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ÚVOD 

Tento dokument je nedílnou součástí Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

„Zajištění provozu, rozvoje a údržby Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa 

veřejné správy Plzeňského kraje “ (dále jen veřejná zakázka). Tato technická specifikace 

zadávací dokumentace popisuje technické parametry plnění veřejné zakázky. 

Zakázka navazuje na realizační fázi projektu DTM DMVS PK, v rámci které proběhla 

konsolidace dat ÚMPS a byl implementován systém pro provoz, správu a údržbu projektu 

(dále jen řešení DTM DMVS PK). Na realizační fázi projektu dále navazuje fáze provozní, 

v rámci které zadavatel garantuje pro partnery projektu a registrované uživatele služby dle 

předmětu této zakázky. Služby bude zajišťovat vybraný uchazeč v rozsahu uvedeném v této 

zadávací dokumentaci. Vybraný uchazeč bude v rámci systému DTM DMVS PK plnit roli tzv. 

správce datového skladu. 

Pořízené řešení DTM DMVS PK je provozováno v Technologickém centru Plzeňského kraje, 

které zajišťuje pro vybraného uchazeče (správce datového skladu) potřebný software, 

nástroje a provozní dokumentaci systému. Vybraný uchazeč bude veřejnou zakázku plnit 

pomocí řešení DTM DMVS PK, tj. pomocí software a nástrojů Technologického centra a 

podle pokynů, postupů a pravidel v příloze 1, 2 a 3 k příloze č. 1 této technické specifikace. 

1. CÍLE PROJEKTU 

Vize 

Zajistit dostupnost prostorových dat technické mapy na území Plzeňského kraje. Z hlediska 

pokrytí postupně rozšiřovat stávající rozsah dat v zastavěných územích a zastavitelných 

plochách a následně na dalším území Plzeňského kraje. Pro partnery projektu a oprávněné 

uživatele zajišťovat služby systému v souladu s provozní dokumentací (příloh 1, 2 a 3 

k příloze č. 1 této technické specifikace). 

Cíle 

Cílem projektu je zajištění provozu systému DTM DMVS PK, průběžná aktualizace datového 

skladu a jeho rozvoj podle předmětu veřejné zakázky. Provozování systému je požadováno 

provádět pomocí software a nástrojů technologického centra a podle pokynů, postupů a 

pravidel v příloze 1, 2 a 3 k příloze č. 1 této technické specifikace. 

Dílčí cíle: 

 Navázat na vytvořený systém DTM DMVS PK z realizační fáze projektu a provozovat 

udržitelný systém sběru, správy a aktualizace dat DTM PK. 

 Přejít do provozní fáze projektu a zajistit pro partnery projektu služby dle provozní 

dokumentace. 

 Průběžně aktualizovat datový sklad ÚMPS a čistit archivy RWE Distribuční služby, s.r.o. 

a Telefónica Czech Republic, a.s. 

 Postupně pokrýt území Plzeňského kraje jednotnou ÚMPS, která bude obsahově 

konzistentní a průběžně aktualizována. 

 Rozvíjet systematickou správu zakázek geodetických měření skutečného stavu území. 
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 Rozvíjet aktivní součinnost s obcemi, správci sítí a krajem pro stabilizaci a rozvoj 

projektu. 

2. PLATFORMY A SW 

Předmět veřejné zakázky bude realizován pomocí řešení DTM DMVS PK, které se skládá z 

následujících platforem a software. 

Datový sklad 

 Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 R2 

 RDBMS: Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard 

 GIS nadstavba: ArcSDE 

Datový sklad včetně licencí uvedených platforem a SW je implementován v Technologickém 

centru kraje, kde bude provozován. Technologické centrum plně zajistí potřebné hardwarové 

prostředí na straně zadavatele. 

Portál DTM 

 Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 R2 

 Webový server: Microsoft Internet Information Services 7.0 

 Mapový server: ArcGIS 10.1 for Server 

 Aplikační SW: Modul ZAKAZKA 

Portálové řešení DTM včetně licencí uvedených platforem a SW je implementováno 

v Technologickém centru kraje, kde bude provozováno. 

Desktopové nástroje 

 Operační systém: Microsoft Windows 7 a vyšší 

 Desktop GIS: ArcGIS 10.1 for Desktop 

 Nadstavba GIS: Spirit DTM, Export DTM, Import RUIAN 

Licence desktopového GIS a nadstavby GIS jsou k dispozici pro plnění předmětu zakázky 

v Technologickém centru kraje. 

Technickou podporu aplikací a software DTM DMVS PK zajišťuje subjekt – správce SW, 

který provedl implementaci řešení. Správce SW bude poskytovat technickou podporu 

aplikací a software DTM DMVS PK uchazeči při plnění prací na této veřejné zakázce. 

3. POPIS ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DTM  DMVS PK 

Správce datového skladu bude v rámci správy DTM DMVS PK provádět následující činnosti 

uvedené v této kapitole. 

3.1. Výdej dat ÚMPS formou zakázky DTM  

Výdej dat je prováděn pouze registrovaným uživatelům Modulu ZAKAZKA na základě 

podané žádosti o výdej dat v submodulu Evidence zakázek. Výdej dat je prováděn 

následujícím workflow. 

 Příjem informačního emailu s žádostí o přípravu dat zakázky DTM. 

 Přihlášení do Modulu ZAKAZKA a otevření odpovídající zakázky v submodulu Evidence 

zakázek. 
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 Potvrzení příjmu žádosti o data (přiřazení profilu správce datového skladu k zakázce, 

který bude zakázku vyřizovat). 

 Příprava výřezu dat z datového skladu ÚMPS podle zadaného ohraničení pomocí 

aplikace Spirit DTM. 

 Příprava datového balíčku vydaných dat ÚMPS a jeho nahrání k zakázce. 

Obsah vydaných dat ÚMPS 

 Referenční výkres  

 Zakládací výkres  

 Knihovna buněk  

 Tabulka uživatelských stylů čar  

 Fonty  

 Kreslící klíč  

 Legenda  

 Seznam souřadnic referenčního výkresu  

 Seznam povinně mapovaných prvků  

 

Referenční výkres  

Výkres stávajícího stavu ÚMPS v požadovaném rozsahu dle objednávky. Prvky výkresu 

obsahují negrafické atributy, které slouží k udržení integrity mezi daty DGN a daty 

v geodatabázi ÚMPS (propojení s geodatabází). Geodet výkres needituje a využívá pouze 

jako referenční. Generování výkresu se provádí pomocí aplikace Spirit DTM. 

 

Zakládací výkres  

Výkres ve formátu DGN, který slouží jako tzv. „seed file“, tedy zakládací výkres pro vytvoření 

aktualizačního výkresu. Výkres je k dispozici v Technologickém centru Plzeňského kraje. 

 

Knihovna buněk  

Knihovna buněk aplikace MicroStation používaných v aktualizačním výkresu. Buňky jsou 

standardně nastaveny pro měřítko výkresu 1:500. Knihovna buněk je k dispozici 

v Technologickém centru Plzeňského kraje. 

 

Tabulka uživatelských stylů čar  

Uživatelské styly čar aplikace MicroStation používaných v aktualizačním výkresu. Styly jsou 

standardně nastaveny pro měřítko výkresu 1:500. Styly jsou k dispozici v Technologickém 

centru Plzeňského kraje. 

 

Fonty  

Druhy písma aplikace MicroStation používaných v aktualizačním výkresu. Písma jsou 

k dispozici v Technologickém centru Plzeňského kraje. 

 

Kreslící klíč  

Tabulku tříd a typů prvků vedených v datovém skladu DTM a jejich parametrů pro správné 

zobrazení a jednoznačné určení v DGN výkresech (vrstva, barva, styl čáry, tloušťka, 

knihovna buněk, měřítko…). Tabulka je k dispozici v Technologickém centru Plzeňského 

kraje. 

 

Legenda  
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Vzorový výkres DGN s buňkami, druhy čar a popisy používanými v datovém skladu DTM. 

Znázornění odpovídá kreslícímu klíči. Výkres je k dispozici v Technologickém centru 

Plzeňského kraje. 

 

 

Seznam souřadnic referenčního výkresu  

Textový soubor se seznamem souřadnic bodů referenčního výkresu. Generování seznamu 

souřadnic se provádí pomocí aplikace Spirit DTM. 

 

Seznam mapovaných prvků ÚMPS  

Dokument se seznamem povinně mapovaných prvků ÚMPS pro danou lokalitu (obec) v 

rámci Zakázky DTM. Seznam mapovaných prvků v obcích je evidován v tabulce uložené 

v Technologickém centru Plzeňského kraje. Seznam je aktualizován podle vydaných 

obecních vyhlášek o vedení technické mapy obce. Aktualizaci seznamu provádí správce 

datového skladu. 

3.2. Aktualizace ÚMPS formou zakázky DTM  

 

3.2.1. Příjem aktualizačních dat ÚMPS formou zakázky DTM  

Vyhotovená aktualizační data ÚMPS geodet předá správci datového skladu DTM ke kontrole 

a zapracování do datového skladu pomocí Evidence zakázek. Předání dat geodet provede 

nahráním aktualizačních dat ÚMPS (komprimovaných ve formátu ZIP) k příslušné zakázce. 

 

Obsah aktualizačních dat ÚMPS 

 Aktualizační výkres  

 Technická zpráva  

 Seznam souřadnic aktualizačního výkresu  

 Seznam souřadnic identických bodů 

 

Aktualizační výkres  

Výkres ve formátu DGN, který obsahuje nové, aktualizované a rušené prvky povrchové 

situace, pomocné měřické body, lomové body polohopisu a podrobné výškopisné body. Dále 

obsahuje viditelné průběhy inženýrských sítí, kde se ve většině případů jedná o nadzemní 

vedení, u kterých není zjišťován jejich vlastník (správce sítě) a slouží pouze pro doplnění 

skutečné situace v zájmovém území. 

 

Technická zpráva  

Technická zpráva zpracovaná podle směrnic příslušného správce sítě nebo běžných 

zvyklostí geodetické praxe. 

 

Seznam souřadnic aktualizačního výkresu  

Souřadnice lomových bodů kresby ve formátu TXT s charakteristikou přesnosti a případným 

popisem bodů. 

 

Seznam souřadnic identických bodů 
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Seznam souřadnic, ve kterém jsou uvedeny hodnoty souřadnic identických bodů – původní a 

kontrolně zaměřené.  

Po nahrání dat geodetem obdrží správce datového skladu informační email. Po nahrání dat 

se automaticky nastaví stav zakázky na „Kontrola dat“ a běží lhůta pro provedení kontroly 

dat správcem datového skladu. 

3.2.2. Kontrola aktualizačních dat ÚMPS  formou zakázky DTM 

Správce datového skladu provádí kontrolu přijatých dat do 3 pracovních dnů (dle přílohy 1 

k příloze č. 1 této technické specifikace). Kontroly jsou prováděny v aplikaci ArcMap nástroji 

Spirit DTM. Správce datového skladu provádí následující kontroly aktualizačních dat. 

 Kontrola topologie liniové kresby  

 Kontrola duplicit  

 Kontrola blízkosti buněk  

 Kontrola správného rozvrstvení  

 Kontrola souladu měřených bodů se seznamem souřadnic aktualizačního výkresu  

 Kontrola identických bodů (překročení polohové odchylky)  

Pokud proběhne kontrola aktualizačních dat v pořádku, správce datového skladu vystaví 

akceptační protokol k Zakázce DTM a následně provede aktualizaci datového skladu ÚMPS 

(zapracování dat). V opačném případě vyzve geodeta k nápravě zjištěných chyb, které 

popíše a odešle geodetovi formou emailu. Geodet opraví nesoulady a postoupí aktualizační 

soubory znovu ke kontrole. 

3.2.3. Aktualizace datového skladu ÚMPS formou zakázky DTM 

Po úspěšném provedení kontrol správce datového skladu zapracuje aktualizační data do 

geodatabáze ÚMPS, které provede do 3 pracovních dnů (dle přílohy 2 k příloze č. 1 této 

technické specifikace). Zapracování provede formou aktualizace stávajícího stavu ÚMPS 

v aplikaci ArcMap pomocí nadstavby Spirit DTM. Aktualizace bude provedena následujícím 

způsobem. 

 Import DGN aktualizačního výkresu do meziskladu, 

o rozvrstvení dat do vrstev datového modelu, 

o ohodnocení atributů dat, 

o import seznamu souřadnic. 

 Založení pracovní verze v geodatabázi SDE. 

 Aktualizace dat v pracovní verzi (insert, update, delete prvků). 

 Sloučení pracovní verze s platným stavem (tzv. default verzí). 

 Zrušení pracovní verze. 

 Vyčištění archivů správců sítí v aktualizovaném území, 

o vyčištění dat archivu RWE, 

o vyčištění dat archivu Telefónica. 

V průběhu aktualizace dat je prováděna historizace dat v geodatabázi ÚMPS pomocí 

nativních nástrojů software ArcSDE. 
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Vyčištění dat archivů správců sítí provádí správce datového skladu výběrem jednotlivých 

prvků, na kterých nastaví příznak pro jejich smazání – datum exspirace. 

Po aktualizaci geodatabáze ÚMPS provede správce datového skladu přihlášení do Modulu 

ZAKAZKA a nastaví na odpovídající zakázce stav na „Uzavřeno“. Po změně stavu zakázky 

proběhne odeslání informačního emailu geodetovi o zapracování a ukončení zakázky. 

Počet zakázek pro jejich zapracování do stávajícího datového skladu ÚMPS je uveden 

v tabulce „TABULKA S KVANTIFIKACEMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ“ ve sloupci „Počet 

Zakázek DTM - ÚMPS“. 

3.3. Aktualizace dat RUIAN 

Aktualizace tabulek a tříd prvků v geodatabázi ÚMPS, které slouží pro evidenci vybraných 

dat z RUIAN využívaných v DTM. Aktualizace dat je prováděna kvartálně pomocí souborů ve 

výměnném formátu VFR. Soubory VFR jsou k dispozici ke stažení po jednotlivých obcích na 

webu RUIAN, které jsou publikovány v měsíčním intervalu. 

K importu dat VFR slouží aplikace Import RUIAN. Při importu jsou v geodatabázi ÚMPS 

aktualizovány adresní místa, definiční body parcel KN a ulice. Workflow aktualizace dat 

probíhá následujícím způsobem. 

 Stažení VFR souborů jednotlivých obcí v plzeňském kraji. 

 Import VFR souborů do meziskladu pomocí aplikace Import RUIAN. 

 Sloučení dat RUIAN v geodatabázi ÚMPS s daty v meziskladu. 

 

Sloučení dat je prováděno porovnáváním stávajících a nových dat (insert, update, delete 

prvků) tak, aby byla korektním způsobem vedena historizace prvků. Vedení historizace prvků 

je důležité především s ohledem na vydávání změnových souborů ÚMPS ve formátu XML 

partnerům projektu, ve kterých jsou vydávány i data RUIAN. 

3.4. Správa zakázek DTM  

Zrušení Zakázky DTM 

Na základě žádosti geodeta provádí správce datového skladu zrušení Zakázky DTM. 

Zrušení zakázky je provedeno na formuláři konkrétní zakázky v Evidence zakázek, po 

přihlášení správce do Modulu ZAKAZKA. 

 

Změna stavů Zakázky DTM 

Stav zakázky je základní evidenční údaj každé zakázky, který je automaticky nastavován 

systémem. V průběhu životního cyklu zakázky DTM, tj. od založení zakázky do jejího 

ukončení, může správce datového skladu provést změnu stavu zakázky. Změna stavu je 

prováděna v následujících případech. 

 Při navrácení zakázky zpět geodetovi k přepracování. 

 Ve výjimečném případě po vzájemné dohodě s geodetem nebo investorem (partnerem). 

 

Správa atributů Zakázky DTM 

Na základě odůvodněných požadavků zadavatele, geodeta nebo investora (partnera) 

správce datového skladu provádí aktualizaci atributů zakázek. Aktualizace je prováděna ve 
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výjimečných případech formou administrátorského zásahu. Administrátorský zásah je 

prováděn pomocí standardních příkazů jazyka SQL přímo v databázi evidovaných zakázek, 

v manažerském prostředí pro správu RDBMS Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard. Pro 

jednotlivé Zakázky DTM jsou evidovány následující atributy. 

 Id zakázky – evidenční číslo zakázky přidělené systémem 

 Stav zakázky – stav životního cyklu zakázky 

 Název – účel měření 

 Číslo stavby/zakázky – číslo stavby přiřazené partnerem, popř. číslo zakázky geodeta 

 Obec – města a obce, do kterých zakázka spadá 

 Datum založení 

 Datum měření – datum provedení terénních prací 

 Datum zpracování – datum zpracování aktualizačních dat ÚMPS geodetem 

 Poznámka 

 Partner – pro koho je měření zpracováváno 

 Ověřil – úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který zpracování ověřil 

 Datum ověření 

 Číslo ověření 

 Typ zakázky – DSPS nebo geodetický podklad pro projektovou činnost 

 Projektant – jméno projektanta, pro kterého geodet žádá o data pro projektovou činnost 

 Formát DGN – verze výkresových souborů DGN zakázky 

 Žadatel – geodet, který žádá o vydání dat 

 Organizace – organizace žadatele 

 Správce – správce Zakázky DTM 

 

Správa atributů zakázky je prováděna po domluvě se správcem dodaného řešení DTM 

DMVS PK, který byl vybrán v realizační fázi projektu a zajišťuje služby technické podpory 

SW. 

3.5. Výdej dat pro partnery 

Výdej dat ÚMPS nebo průběhů inženýrských sítí partnerům projektu. V případě průběhů 

inženýrských sítí jsou vydávány pouze sítě, které jsou fyzicky uloženy ve vektorové podobě 

v datovém skladu DTM. Export dat je prováděn pomocí aplikace Export DTM. Exportovaná 

data jsou uložena do datových balíčků komprimovaných ve formátu ZIP a vydána pomocí 

Modulu ZAKAZKA partnerům. Na Modulu ZAKAZKA si pak mohou partneři datové balíčky 

stáhnout v sekci Výdej dat. 

Správce datového skladu provádí vydávání dat podle územní působnosti partnera, tj. 

např. pro obec I. typu pouze data ÚMPS ve správním území obce, pro obec II. typu data 

všech obcí ve správním území obce s pověřeným obecním úřadem, pro obec III. typu data 

všech obcí v ORP. 

Výdej dat ÚMPS 

 Výdej dat ve formátech DGN a SHP. 

o Pravidelný čtvrtletní výdej dat po obcích. 

o Kompletní výdej aktuálního stavu dat v datovém skladu ÚMPS. 

o Výdej dat pro obce a regionální správce sítí. 
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 Výdej dat ve formátu XML. 

o Pravidelný výdej dat každých 14 dní. 

o Výdej dat z celého datového skladu. 

o Výdej dat formou změnových vět. 

o Na základě žádosti partnera kompletních výdej všech dat (úplný databázový dump). 

o Výdej dat pro nadregionální správce sítí (RWE, ČEZ, Telefónica). 

Výdej dat průběhů inženýrských sítí 

 Výdej dat ve formátu SHP. 

 Pravidelný čtvrtletní výdej dat po obcích. 

 Kompletní výdej aktuálního stavu dat v datovém skladu inženýrských sítí. 

3.6. Aktualizace datového skladu inženýrských sítí  importem dat od 
partnerů 

Příjem (převzetí) průběhů inženýrských sítí od partnerů projektu a jejich zapracování do 

datového skladu inženýrských sítí. Příjem dat se provádí zpravidla čtvrtletně. Partner vždy 

předává kompletní data inženýrské sítě ve své správě. V rámci prací budou realizovány 

následující činnosti. 

 Příjem průběhů inženýrských sítí v Modulu ZAKAZKA v sekci Příjem dat. 

 Kontrola výměnného formátu a strukturace dat (výměnný formát SHP). 

 Import dat do datového skladu inženýrských sítí (pomocí nativních nástrojů ArcGIS 10.1 

for Desktop). 

 Ověření publikace aktualizovaných průběhů sítí ve webových službách a aplikacích.  

V rámci aktualizace proběhů inženýrských sítí bude správce datového skladu prováděna 

administrace webových mapových služeb inženýrských sítí (zastavování, refresh, spouštění) 

tak, aby se aktualizace projevili v mapových službách. 

3.7. Aktualizace inženýrských sítí formou zakázky DTM  

 

3.7.1. Příjem aktualizačních dat inženýrských sítí formou zakázky DTM  

Vyhotovená aktualizační data průběhů inženýrských sítí geodet předá správci datového 

skladu DTM ke kontrole a zapracování do datového skladu pomocí Evidence zakázek. 

Předání dat geodet provede nahráním aktualizačních dat průběhů inženýrských sítí 

(komprimovaných ve formátu ZIP) k příslušné zakázce. 

 

Obsah aktualizačních dat průběhů inženýrských sítí 

 Aktualizační výkres 

 Technická zpráva  

 Seznam souřadnic aktualizačního výkresu  

(Aktualizační data mohou obsahovat výkresy a seznamy souřadnic více inženýrských sítí.) 

 

Aktualizační výkres  

Výkres ve formátu DGN, který obsahuje nové, aktualizované a rušené prvky inženýrské sítě. 

 

Technická zpráva  
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Technická zpráva zpracovaná podle směrnic příslušného správce sítě nebo běžných 

zvyklostí geodetické praxe. 

 

Seznam souřadnic aktualizačního výkresu  

Souřadnice lomových bodů kresby ve formátu TXT s charakteristikou přesnosti a případným 

popisem bodů. 

 

Po nahrání dat geodetem obdrží správce datového skladu informační email. Po nahrání dat 

se automaticky nastaví stav zakázky na „Kontrola dat“ a běží lhůta pro provedení kontroly 

dat správcem datového skladu. 

Tato služba bude provozována především pro malé správce technické infrastruktury z řad 

obcí Plzeňského kraje. 

3.7.2. Kontrola aktualizačních dat inženýrských sítí  formou zakázky DTM  

Správce datového skladu provádí kontrolu přijatých dat do 3 pracovních dnů. Kontroly jsou 

prováděny v aplikaci ArcMap nástroji Spirit DTM. Správce datového skladu provádí 

následující kontroly aktualizačních dat. 

 Kontrola topologie 

 Kontrola duplicit  

 Kontrola správného rozvrstvení  

 Kontrola souladu měřených bodů se seznamem souřadnic aktualizačního výkresu  

Pokud proběhne kontrola aktualizačních dat v pořádku, správce datového skladu vystaví 

akceptační protokol k Zakázce DTM a následně proveden aktualizaci datového skladu 

inženýrských sítí (zapracování dat). V opačném případě vyzve geodeta k nápravě zjištěných 

chyb, které popíše a odešle geodetovi formou emailu. Geodet opraví nesoulady a postoupí 

aktualizační soubory znovu ke kontrole. 

3.7.3. Aktualizace datového skladu inženýrských sítí formou zakázky DTM 

Po úspěšném provedení kontrol správce datového skladu zapracuje aktualizační data 

inženýrské sítě do geodatabáze inženýrských sítí, které provede do 3 pracovních dnů. 

Zapracování provede formou aktualizace stávajícího stavu průběhu inženýrské sítě v aplikaci 

ArcMap pomocí nadstavby Spirit DTM. Aktualizace bude provedena následujícím způsobem. 

 Import DGN aktualizačního výkresu do meziskladu, 

o rozvrstvení dat do vrstev datového modelu, 

o ohodnocení atributů dat, 

o import seznamu souřadnic. 

 Založení pracovní verze v geodatabázi SDE. 

 Aktualizace dat v pracovní verzi (insert, update, delete prvků). 

 Sloučení pracovní verze s platným stavem (tzv. default verzí). 

 Zrušení pracovní verze. 

Po aktualizaci geodatabáze inženýrských sítí provede správce datového skladu přihlášení do 

Modulu ZAKAZKA a nastaví na odpovídající zakázce stav na „Uzavřeno“. Po změně stavu 
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zakázky proběhne odeslání informačního emailu geodetovi o zapracování a ukončení 

zakázky. 

Počet zakázek pro jejich zapracování do stávajícího datového skladu ÚMPS je uveden 

v tabulce „TABULKA S KVANTIFIKACEMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ“ ve sloupci „Počet 

Zakázek DTM - sítě“. 

 

3.8. Správa datového skladu  

Aktualizace datového skladu bude prováděna tak, aby nedocházelo v době největší 

zátěže technologického centra (tj. ve špičce) ze strany uživatelů k jeho zatěžování ze strany 

uchazeče při zapracovávání aktualizací. Požadujeme zajištění provozu, při kterém budou 

toky dat v systému optimálně časově rozloženy tak, aby byla dosažena vysoká výkonnost 

systému DTM DMVS PK ve špičce a max. aktuálnost dat v datovém skladu. Způsob řešení 

tohoto procesu bude podrobně popsán v nabídce uchazeče. 

V rámci správy datového skladu DTM budou prováděny následující činnosti. 

 Pravidelné komprese SDE geodatabází (ÚMPS, inženýrských sítí, archivu RWE 

Distribuční služby, s.r.o. a Telefónica Czech Republic, a.s.). 

 Správa historizačních tabulek tříd prvků geodatabáze ÚMPS, včetně jejich čištění a 

archivace historických dat. 

 Administraci tabulek, tříd prvků a relací (doplňování nových atributů, relací, …). 

 Aktualizaci domén nebo číselníků SDE geodatabází. 

 Aktualizaci prostorových a atributových indexů. 

 Správu verzí SDE geodatabází. 

 Uzamykání / odemykání tabulek a tříd prvků. 

 Upgrade SDE geodatabází při přechodu na vyšší verze platforem (MS SQL Server, 

ArcSDE). 

 Po domluvě se zadavatelem zajistit zálohování a ochranu dat. 

Správa datového skladu je prováděna po domluvě se správcem dodaného řešení DTM 

DMVS PK. 

3.9. Správa Modulu ZAKAZKA, mapových služeb a provozní dokumentace  

Správa webového portálu Modul ZAKAZKA 

Správa bude prováděna pomocí administračního rozhraní Modulu ZAKAZKA, který je řešen 

formou redakčního systému. Popis rozhraní je uveden v administrátorské příručce, která je 

uložena v Technologickém centru Plzeňského kraje a bude k dispozici správci datového 

skladu. Administrační rozhraní je přístupné pomocí běžného webového prohlížeče a 

poskytuje nástroje pro vykonávání následujících činností. 

 

 Aktualizace obsahu webových stránek Modulu ZAKAZKA (textů, obrázků, odkazů …). 

 Administrace webového mapového klienta 

o referenčních vrstev, 

o operačních vrstev a jejich oprávněné uživatelské role. 

o měřítkové úrovně a zobrazovaný rozsah mapy. 

 Správa uživatelských profilů a práv (viz kap. 3.10) 
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 Konfigurace oprávněných uživatelských rolí, z hlediska jejich přístupu k submodulům pro 

výdej dat, příjem inženýrských sítí, publikaci mapových služeb a publikaci dokumentů. 

 Aktualizace novinek a banneru na úvodní webové stránce. 

 Podle potřeb zadavatele a rozvoje DTM vytvářet a přidávat nové webové stránky. 

Správa mapových služeb 

Správa mapových služeb bude prováděna pomocí nativních administračních nástrojů 

software ArcGIS 10.1. 

 Konfigurace publikovaných mapových služeb WMS, SOAP, REST. 

 Správa webových mapových služeb. 

o ÚMPS. 

o Inženýrských sítí. 

o Správních hranic (k.ú., obce, okresy, kraj). 

o Adresních míst RUIAN. 

o Definičních bodů parcel KN. 

o Přesnosti bodů mapy. 

 Správa a aktualizace symbologie. 

 Řešení případných výpadků služeb a jejich restartování. 

Správa provozní dokumentace 

Správa provozní dokumentace publikované na Modulu ZAKAZKA. 

 Aktualizace Směrnice DTM DMVS PK a jejích příloh 1, 2 a 3 k příloze č. 1 této technické 

specifikace. 

 Verzování aktualizovaných dokumentů. 

 Koordinace odsouhlasení nových verzí aktualizovaných dokumentů partnery. 

 Publikace dokumentů na Modulu ZAKAZKA. 

3.10. Správa uživatelských profilů a práv  

V rámci provozování systému DTM DMVS PK bude prováděna správa uživatelských profilů 

(účtů) a nastavování jejich uživatelských práv. Uživatelská práva budou nastavována 

zařazováním uživatelských profilů do rolí, pomocí kterých získají uživatelé přístup 

k aplikacím a službám systému. V rámci správy uživatelských profilů budou prováděny 

následující činnosti. 

 Verifikace nově registrovaných uživatelů. 

o Kontrola vyplněných údajů a ověření existence registrovaného subjektu pomocí 

veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, seznam geodetů pracujících pro 

partnery apod.). 

o Aktivace uživatelského profilu, včetně jeho zařazení do rolí Host, Geodet nebo 

Projektant. 

o Při registraci do uživatelské role Partner provést nejprve kontrolu existence smluvního 

vztahu registrovaného subjektu s Plzeňským krajem. 

 Na vyžádání zadavatele změnit uživatelské role (práva) pro konkrétní uživatelský profil, 

případně uživatelský profil zablokovat / odblokovat nebo zrušit. 

 Při ztrátě přihlašovacích údajů uživatelem poskytovat součinnosti při jejich obnově. 

3.11. Technická podpora  
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Technická podpor bude poskytována v následujícím rozsahu. 

 Poskytování odpovědí, informací a podkladů pro registrované uživatele, které souvisejí s 

o tvorbou aktualizačních dat ÚMPS geodety, 

o provozem Modulu ZAKAZKA, 

o výměnnými formáty DTM, 

o provozem mapových služeb. 

 Provozování servisního pracoviště – kontaktního místa s 

o on-line podporou na telefonním čísle v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00, 

o off-line podporou na emailové adrese s reakcí na dotaz do jednoho pracovního dne, 

o kontaktním místem se sídlem v Plzni pro osobní styk s provozní dobou v pracovních 

dnech od 8.00 do 16.00. 

o veškeré náklady (např. nájemné atd.) na provoz kontaktního místa uchazeč zahrne 

do nabídkové ceny 

3.12. Kontinuita při přechodu z  realizační do provozní fáze projektu  

Uchazeč musí zajistit plynulý přechod z realizační fáze projektu do provozní tak, aby byla 

zachována max. kontinuita při přechodu systému pod správu uchazeče. Přechod musí mít 

min. dopad na uživatele systému z realizační fáze projektu. Přechod musí trvat maximálně 5 

pracovních dní od dne výzvy zadavatele, že se tak má stát. 

4. ROZVOJ DATOVÉHO SKLADU ÚMPS 

Správce datového skladu bude v rámci správy DTM DMVS PK provádět následující činnosti 

uvedené v této kapitole. 

Rozsah činností je uveden v hlavním dokumentu zadávací dokumentace v tabulce s 

kvantifikacemi prováděných činností. 

4.1. Zapracování nových dat partnerů  

V průběhu provozní fáze projektu budou přistupovat do projektu další partneři, kteří budou 

poskytovat vektorová data polohopisu. Poskytnutá data budou využita pro aktualizaci a 

doplnění stávajícího datového skladu ÚMPS. Uchazeč proto bude poskytnutá data přebírat a 

zapracovávat do stávajícího datového skladu ÚMPS formou přepracování dat. Plošné 

vymezení lokalit, ve kterých budou data přepracována, bude provádět zadavatel. 

V přepracovávaných lokalitách s rozsahem nad 20 ha bude zároveň vytvořena a dodána 

aktuální barevná ortofotomapa, jako referenční mapový podklad pro přepracovávaná data 

ÚMPS. Ortofotomapa bude vytvořena v rozlišení maximálně 10 cm/px a bude využívána 

v aplikacích a službách DTM DMVS PK. 

Rozsah zapracovávaných dat je uveden v tabulce „TABULKA S KVANTIFIKACEMI 

PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ“  ve sloupci „Rozsah zapracovaných nových dat partnerů“. 

Přebírání nových vektorových dat partnerů, splňující vstupní podmínky pro zapracování do 

ÚMPS, jejich přepracování a zapracování do datového skladu ÚMPS. Při zapracovávání dat 

budou prováděny následující činnosti. 

 Přebírání dat od nově přistupujících partnerů do DTM DMVS PK. 

 Verifikace vstupních parametrů dat z hlediska jejich využitelnosti pro zapracování do 

ÚMPS (přesnost dat, měřítko mapování, topologie dat …). 
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 Vyčištění dat 

o topologické (přesahů, nedotahů …) 

o vzhledem ke skutečnému stavu (odstranění neaktuálních dat), 

o nesouladů, chyb a nepřesností. 

 Aktualizace dat ve vyčištěných prostorech formou domapování. 

 Přepracování dat do struktur datového skladu ÚMPS (datového modelu). 

 Topologické napojení prvků na stávající stav ÚMPS a odstranění duplicit. 

 Nastavení atributů a vazeb (zpracovatel, ověřovatel, datum zaměření, přesnost dat …) 

 Zapracování dat do datového skladu ÚMPS a jejich začlenění do provozu systému DTM 

DMVS PK. 

4.2. Sběr nových dat mapováním  

V průběhu provozní fáze projektu bude zadavatel požadovat ve vybraných lokalitách sběr 

nových dat mapováním, včetně jejich zapracování do datového skladu ÚMPS. Mapování 

bude prováděno v lokalitách, mezi které budou patřit území bez pokrytí ÚMPS, nebo kde 

bude její obsah neaktuální nebo nekompletní. Primárně bude prováděno mapování 

zastavěných území, zastavitelných ploch nebo rozvojových ploch. Plošné vymezení lokalit 

bude provádět zadavatel. 

V mapovaných lokalitách s rozsahem nad 20 ha bude zároveň vytvořena a dodána aktuální 

barevná ortofotomapa, jako referenční mapový podklad pro mapovaná data ÚMPS. 

Ortofotomapa bude vytvořena v rozlišení maximálně 10 cm/px a bude využívána v aplikacích 

a službách DTM DMVS PK. 

Sběr nových dat formou mapování bude prováděn primárně v zastavěných územích, 

zastavitelných plochách nebo rozvojových plochách. V rámci sběru nových dat bude 

provedeno jejich zapracování do datového skladu ÚMPS. Bude prováděno plošné mapování 

požadované lokality, tj. veřejně přístupného prostoru, zadních traktů budov, staveb, hranic 

zahrad a prvků uvnitř průmyslových a soukromých objektů, při použití takové metody 

mapování, která umožňuje plnohodnotné mapování plošných prvků tak, aby vytvářely 

topologicky uzavřené plochy (polygony). 

Rozsah pro sběr nových dat a jejich zapracování do stávajícího datového skladu ÚMPS je 

uveden v tabulce „TABULKA S KVANTIFIKACEMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ“ ve sloupci 

„Rozsah zapracovaných nových dat ÚMPS partnerů“. 

 

Parametry mapování 

 Souřadnicový systém S-JTSK 

 Výškový systém Bpv 

 Základní střední souřadnicová chyba v poloze mxy = ±0.14m (dle ČSN 013410) 

 Základní střední souřadnicová chyba ve výšce mH = ±0.12m (dle ČSN 013410) 

 Měřítko mapování 1 : 500 

 

Mapované prvky (obsah) 

 Budovy zděné, betonové, dřevěné, kovové 

 Stavby schody, opěrná zeď, volná zeď, plot, zábradlí, protihluková stěna, 

rampa, terasa, komín, podezdívka, patka, deska, monolit, pilíř, 

zpevněná plocha ve veřejném prostranství (asfalt, beton, dlažba), 
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opevněné koryto vodního toku, kříž, muka, pomník, socha, mohyla, 

zvonice 

 Doprava koruna silnice a železnice, příkop, násyp, zářez, nezpevněná cesta 

(polní, lesní), dělicí pás, tramvajová a lanová dráha (pás), parkoviště, 

chodník, vjezd, sjezd, most, lávka, portál tunelu, závory, kolejnice, 

svodidla, značka, semafor 

 Vodstvo břehová čára nádrže (jezero, rybník, přehrada, průmyslová nádrž), 

břehová čára toku, hladina, zamokřená plocha, násep, hráz vodstva, 

vodotrysk, kašna, fontána, prameník, studna 

 Ostatní plochy manipulační plocha, dvůr, nádvoří, zahrada, les, orná půda, vinice, 

trvalý travní porost, chmelnice, ovocný sad, hřiště, skalnatá plocha, 

hřbitov, povrchový důl, lom, neplodná půda 

 Zeleň parková zeleň 

 Povrchové příhradový stožár, sloup, transformátor, vpusť, venkovní svítidlo, 

znaky sítí hodiny, šachta (kanalizační, ostatní), rozvaděč, telefonní budka 

 

Zapracování mapovaných dat do datového skladu ÚMPS 

 Pořízení nových dat mapováním a jejich zpracování. 

 Topologické napojení prvků na stávající stav ÚMPS a odstranění duplicit. 

 Nastavení atributů a vazeb (zpracovatel, ověřovatel, datum zaměření, přesnost dat …) 

 Zapracování dat do datového skladu ÚMPS a jejich začlenění do provozu systému DTM 

DMVS PK. 

Mapování a zapracování dat do datového skladu ÚMPS bude provedeno v souladu 

s podmínkami uvedenými v přílohách 1, 2 a 3 k příloze č. 1 této technické specifikace. 

5. POPIS ÚČELOVÝCH NÁSTROJŮ VYUŽÍVANÝCH PŘI SPRÁVĚ  

 

5.1. Spirit DTM 

Nadstavba aplikace ArcMap, která slouží pro zapracovávání aktualizačních dat ÚMPS a 

inženýrských sítí do příslušných datových skladů. Spirit DTM je implementován formou 

nástrojové lišty, která obsahuje množinu nástrojů využívaných správcem datového skladu. 

Podrobný popis nástrojů je uveden v uživatelské příručce, která je uložena v 

Technologickém centru Plzeňského kraje a bude k dispozici správci datového skladu.. Spirit 

DTM obsahuje následující nástroje. 

 Nastavení (geodatabáze ÚMPS, inženýrských sítí, archivů, umístění meziskladu …). 

 Konverze dat do meziskladu (aktualizačního výkresu DGN, seznamu souřadnic TXT). 

 Kontrola dat (struktury výkresu, topologie kresby, logování chyb …). 

 Ohodnocení atributů prvků (číslo zakázky, zpracovatel …). 

 Test aktualizace dat (test odeslání dat do datového skladu s finální vizualizací). 

 Aktualizovat data v datovém skladu ÚMPS a inženýrských sítí. 

 Vyčistit archiv (pro archiv RWE a Telefónica). 

5.2. Export DTM 
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Samostatně spustitelná aplikace nad platformou ArcGIS, která slouží pro export dat 

z datového skladu ÚMPS a inženýrských sítí. Export dat je prováděn do výměnných formátů 

XML, DGN nebo SHP. Strukturace výměnných formátů (vrstvy, atributy, barvy …) odpovídají 

specifikacím uvedeným v provozní dokumentaci systému DTM DMVS PK. Podrobný popis 

aplikace je uveden v uživatelské příručce, která je uložena v Technologickém centru 

Plzeňského kraje a bude k dispozici správci datového skladu. Export DTM poskytuje 

následující funkcionalitu. 

 Nastavení zdrojové geodatabáze pro export dat (ÚMPS nebo archiv). 

 Výběr výstupního formátu dat XML, DGN nebo SHP. 

 Výdej dat po obcích (DGN, SHP). 

 Kompletní výdej dat (XML). 

 Generování rozdílových dat od – do (XML). 

 Logováni při exportu dat. 

5.3. Import RUIAN 

Nadstavba aplikace ArcMap, která slouží pro aktualizaci tabulek a tříd prvků RUIAN 

v geodatabázi ÚMPS. Aplikace je implementována formou nástroj ArcToolbox, který je 

samostatně spustitelný. Aktualizace dat je prováděna z dat výměnného formátu VFR. 

Podrobný popis aplikace je uveden v uživatelské příručce, která je uložena v 

Technologickém centru Plzeňského kraje a bude k dispozici správci datového skladu. Import 

RUIAN poskytuje následující funkcionalitu. 

 Import dat VFR do meziskladu. 

 Vytvoření rozdílových dat RUIAN v geodatabázi ÚMPS a dat v meziskladu. 

 Aktualizace dat RUIAN v geodatabázi pomocí rozdílových dat (insert, update, delete). 

6. TABULKA S KVANTIFIKACEMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ  

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v rozsahu Plzeňského kraje. V případě 

činností souvisejících se správou datového skladu se předpokládá postupný nárůst pokrytí 

ÚMPS v kraji, který bude souviset s přistupováním nových partnerů, geodetů a projektantů. 

Objem zapracovávaných Zakázek DTM do datového skladu ÚMPS v jednotlivých etapách je 

uveden v následující tabulce. 

Etapa 
Počet 

měsíců 

Počet Zakázek DTM Rozsah 
zapracovaných 

nových dat ÚMPS 
partnerů (ha)  

(kapitola 4.1.) 

Rozsah mapování 
ÚMPS (ha) (kapitola 4.2.) ÚMPS 

(kapitola 
3.2.) 

Sítě 
(kapitola 3.7.) 

I. 12 2 000 200 300 200 

II. 12 2 500 250 300 200 

III. 12 2 500 250 300 200 

IV. 12 3 000 300 200 200 

V. 12 3 000 300 200 200 

VI. 12 3 000 300 200 200 
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VII. 6 1 500 150 100 100 

Celkem 78 17 500 1 750 1 600 1 300 

 

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, POJMŮ A VÝRAZŮ  

DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje 

ÚKM PK Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje 

DTM DMVS 

PK 

Digitální technická mapa Plzeňského kraje, provozovaná jako nedílná 

součást Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DTM Podrobné digitální mapové dílo velkého měřítka vyjadřující skutečný stav 

technických a přírodních objektů a zařízení nad, na a pod zemským 

povrchem. Náplň a forma dat DTM PK je dána technickými předpisy 

jednotlivých účastníků projektu v rozsahu jejich maximální náplně.  

DTM PK   Územní vymezení DTM je dáno správním územím Plzeňského kraje. 

Polohopis a 

výškopis 

Evidence povrchové situace => ÚMPS - účelová mapa povrchové situace, 

mapové dílo, které zobrazuje povrchovou situaci zobrazující hranice a druhy 

povrchu terénu, stavební objekty, důlní díla a důlní stavby na povrchu, 

vodstvo, zeleň a povrchové znaky inženýrských sítí v systémech S-JTSK a 

Bpv, (dále také ÚMPS). 

Polohopis a 

výškopis – 

objekty a sítě 

technické 

infrastruktury 

Prostorové určení polohy průběhů inženýrských sítí vztažených k 

souřadnicovému systému S-JTSK a Bpv, Jedná se především o průběhy 

tras podzemních a nadzemních inženýrských sítí (dále také průběhy sítí TI).  

 

Polohopis 

(situace) 

Horizontální členění znázorňuje polohu, vzdálenost objektů - vyjadřováno 

pomocí smluvených značek: bodových (např. kóta); čárových ( např. 

hranice, vodní toky) a plošných (např. lesy, jezera). 

Výškopis Výškové poměry a tvary reliéfu terénu 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

GIS Geografický informační systém 

TCPK Technologické centrum Plzeňského kraje 

RDBMS Relational DataBase Management System 

DS Datový sklad 

MetIS Meta Informační Systém (webová aplikace pro evidenci geografických dat) 

ORP Obec s rozšířenou působností 

WMS Web Map Service (umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrů) 

WFS Web Feature Service (sdílení – poskytování geografické informace ve 

vektorové formě 

LMS Letecké měřické snímky 

DTMM Digitální technická mapa města (DTM vytvořená městy – obcemi) 
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DGN Formát dat používaný pro vektorová data pro program MicroStation 

VYK Formát dat používaný pro vektorová data pro program MISYS 

SHP Shapefile (vektorový formát dat pro geodata ArcView ESRI) 

TI Technická infrastruktura 

STI Správce technické infrastruktury 

HW Hardware 

SW Software 

S-JTSK souřadnicový systém S-JTSK (jednotné trigonometrické sítě katastrální) 

Bpv Výškový systém Balt po vyrovnání 

SOAP Simple Object Access Protocol - protokol pro komunikaci programů 

(vzdálené volání procedur) běžících na libovolných platformách. Je založen 

na XML. Podstatou je převedení specifické vzájemné komunikace mezi 

program. 

REST Representational State Transfer - je architektura rozhraní, navržená pro 

distribuované prostředí. Je orientován datově, nikoli procedurálně. Webové 

služby definují vzdálené procedury a protokol pro jejich volání, Určuje, jak 

se přistupuje k datům. 

XML Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný 

značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. 

W3C World Wide Web Consortium - je mezinárodní konsorcium, jehož členové 

společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web. 

Datová 

struktura DTM 

DMVS PK 

Jednotné a logické uspořádání jednotlivých prvků DTM DMVS PK. Datová 

struktura popisuje očekávané vlastnosti prostorových dat jejich grafickými 

atributy. 

Zájmové 

území 

V mapě zakreslené území, v němž je zažádáno o data. Jinak např. ohrada, 

polygon, … 

Modul 

Zakázka 

Aplikace informačního systému DMVS PK, která umožní aktualizaci 

datového skladu DTM DMVS PK. 

ÚOZI či 

geodet 

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr. Geodet ve smyslu externího 

základního uživatele projektu DTM DMVS PK. 

Dlouhá 

optimistická 

transakce 

Proces využívající funkce datového skladu DTM, který umožňuje vydávání 

více podkladů pro aktualizaci na jednom území a následně jejich zpětné 

slučování. Při slučování provedených změn v aktualizačních zakázkách je 

nutno, aby správce datového skladu rozhodoval, které změny budou 

vloženy do jednotného polohopisu. 

Aktualizační 

data = 

aktualizační 

zakázka 

Export polohopisných podkladů do aktualizačního výkresu neboli souboru s 

databázovými identifikátory umožňující zpětné zapracování změn do 

datového skladu. Skutečný stav v terénu musí být zapracován do 

aktualizačního výkresu neboli aktualizační zakázky. 

Aktivní 

partneři 

Subjekty, které poskytují vstupní data pro konsolidaci ÚMPS DTM DMVS 

PK. 

Partneři 

projektu 

Jsou aktivní partneři a ostatní subjekty, se kterými bude uzavřen smluvní 

vztah o provozu a aktualizaci DTM DMVS PK. Jedná se zejména o obce, 

správce sítí, správce dopravní nebo jiné technické infrastruktury a ostatní 

subjekty, se kterými bude uzavřen smluvní vztah  o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Plzeňského kraje. 
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Aktualizace 

DTM PK 

Aktualizací se rozumí uvedení části DTM DMVS PK do souladu se 

skutečným stavem v terénu, kterou provádí správce DTM DMVS PK na 

základě předaných aktualizačních dat (aktualizační zakázky). 

Správa DTM 

PK 

Správou se rozumí správa aplikačního vybavení pro provoz DTM DMVS PK, 

provozních a řídících dokumentů. 

Správce DTM 

DMVS PK 

Subjekt provádějící aktualizace DTM PK (spravující datový sklad DTM 

DMVS PK) a správu DTM PK. 

Uživatel DTM 

DMVS PK 

Jednotlivé smluvní strany této smlouvy (tj. Plzeňský kraj a správci sítí), 

geodeti, projektanti, města a obce, třetí osoby definované Provozním řádem 

DTM DMVS PK 

IT projekt Projekt zavádějící informační technologie 

Metodický řád 

DTM DMVS 

PK   

Dále jen MŘ – soubor pravidel určujících konsolidaci a způsob ochrany a 

nakládání s daty  DTM DMVS PK. 

Provozní řád 

DTM DMVS 

PK 

Dále jen PŘ – soubor pravidel určujících provozní podmínky DTM DMVS 

PK.  

Směrnice 

DTM DMVS 

PK 

Dále jen Směrnice – jednotná směrnice pro tvorbu, údržbu a provozování 

DTM DMSV PK. 

Řídící 

dokumenty 

Jsou jimi MŘ, PŘ a Směrnice, odkaz na aktuální dokumenty je přístupný na 

Geoportálu DMVS PK, kde jsou umístěny platné verze. Kraj ve spolupráci 

se správci inženýrských sítí a dalších partnerů si vyhrazuje právo změn 

těchto dokumentů a aktuální znění těchto dokumentů najdete na výše 

uvedeném odkazu 

Geoportál 

DMVS PK 

Informační systém naplňující cíle DMVS na adrese 

(http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/). 

RUIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí 

Geodet Geodetem je pro účely této veřejné zakázky míněn externí uživatel z řad 

odborné veřejnosti jako základní prostředník mezi správcem datového 

skladu a investorem – veřejností. Geodet v tomto smyslu není člen 

projektového týmu dodavatele. 

Workflow Procesní postupy jako schéma provádění komplexnější činnosti – procesu, 

rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby.  

8. SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha č. 1 této technické specifikace - Směrnice DTM DMVS PK včetně její příloh: 

1. Provozní řád DTM DMVS PK 
2. Dokumentace Zakázky DTM 
3. Seznam partnerů 
4. Rámec datového modelu DTM 
5. Popis výměnného formátu XML 


