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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje objektu 

 
Název  stavby:  Rekonstrukce komunikace II/605  
 okres RO a PS 

Název a označení SO:  SO - 101 Komunikace 

Místo stavby:               Plzeňský kraj (silnice II/605, úsek č. 1 Exit D5 - Holoubkov) 

Katastrální území:      Mýto v Čechách (700932), Holoubkov (641316), Medový 

Újezd (700924) 

Stupeň dokumentace: DSpP – Dokumentace pro společné povolení 

Předmět dokumentace:  Rekonstrukce stávající komunikace 

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

 Koterovská 462//162, 326 00 Plzeň 

  

 Kontaktní adresa: Roháčova 773, 337 01 Rokycany 

Údaje o zpracovateli dokumentace: 

Generální projektant: Sweco Hydroprojekt a.s. (Ústředí Praha) 

 Táborská 31, Praha 4, www.sweco.cz 

 IČO: 26475081, DIČ: CZ26475081 

Vypracoval: Ing. Monika Povýšilová (monika.povysilova@sweco.cz) 

Datum: 03/2019 

 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Předmětem SO – 101 Komunikace je návrh rekonstrukce vozovky na silnici II/605 v úseku 
č. 1 Exit D5 - Holoubkov. Návrh vychází ze studie “Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a 
RO“ v rámci které byl zmapován stávající stav silnice II/605 v několika úsecích. Při popisu 
stávajícího stavu byl proveden průzkum jak z hlediska stávajícího technického stavu vozovky, tak 
i z hlediska bezpečnosti provozu na PK a aktuálního stavu odvodňovacích zařízení. Dále studie 
navrhuje rozsah potřebných úprav k zajištění dobrého technického stavu silnice a bezpečného a 
komfortního provozu na ni. 

http://www.sweco.cz/
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Studie vychází z provedeného geodetického zaměření, diagnostiky vozovky, průzkumu 
inženýrských sítí a místních šetření. Na základě diagnostiky vozovky a provedených vrtů byl úsek 
č.1 Exit D5 – Holoubkov rozdělen na tři dílčí úseky, pro které byly navrženy tři typy opravy 
vozovky. První úsek začíná u křižovatky se silnicí III/23210 poblíž obce Mýto a zároveň poblíž 
Exitu D5 a sahá až do staničení 0,544 km. V tomto úseku je navržena oprava vozovky pomocí 
odfrézování stávajícího asfaltového souvrství do hloubky 125 mm a pokládky dvou nových 
asfaltových vrstev v celkové tl. 145 mm, čímž dojde k navýšení nivelety +20 mm. V druhém 
úseku, který navazuje na ten první, a sahá až do staničení 1,344 km, je navržena oprava vozovky 
pomocí odfrézování stávajícího asfaltového souvrství v mocnosti 105 mm a pokládky dvou 
nových asfaltových vrstev v celkové tl. 145 mm, čímž dojde k navýšení nivelety +40 mm. Třetí 
úsek navazuje na druhý a končí na hranici stavby (tj. hranice obce Holoubkov) ve staničení 1,849 
70 km. V tomto úseku je opět navržena oprava vozovky pomocí odfrézování stávajícího 
asfaltového souvrství do hloubky 95 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev o celkové 
tloušťce 115 mm, čímž dojde k navýšení nivelety +20 mm. 

Součástí rekonstrukce vozovky je i obnova krajnic, které budou dosypány asfaltovým 
recyklátem. V místech, kde došlo k poškození zemního tělesa komunikace, bude provedena jeho 
oprava pomocí dosypání a dotvarování svahů. Během stavby budou pročištěny stávající příkopy 
i propustky a to v takovém rozsahu, aby byly zajištěny náležité odtokové poměry. 

V rámci stavby bude provedena obnova vodorovného dopravního značení, které bude 
v plastovém provedením. Rovněž bude provedeno zhodnocení technického stavu stávajícího 
svislého dopravního značení a značky, které budou v nevyhovujícím technickém stavu nebo 
budou postrádat retroreflexní úpravu, budou vyměněny za nové. To samé platí i pro směrové 
sloupky.  

V rámci stavby rovněž dojde k doplnění svodidel v kritických místech a k výměně svodnic 
u stávajících svodidel, kde jsou svodnice ve špatném technickém stavu. 

 
 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití 
v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum 
apod. 

Návrh dokumentace přímo navazuje na studii, v rámci které byly provedeny následující 
průzkumy: 

- Rázové zatěžovací zkoušky 
- Geodetické zaměření 
- Diagnostika vozovky 
- Údaje ze sčítání dopravy 
- Průzkum stávajících inženýrských sítí 
- Místní šetření 

 
Údaje ze zpracovaných průzkumů byly požity při zpracování studie, jejíž závěry slouží 

jako podklad pro zpracování tohoto projektu. Na základě rázových zkoušek a diagnostiky vozovky 
byla stanoven nezbytná hloubka zásahu do stávající konstrukce vozovky a na základě výpočtu 
zbytkové životnosti proveden návrh nové skladby vozovky pro rekonstrukci. Na základě 
geodetického zaměření a místního šetření pak byl navržen rozsah rekonstrukce.  

 
V rámci tohoto navazujícího projektu byly provedeny následující průzkumy: 
 - Geodetické zaměření 
 - Průzkum stávajících inženýrských sítí 
 - Místní šetření 
 - Fotodokumentace 
 - Průzkum majetkových poměrů 
 - Studie na rekonstrukci silnice II/605 
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Pro potřeby tohoto projektu bylo nutné provést aktualizaci některých podkladů. Bylo 

provedeno opětovné geodetické zaměření celé oblasti a aktualizován průběh inženýrských sítí. 
 
 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

SO – 101 Komunikace je jedním ze tří řešených úseků na silnici II/605. Každý z těchto 

úseku tvoří samostatnou část projektu, jehož předmětem je rekonstrukce silnice II/605 v úseku 

č. 1 Exit D5 – Holoubkov. 

Dále byly navrženy opravy propustků (příp. vtokových a výtokových objektů), kde je každý 

propustek (objekt) označený vlastním číslem stavebního objektu SO 101.2 – 101.7.  

 

 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

Návrh technického řešení zcela vychází ze studie na “Rekonstrukci komunikace II/605 

okres PS a RO“, kterou si nechala zpracovat SÚSPK a jejímž předmětem bylo zmapovat stávající 

technických stav silnici II/605 v několika úsecích a navrhnout rozsah potřebných oprav pro 

obnovení životnosti a komfortního a bezpečného provozu na této silnici.  

Jak bylo uvedeno výše, tak studie vychází z diagnostiky vozovky, která na základě 

provedených vrtů a místního průzkumu stanovila stávající skladbu vozovky a vypočetla tzv. 

zbytkovou životnost vozovky. Na základě této diagnostiky vozovky pak byla navržena skladba 

vozovky pro dosažení zbytkové životnosti 25 let. Na základě těchto a dalších podkladů byl pak 

stanoven rozsah potřebných stavebních úprav pro zachování silnice II/605 v dobrém technickém 

stavu a bezpečném a komfortním provozu na ní.  

Pro úsek č. 1 Exit D5 – Holoubkov je v rámci studie navržena rekonstrukce vozovky 

pomocí odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládky dvou nových asfaltových vrstev. 

Součástí studie ji i návrh na rekonstrukci, případně doplnění bezpečnostních a odvodňovacích 

zařízení. Z hlediska bezpečnosti studie navrhuje provést opravu části stávajících svodidel a 

prověření správnosti stávajícího rozsahu svodidel. Z hlediska bezpečnosti studie rovněž 

doporučuje provést přestavbu kolmých čel propustků na šikmá - obecně pro podélné propustky 

pod sjezdy propojující odvodňovací příkop podél silnice II/605. V rámci obnovy odvodnění 

případně odvodňovacích zařízení studie navrhuje pročištění stávajících příkopů a propustků 

včetně provedení jejich nezbytných oprav - jednotlivé propustky kolmo pod silnicí II/605 studie 

řeší každý zvlášť.  

Na základě požadavků investora tento projekt zcela přejímá řešení i rozsah prací 

navržených ve výše zmíněné studii, který dále doplňuje a zpřesňuje. 

 

 

SO – 101 Komunikace 
 

Předmětem tohoto stavebního jsou prakticky všechny stavební úpravy navržené ve studii 

pro návrh opravy silnice v úseku č. 1 na silnici II/605, Exit D5 – Holoubkov. Součástí tohoto 

objektu jsou všechny stavební práce týkající se rekonstrukce vozovky, odvodňovacích nebo 

bezpečnostních zařízení.  
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Pouze propustky kolmo pod silnicí jsou součástí samostatných stavebních objektů: SO 

101.2 – SO 101.7. 

 

 

e.1 SO 101 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 

Rekonstrukce komunikace zahrnuje návrh odfrézování stávajícího asfaltového souvrství a 
návrh nové skladby vozovky. Součástí je rovněž řešení krajnic a pročištění stávajících příkopů. 
Náplní této části jsou i propustky, které nevyžadují stavební úpravy, a v rámci stavby bude 
provedeno pouze jejich pročištění. Dále je řešeno i doplnění a obnova bezpečnostních zařízení. 

 

 

Situační vedení a šířkové uspořádání 
 

Z hlediska situačního vedení a šířkového uspořádání návrh zcela kopíruje stávající stav. 

Šířka vozovky vychází z geodetického zaměření stávajícího stavu, průměrně se jedná o 7 m. 

Přibližně ve staničení 1,6 km se nachází záliv pro nouzové zastavení vozidel, který bude 

rekonstruován ve stávajícím rozsahu. Frézování vozovky je navrženo na celou šířku vozovky a 

nové asfaltové vrstvy budou položeny v šířce stávajícího asfaltové vozovky. Stávající krajnice 

budou seříznuty a dosypány asfaltovým recyklátem (příp. štěrkodrtí). V místech, kde došlo vlivem 

eroze nebo provozu k zúžení krajnice, bude nezpevněná krajnice dosypána do původní šířky. 

Dosypání krajnice i její hutnění musí být provedeno v souladu s platnými VL a TP. 

Součástí geodetického zaměření je i zaměření stávajícího vodorovného dopravního 

značení. Návrh vodorovného značení, tak z hlediska šířkového uspořádání, opět kopíruje 

stávající stav. 

Stávající příkopy jsou vlivem eroze a zplavování nečistot značně zanesena a v některých 

místech přestávají plnit svoji funkci. V rámci stavby bude provedeny jejich pročištění. Při čištění 

stávajících příkopů by nemělo dojít k jejich výraznému rozšíření.  

 

 

Sklonové poměry (výškové vedení a příčné sklony) 

 

Silnice se nachází v oblasti, kde se střídají rovinaté úseku s kopcovitými, čemuž 

odpovídají i podélné sklony, které se pohybují v rozmezí od 0 až do 5 %. V některých úsecích je 

podélný sklon vozovky pod 0,5 %, což je z hlediska odvodnění komunikace ne zcela vhodné 

řešení. Bohužel vzhledem k navrženému typu opravy vozovky, kterým je pouze výměna 

asfaltového krytu, není možné navrhnout úpravu podélného profilu. V místech s malým podélným 

sklonem pod 0,5 % doporučujeme obzvláště pečlivé a důsledné provedení příčných sklonů 

povrchu vozovky, aby bylo zajištěno dostatečné povrchové odvodnění.  

Návrh příčných sklonů vychází především ze stávajícího stavu, který se snaží kopírovat 

a případně v rámci možností i vylepšovat. Dle geodetického zaměření se v řešeném úseku 

nacházejí oblasti s velmi malým příčným sklonem, což je z hlediska odvodnění a bezpečnosti 

provozu na pozemní komunikaci nevhodné. V rámci návrhu příčných sklonů vozovky bylo 

v těchto místech usilováno a navýšení příčných sklonů vozovky. K navýšení příčného sklonu 

vozovky by mělo dojít tím, že ve středové části vozovky bude provedeno odfrézování vozovky o 

několik milimetrů menší než u krajů vozovky. Touto úpravu dojde i k nepatrnému navýšení 

nivelety.  
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Vlivem nerovnoměrného sedání zemního tělesa, jeho dotvarování a zatížení vozovky, 

došlo na povrchu vozovky k nerovnostem. V rámci opravy povrchu by mělo dojít k vyrovnání 

těchto nerovností.  

 

 

Odvodnění 

 

V rámci projektu nedochází ke změně ve způsobu odvodnění komunikace, která i nadále 

zůstane odvodněna pomocí podélných a příčný sklonů, kterými je povrchová voda sváděna do 

přilehlých příkopů a rigolů. Těmi je pak voda svedena buď do propustků anebo rovnou do 

přilehlých vodotečí. V místech, kde se komunikace nachází v násypu, je voda svedena do okolní 

zeleně, kde se vsakuje. 

V rámci opravy vozovky bude usilováno o nápravu rovinatosti povrchu vozovky a úpravu 

příčných sklonů, aby byla srážková voda lépe odvedena z povrchu vozovky. Dále bude 

provedeno pročištění všech příkopů a rigolů v celém řešeném úseku a to v takovém rozsahu, aby 

byly plně obnoveny odtokové poměry. Často dochází k zatopení stávajících příkopů a propustků 

právě z důvodu zanesení koryta, kterým má voda odtékat dále od komunikace. V rámci obnovy 

odvodnění bude nutné pročistit i tato koryta v dostatečné délce, aby byly obnoveny odtokové 

poměry a funkčnost odvodňovacích zařízení. 

V rámci pročištění odvodňovacích zařízení budou též pročištěny všechny propustky a 

šachty hydromeliorací. U hydromelioračních šachet budou v případě potřeby vyměněny krycí 

mříže za nové.  

U propustků, které vyžadují rekonstrukci, je oprava navržena v rámci samostatného 

stavebního objektu. Rozsah úprav je dodržen dle návrhu ve studii a je pouze upraven vzhledem 

ke skutečnému stavu. Podrobnější řešení těchto propustků v samostatných kapitolách této zprávy 

a samostatných výkresech. 

 

 

Materiálové řešení 

 

Z hlediska materiálového řešení návrh vychází ze studie, která vychází ze závěrů 

diagnostiky vozovky na základě které je navržena výměna stávajícího asfaltového souvrství za 

nové asfaltové vrstvy. Z hlediska materiálového řešení se povrch vozovky nemění. Krajnice 

budou dosypány asfaltovým recyklátem nebo štěrkodrtí. 

Na základě provedených průzkumů byl úsek rozdělen do tří částí a pro každou část byl 

navržen jiný rozsah opravy vozovky resp. jiná skladba vozovky. 

Pro návrh opravy je podle sčítání dopravy z roku 2016 (945 TNV/24 hod.) uvažována 

třída dopravního zatížení III. 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCE "A" 

platnost: km 0,000 00 (ZÚ) - 0,544 00 (tj. provozní staničení km 49,296 - 49,840) 

 

Technologie opravy: 

SMA 11S (PmB 45/80-60)    45 mm  (ČSN EN 13108-5)  

PS-C  spojovací postřik kationakt. asf. emulzí  0.30 kg/m² (ČSN 736129) 
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VMT 22 (PmB 25/55-65)    100 mm (TP 151)  

PS-C  spojovací postřik kationakt. asf. emulzí  0.40 kg/m² (ČSN 736129) 

frézování      125 mm 

konstrukce celkem     +20 mm   

 

Doporučený postup provádění opravy vozovky: 

 

 odfrézování části asfaltových vrstev v celkové tloušťce cca 125 mm  

 očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným 

lokálním opravám  

 oprava neúnosných míst s doplněním podklad. vrstev níže uvedeným způsobem 

 oprava případných poškozených míst podkladní vrstvy směsí ACP 16 S 50/70; min. 50 mm; 

ČSN EN 13108-1 a s použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu 

jeho výrobce  

 oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s 

použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce  

 spojovací postřik PS-EP; 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129  

 ložní vrstva VMT 22 PMB 25/55-65; 100 mm; TP 151  

 spojovací postřik PS-EP; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129  

 obrusná vrstva SMA 11 S PMB 45/80-60; 45 mm; ČSN EN 13108-5 se zdrsňujícím posypem 

předobalenou drtí  

 provedení nových krajnic  

 

 

KONSTRUKCE "B" 

platnost: km 0,544 00 - 1,344 00 (tj. provozní staničení km 49,840 - 50,640) 

 

Technologie opravy: 

SMA 11S (PmB 45/80-60)    45 mm  (ČSN EN 13108-5)  

PS-C spojovací postřik kationakt. asf. emulzí  0.30 kg/m² (ČSN 736129) 

VMT 22  (PmB 25/55-65)    100 mm (TP 151)  

PS-C spojovací postřik kationakt. asf. emulzí  0.40 kg/m² (ČSN 736129) 

frézování          105 mm 

konstrukce celkem     +40 mm       

 

Doporučený postup provádění opravy vozovky: 

 

 odfrézování části asfaltových vrstev v celkové tloušťce cca 150 mm  

 očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným 

lokálním opravám  

 oprava neúnosných míst s doplněním podklad. vrstev níže uvedeným způsobem (1)  

 oprava případných poškozených míst podkladní vrstvy směsí ACP 16 S 50/70; min. 50 mm; 

ČSN EN 13108-1 a s použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu 

jeho výrobce  

 oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s 

použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce  

 spojovací postřik PS-EP; 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129  

 ložní vrstva VMT 22 PMB 25/55-65; 100 mm; TP 151  
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 spojovací postřik PS-EP; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129  

 obrusná vrstva SMA 11 S PMB 45/80-60; 45 mm; ČSN EN 13108-5 se zdrsňujícím posypem 

předobalenou drtí  

 provedení nových krajnic  

 

 

KONSTRUKCE "C" 

platnost: km 1,344 00 - 1,849 70 (KÚ) (tj. provozní staničení km 50,640 - 51,146) 

 

Technologie opravy: 

SMA 11S (PmB 45/80-60)    45 mm  (ČSN EN 13108-5)  

PS-C spojovací postřik kationakt. asf. emulzí  0.30 kg/m² (ČSN 736129) 

VMT 22 (PmB 25/55-65)    70 mm  (TP 151)  

PS-C spojovací postřik kationakt. asf. emulzí  0.40 kg/m² (ČSN 736129) 

frézování          95 mm 

konstrukce celkem     +20 mm              

 

Doporučený postup provádění opravy vozovky: 

 

 odfrézování části asfaltových vrstev v celkové tloušťce cca 95 mm  

 očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným 

lokálním opravám  

 oprava případných poškozených míst podkladní vrstvy směsí ACP 16 S 50/70; min. 50 mm; 

ČSN EN 13108-1 a s použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu 

jeho výrobce  

 oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s 

použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce  

 spojovací postřik PS-EP; 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129  

 ložní vrstva VMT 22 PMB 25/55-65; 70 mm; TP 151  

 spojovací postřik PS-EP; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129  

 obrusná vrstva SMA 11 S PMB 45/80-60; 45 mm; ČSN EN 13108-5 se zdrsňujícím posypem 

předobalenou drtí  

 

 

Oprava neúnosných míst (zpevněné krajnice apod.) je navržena následujícím způsobem:  

 

Bude odstraněna konstrukce vozovky na úroveň zemní pláně. Bude provedena statická 

zatěžovací zkouška. Při hodnotách Edef,2 nižších než 45 MPa bude přistoupeno k hloubkové 

sanaci (sanaci aktivní zóny). Poté bude doplněna předepsaná konstrukce vozovky, asfaltové 

souvrství bude tvořit ACP 22S 50/70 tl. 80 mm a dále vrstvy popsané výše dle staničení úseku. 

Obrusná vrstva bude po položení opatřena zdrsňující vrstvou drceného kameniva. Přesný rozsah 

lokálních oprav bude nutno upřesnit po odfrézování asfaltových vrstev. 

 

 

Návrh opravy vozovky a uspořádání konstrukčních vrstev při frézování vozovky: 
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Rozsah frézování je dán výpočtem zbytkové životnosti a návrhem nové skladby vozovky 
pro rekonstrukci. Frézování vozovky je navrženo tak, aby navýšení nivelety oproti původnímu 
stavu bylo přibližně 20 nebo 40 mm.  

Po odfrézování předepsané tl. asfaltového souvrství, bude provedena kontrola povrchu 
po odfrézování. Rovněž budou provedeny zatěžovací zkoušky pro zjištění únosnosti podloží. 
Budou-li, zjištěny poruchy v podkladní vrstvě, bude nutné provést jejich sanaci dle TP 115. Na 
základě místního šetření bylo inženýrským odhadem stanoveno, že bude nutné sanovat cca 15 % 
podkladní plochy. Lokální trhliny budou sanovány pomocí geomříží, kterými budou trhliny překryty 
s přesahem min. 0,75 m na každou stranu, a následně bude nanesen spojovací nátěr. V případě 
opravy utržených krajů vozovky bude odtěžený materiál podkladních vrstev nahrazen vrstvou 
štěrkodrti a betonu určeného do podkladních vrstev vozovek. Spára mezi stávajícím povrchem a 
novými podkladními vrstvami bude překryta geomříží v šířce min. 0,75 m na každou stranu od 
trhliny. Po odstranění poruch sanacemi ve stávající podkladní vrstvě dle TP 115 a položení 
geomříží bude povrch očištěn a bude nanesen spojovací postřik 0,5 kg/m2. 

Bude-li zjištěno, že výsledky zatěžovacích zkoušek nesplňují předepsané hodnoty, bude 
nutné přizvat geotechnika případně geologa a najít příčinu nedostatečné únosnosti podloží. 
Teprve na základě zjištěné příčiny nedostatečné únosnosti budou navržena opatření pro zajištění 
nápravy. 
 Studené pracovní spáry budou proříznuty a vyplněny pružnou zálivkou. Na závěr bude 
proveden nátěr vodorovného dopravního značení dle odsouhlaseného návrhu finálního 
dopravního značení.  
 

 
Ošetření trhlin podkladu dle TP115 bude provedeno v závislosti na rozsahu 

porušení: 

 
Úzké trhliny do 5 mm budou ošetřeny profrézováním komůrky (velikost závisí na šířce trhliny). 
Trhlina se důkladně vyčistí ocelovým kartáčem a vzduchem nebo horkovzdušným agregátem, 
stěny se opatří penetračním adhezním nátěrem a trhlina se vyplní asfaltovou modifikovanou 
zálivkovou hmotou.  
Neporušené trhliny do šířky 25 mm budou ošetřeny profrézováním komůrky (velikost závisí na 
šířce trhliny), důkladné vyčištění trhliny buď ocelovým kartáčem a vzduchem nebo 
horkovzdušným agregátem, stěny se opatří penetračním adhezním nátěrem a trhlina se vyplní 
asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. Následně bude vytvořena pružná asfaltová 
membrána nástřikem asfaltové modifikované emulze v množství 1,0 až 1,5 kg/m2 s výztužnou 
vložkou z geokompozitu s geomříží ze skelného vlákna v šíři min. 750 mm na každou stranu od 
trhliny a její ukotvení k podkladu. Před provedením pružné asfaltové membrány je potřeba 
odstranit ostrohranné výstupky povrchu broušením. Před pokládkou dalších konstrukčních vrstev 
vozovky by mělo dojít k vyštěpení emulze. 
Široké trhliny budou opraveny přefrézováním v místě trhliny na hloubku 50 mm a šířku 1000 mm 
na každou stranu od trhliny. Trhlina bude profrézována, vyčištěna a vyplněna asfaltovou 
modifikovanou zálivkovou hmotou. Na takto odfrézovaný a vyčištěný povrch se provede spojovací 
postřik v množství 0,7 kg/m2 a pás se doplní asfaltovými vrstvami typu AC do úrovně přilehlé 
vyfrézované plochy. Pro spojení nové a staré části se provede před vyplněním vyfrézované části 
novými asfaltovými vrstvami nalití svislých hran pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou, nebo se 
pracovní spoj ošetří vyfrézováním komůrky a zalitím pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou. 
Provede se spojovací postřik v množství 0,5 kg/m2 a položí se kompozit mříže ze skelného vlákna 
a vysoce kvalitní netkané geotextilie a ukotví k podkladu. Na takto sanovaný podklad se provedou 
konstrukční vrstvy.  
Povrch a svislé plochy se před pokládkou opatří spojovacím postřikem. Studené pracovní spoje 
obrusné vrstvy je nutno následně profrézovat a vyplnit modifikovanou asfaltovou zálivkou. Po 
provedení obrusné vrstvy bude provedeno zalití hrany stávajících obrubníků modifikovanou 
asfaltovou zálivkou. Navazující asfaltové vrstvy budou zaříznuty pilou a opatřeny spojovacím 
nástřikem. 
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Zemní práce, úpravy svahů a protierozní úpravy 
 
 Zemní práci v tomto projektu představují především terénní úpravy, dosvahování. 
Rozšíření zemního tělesa komunikace v místech nově osazovaných svodidel bude provedeno 
pomocí zazubení a dosypáním materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 – Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací.  

 

e.2 SO 101.1 – AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

Neobsazeno. 

 

 

e.3 SO 101.2 – PROPUSTEK V KM 49,383 

Stávající trubní propustek dl. 15,3 m tvoří 2 betonové trouby o průměru 600 mm, které 

byly na výtoku nastaveny plastovými troubami o průměru 500 mm a na vtoku betonovými 

troubami o průměru 400mm. Na vtoku je vtoková jímka opatřená zábradlím a na výtoku kolmé 

betonové čelo. Blízko za výtokem se nachází vtok do dalšího potrubí, které odvádí vodu 

protékající propustkem. 

V rámci rekonstrukce propustku je navrženo nahrazení stávajících troub. Stávající trouby 

budou nahrazeny troubami  PP SN 12 DN 400. Trouby budou obetonovány betonem C 16/20 

XC2 s vloženou sítí KARI 150/150/6 a uloženy na vrstvě štěrkopísku tl. 100 mm. U stávající 

vtokové jímky bude demontováno zábradlí a jímka bude zakryta mříží, aby netvořila pevnou 

překážku. V případě potřeby bude dosypáno okolí jímky, aby horní úroveň mříže nebyla více než 

0,2 m nad terénem. Místo kolmého betonového čela na výtoku je navržena monolitická šachta 

zakrytá mříží, která také nebude tvořit pevnou překážku. Do nové jímky budou svedeny i příkopy 

a napojeno i stávající potrubí sloužící jako odtok. 

 

 

e.4 SO 101.3 – PROPUSTEK V KM 49,653 

Stávající klenbový propustek dl. 14,0 m má nosnou konstrukci tvořenou cihelnou 

polokruhovou klenbou výšky 0,8 m a šířky 1,5 m. Klenba je na vtoku a výtoku ukončena kolmými 

betonovými čely. Výtok propustku je zaústěn do vtokové jímky kanalizace, kterou je voda 

odváděna pryč. 

V rámci rekonstrukce propustku je navrženo nahrazení stávající klenby betonovým 

potrubím DN 800. Pro zajištění bezpečnosti budou kolmá čela nahrazena na vtoku horskou vpustí 

s mříží a na výtoku je navržena prefabrikovaná šachta s poklopem, ze které bude ústit stávající 

potrubí odvádějící pryč vodu protékající propustkem. Do šachty budou svedeny i příkopy. Na 

obou stranách bude terén od komunikace k šachtám vyspádován ve vhodném a bezpečném 

sklonu. 
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e.5 SO 101.4 – PROPUSTEK V KM 49,844 

Stávající propustek dl. 10,0 m je tvořen betonovou troubou o průměru 600 mm, která byla 

zabetonována do původní cihelné klenby. Propustek je na vtoku a výtoku ukončen kolmými 

kamennými čely s betonovou římsou. 

Propustek bude pročištěn tlakovou vodou a budou odstraněny nánosy na vtoku a výtoku 

v potřebné délce. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude potrubí na obou stranách prodlouženo a 

čela budou přestavěna na šikmá, díky čemuž mohou být odstraněna stávající svodidla, která 

brání rozhledovým poměrům na blízké křižovatce. 

 

 

e.6 SO 101.5 – VÝTOKOVÝ OBJEKT V KM 50,576 

Stávající výtokový objekt z přilehlého lesního porostu je tvořen troubou DN 400 a kolmým 

betonovým čelem. 

Stávající jímka bude zakryta mříží, aby netvořila pevnou překážku. Stávající jímka bude 

pročištěna, v případě potřeby vyspravena. 

e.7 SO 101.6 – PROPUSTEK V KM 50,800 

Stávající trubní propustek dl. 15,4 m je tvořen betonovou troubou o průměru 800 mm, na 

výtoku je do ní vložená plastová trouba o průměru 520 mm. Na vtoku je vtoková jímka, na výtoku 

svahové čelo. 

V rámci rekonstrukce propustku je navrženo nahrazení stávajících troub. Stávající trouby 

budou nahrazeny troubou PP SN 12 DN 800. Trouba bude obetonována betonem C16/20 XC2 

s vloženou sítí KARI 150/150/6 a uloženy na vrstvě štěrkopísku tl. 100 mm. Základ pod výtokovým 

čelem bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a uložen na vrstvě štěrkopísku tl. 300 mm. Zásyp 

okolo propustku bude proveden podle ČSN 73 6133. Stávající vtoková jímka včetně zábradlí bude 

vybourána a bude nahrazena horskou vpustí s mříží, která nebude vytvářet pevnou překážku. 

Přilehlé svahy budou ve vhodném a bezpečném sklonu vyspádovány ke vpusti. Na výtokovém 

čele budou nahrazeny stávající žlabovky a stávající zpevnění. Dále budou na výtoku nahrazeny 

stávající betonové desky.  

 
 

e.8 SO 101.7 – PROPUSTEK V KM 50,978 

Stávající trubní propustek dl. 15,0 m je tvořen betonovou troubou o průměru 600 mm a 

je na vtoku i výtoku ukončen kolmými betonovými čely. 

V rámci rekonstrukce propustku je navrženo nahrazení stávající trouby. Stávající trouba 

bude nahrazena troubou PP SN 12 DN 600. Trouba bude obetonována betonem C 16/20 XC2 s 

vloženou sítí KARI 150/150/6 a uložena na vrstvě štěrkopísku tl. 100 mm. Vtokové i výtokové čelo 

propustku bude provedeno šikmým seříznutím trouby a dobetonováním. Základ pod čely bude 

proveden z betonu C 16/20 XC2 a uložen na vrstvě štěrkopísku tl. 300 mm. Zásyp okolo 

propustku bude proveden podle ČSN 73 6133. Bude provedeno kácení dřevin v okolí propustku. 
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, 
ochrana pozemní komunikace 

 Povrchové odvodnění je řešeno soustavou příčných a podélný sklonů, které jsou 
v souladu nebo kopírují stávající stav. Touto soustavou je povrchová srážková voda svedena buď 
do přilehlé zeleně, kde se bude zasakovat, nebo přilehlých odvodňovacích zařízení, kterými je 
srážková voda svedena do propustků nebo horských vpustí. 
 Rozmístění odvodňovacích zařízení je ponecháno stávající (ze zadání PD a studie). 
 
 

g) Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných 
signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní 
telematiku 

 V rámci stavby nedochází ke změně dopravního režimu. Stávající DZ je vyneseno 
v situačních výkresech komunikacích. V rámci této projektové dokumentace není uvažováno 
s instalací nových svislých dopravních značek kromě návrhu nového SDZ označující nové 
autobusové zastávky. Všechny značky jsou vyznačeny ve výkresech situace stavby. Stávající 
svislé dopravní značky budou dle jejich aktuálního stavu v době realizace ponechány nebo 
vyměněny za nové. Budou vyměněny všechny značky postrádající retroreflexní úpravu. 
 V rámci rekonstrukce komunikace dojde i k provedení vodorovného značení, které 
představuje především vodící čáry po stranách komunikace, střední dělicí čáru a nově VDZ 
autobusových zastávek. 
 
 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně 
údržbu 

 Návrh rekonstrukce vozovky byl stanoven na zbytkovou živnost 25 let.  
 
 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

 Stavba neobsahuje technologická vybavení. 
 
 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém 
ověření rozhodujících dimenzí a průřezů 

 Stavba není vyvolána zvětšením provozu ani nepředpokládá náhlý nárůst intenzity 
dopravy. Kapacita komunikací zůstává návrhem rekonstrukce komunikací zachována. 
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k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a 
ploch souvisejících se staveništěm a osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 V rámci stavby se nevyskytují žádná místa, která by byla překážkou pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
 


