

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	2232/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev. č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	20 077 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o přestavbu mostu, při níž dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů a zřízení nové dvoupolové železobetonové polorámové nosné konstrukce založené hlubinně na pilotách. Součástí stavby je úprava komunikace II/235 v délce 123 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000071		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	13.03.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V Zadávací dokumentaci je uvažováno s kácením vzrostlé zeleně. Uchazeč má kácení dokonce v objemu prací, které oceňuje. V příložených dokumentech jsme nikde neobjevili ani žádost ani povolení ke kácení. Díky tomu, že stavba nezačne v období vegetačního klidu, zajistí zadavatel pokácení stromů v předstihu? Nebo vyřeší tuto otázku jiným způsobem?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel si zajistí pokácení dřevin v předstihu. Uchazeč ocení předložený VV, vyúčtování bude dle skutečně provedených prací.		
Nejedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ, zadavatel tedy neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.			
Datum vyhotovení:	16.03.2020		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky