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1) Identifikační údaje 

a) Označení stavby  

Název stavby:   "II/230 Ostrov u Stříbra průtah - oprava" 
Stupeň dokumentace: PDPS 

b) Stavebník/objednatel stavby  

Obchodní jméno: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Místo registrace – sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

IČO: 72053119 

DIČ: CZ72053119 

E-mail: posta@suspk.cz 

  Číslo zakázky objednatele:   8500002998 

Kontaktní osoba:     Ing. Josef Popule 

 tel. +420602138436 
 email: Josef.Popule@suspk.eu 
 

c) Projektant/zhotovitel projektové dokumentace  

Obchodní jméno:  SG Geotechnika a.s. 
Místo registrace – sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 

IČO:    41192168 

DIČ:    CZ 41192168 

E-mail:    info@geotechnika.cz  

Spisová značka:  B 992 vedená u Městského soudu v Praze  

Číslo zakázky zhotovitele: 19.0044.262Z24 

Hlavní projektant:  Václav Fiala (autorizovaný technik v oboru dopravní 

stavby, nekolejová doprava e.č. 0201509) 

 tel. +420721862269 
      email: vaclav.fiala@geotechnika.cz 

mailto:posta@suspk.cz
mailto:Josef.Popule@suspk.eu
mailto:info@geotechnika.cz
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2) Základní údaje o stavbě, popis stávajícího stavu 

Kraj: Plzeňský 
Okres: Tachov 

Katastrální území:             Ostrov u Stříbra; 716073 
 

 Jedná se o opravu vozovky na komunikaci II/230 v obci Ostrov u Stříbra. Šířka 

zpevněné části vozovky se pohybuje v šířkách 6,00 – 7,00 m, s nezpevněnou krajnicí šířky 

0,5 m v prvních cca 130 m a mezi bet. obrubami ve zbývající části trasy. Celková délka 

řešeného úseku je 532,91 m. Typy a tloušťky konstrukčních vrstev krytu vozovky byly 

ověřeny na dvou jádrových vývrtech. Kryt vozovky je na základě provedených sond po celé 

délce úseků z AC v proměnlivé součtové tloušťce (cca 100-150 mm). Pod krytem z AC byla 

zastižena vrstva penetračního makadamu.  

Řešeny budou též odvodňovací prvky vč. úpravy znaků inženýrských sítí. Komunikace je 

v převážné délce posuzované trasy vedena intravilánem (krom prvních cca 120 m). Šířkové 

uspořádání vychází ze stávajícího stavu. Šířka vozovky a krajnic zůstávají stávající, úprava 

vozovky bude provedena v rozsahu stávajícího zpevnění. 

Stavba bude realizována na stávajících pozemcích a nedojde ke změně jejich užívání. 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na max. 2 měsíce, odvíjet se však bude od 

vybraného dodavatele stavby a jeho časového harmonogramu prací. 

Stavbu bude s ohledem na zvolenou technologii opravy prováděna po polovinách. Prováděcí 

firma si zajistí detailní výkresy DIO s konkrétním vyznačením jednotlivých dopravních značek 

a přesné termínové délky omezení v provozu. Dále pak si zajistí projednání s dotčenými 

orgány, hlavně pak Policií ČR, jednotkami IZS a provozovateli hromadné dopravy (ČSAD). 

3) Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 Polohopisné a výškopisné zaměření předmětného území 01/2020, provedla 

firma GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o  

 Mapové podklady, katastrální mapy, výpis vlastníků dotčených pozemků. 

 Vyjádření správců inženýrských sítí. 

 Průzkum konstrukce vozovky a posouzení stavu vozovky z 02/2020, provedla 

firma SQZ, s.r.o. 

 Projednání projektu s objednatelem. 

 Prohlídky zájmového území s fotodokumentací.  
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4) Příprava území 

Dle ZOV bude provedeno dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby. 

V rámci přípravných prací budou vytýčené a zřetelně označené veškeré stávající 

podzemní inženýrské sítě, které by mohly být stavbou dotčené nebo narušené.  

Věcný a časový postup prací bude vypracován prováděcí firmou ve spolupráci se 

stavebníkem. O tom, v jakém časovém horizontu bude stavba prováděna s určením 

přesných termínů výstavby, stejně jako určení etapizace oprav, rozhodne správce 

komunikace ve spolupráci s prováděcí firmou, v součinnosti s příslušnými orgány státní 

správy, Policie ČR, IZS a provozovateli linek veřejné autobusové dopravy.  

Vybouraný materiál bude v co největší míře recyklován. Nerecyklovatelné zbytky 

a vybouraný materiál budou odvezeny na skládku.  

5) Technický popis 

Předmětná dokumentace řeší opravu vozovky na komunikace II/230 v celkové délce 

532,91 m. Komunikace je směrově nerozdělená silnice II. třídy. Z konstrukčního hlediska se 

jedná o netuhou vozovku s povrchem z asfaltobetonu a penetračního makadamu. Typy a 

tloušťky konstrukčních vrstev krytu byly ověřeny na dvou jádrových vývrtech. Kryt vozovky je 

na základě provedených sond po celé délce úseků z AC v proměnlivé součtové tloušťce (cca 

od 100 do 150 mm). 

Stávající silnice vykazuje četné známky porušení (trhliny, poklesy, vyjeté koleje, aj.). 

V celé délce trasy bude po odfrézování a očištění provedena prohlídky stavu povrchu za 

účelem výběru míst k lokálním opravám. Bude provedena oprava neúnosných míst (podélné 

poklesy) s případným doplněním a zhutněním podkladních vrstev vozovky směsí ACP 16+ 

v tl. 60 mm dle ČSN EN 13108-1. Dle skutečného stavu bude provedena oprava trhlin a spár 

podle TP 115. Následně bude proveden spojovací postřik PS-C a obrusná vrstva ACO 11 +, 

PMB 25/55-60 v tl. 50 mm. 

Výškově u praveny budou též mříže, poklopy a víčka stávajících inženýrských sítí tak, 

aby byli v úrovni nové nivelety komunikace. 

Směrové řešení zůstává zachováno a je patrné z výkresových příloh. Průběh výškového 

profilu zůstává zachován, niveleta nebude v průběhu opravy navýšena, maximálně dojde 

k vyrovnání v místech poklesů vozovky. Rekonstruovaný povrch bude plynule napojen na 

stávající přilehlé povrchy/napojení, pracovní spáry budou zaříznuty a zality zálivkovou 

hmotou. 
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Příčné sklony zůstávají zachovány, v přímé střechovitý sklon 2,5%, v obloucích 

jednostranné klopení, respektující stávající. Krajnice budou upraveny asf.recyklátem 

(dosypány a zhutněny) a spádovány ve sklonu 8% od vozovky. 

V rámci projekčních příprav bylo provedeno místní šetření za účasti zástupce 

projektanta a zástupce správce komunikace, při kterém byl dohodnut předpokládaný 

rozsah sanací. Rozsah sanací se může při realizaci opravy lišit, a to zejména v návaznosti 

na dobu provádění opravy od vyhotovení projektové dokumentace. Prohlídkou byly 

zjištěny tyto poruchy: výtluky, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné trhliny, příčné trhliny, 

vyjeté koleje, podélný pokles okrajů vozovky, plošná deformace vozovky, poklesy znaků 

inženýrských sítí.  

5.1   Oprava vozovky 

Návrh opravy  

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním je navrženo provedení opravy povrchu vozovky 

tímto způsobem:  

• odfrézování části asfaltových vrstev v průměrné tloušťce 50 mm  

• očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k 

případným lokálním opravám  

• oprava neúnosných míst s doplněním podkladních vrstev níže uvedeným způsobem 

Pozn. (1)  

• oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115 

• spojovací postřik pro modifikované asfalty PS-C; 0,40 kg/m2; ČSN 73 6129  

• obrusná vrstva z modifikovaného asfaltu ACO 11+, PMB (25/55-60); 50 mm; ČSN EN 

13108-1  

Pozn.: (1): Lokální sanaci podkladní vrstvy doporučujeme provést tímto způsobem:  

• odstranění dalších cca 60 mm asfaltových vrstev  

• asfaltová podkladní vrstva ACP 16 + 50/70; 60 mm; ČSN EN 13108-1  

• spojovací postřik, ložní a obrusná vrstva – viz výše  

Přesný rozsah lokálních oprav bude nutno upřesnit na místě po odfrézování 
asfaltových vrstev. 
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5.2 Napojení místních komunikací 

V křižovatkových napojeních bude odfrézován stávající asfaltový kryt v rozsahu 

potřebném pro plynulé napojení cca 5 m a bude položena nová vrstva. Pracovní spáry 

napojení budou zaříznuty a zality zálivkovou hmotou. 

5.3   Krajnice 

Ve staničení km 0,00 – cca 0,120 bude provedeno seříznutí stávajících zanesených 

krajnic. Po pokládce nových asfaltových vrstev bude provedeno doplnění krajnic 

z asfaltového recyklátu (tl. cca 100 mm). Šířka krajnic je proměnná dle stávajících 

parametrů (cca 0,5 m). Krajnice budou řádně zhutněny a spádovány v 8% sklonu. 

Nezpevněná krajnice bude provedena dle VL 1 pro pozemní komunikace se snížením o 3 

cm vůči zpevněné části, aby při provozu nedošlo k převýšení nezpevněné krajnice. 

Materiál na krajnice bude brán bez nákupu, pouze s odvozem ze střediska SUS Stříbro. 

5.4   Dopravní značení 

Svislé dopravní značení zůstává beze změn. 

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno v celém předmětném úseku a to formou 

vyznačení okrajů vozovky vodící čárou V4 (0,125), v místě křižovatkových napojení pak 

podélnou čárou přerušovanou V2b (1,5/1,5/0,25). Středová čára bude vyznačena V1a 

(0,125) a V2b (3/1,5/0,125). 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno retroreflexním bílým plastem. 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní 

značení – Požadavky na dopravní značení, v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích“ 2. vydání, TP 133 „Zásady pro vodorovné 

dopravní značení na pozemních komunikacích“ a v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a 

s jeho prováděcí vyhláškou 30/2001 Sb.Doporučení: Pro dobré přilnutí materiálu 

vodorovného značení k povrchu vozovky, provádět vodorovné dopravní značení nejdříve 

14 dní od položení vrchní obrusné vrstvy. 

6) Vytýčení stavby 

Situační výkresy jsou provedeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Všechny 

výškové kóty uvedené v PD jsou uvedeny ve výškovém systému Balt p.v. Podrobné 

vytyčení bude řešeno v rámci stavby na základě předaných digitálních výkresů 

v otevřeném formátu. 
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7) Dotčená ochranná pásma, chráněná území, apod. 

Stavba se nachází v prostoru ochranný pásem stávajících inženýrských sítí. Veškeré 

sítě budou před zahájením stavby vytyčeny jejími správci. Seznam sítí v zájmové oblasti 

je uveden jednotlivě v Dokladové části, vč. jednotlivých vyjádření. 

Podmínky pro zásah: 

Podmínky pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí jsou stanoveny správci 

jednotlivých sítí v rámci jejich vyjádření, resp. v rámci vytýčení před vlastním zahájením 

prací. 

Realizace rekonstrukce komunikace bude prováděna v souladu s harmonogramem 

výstavby a upřesněném DIO, provedeném vybraným dodavatelem stavby pro jednotlivé 

etapy výstavby. Základní návrh DIO je uveden v samostatné příloze tohoto projektu. 

Před započetím stavby a v dostatečném předstihu budou o charakteru a časovém 

rozpětí omezeních vzniklých stavbou informovány veškeré složky IZS a provozovatelé 

linek veřejné autobusové dopravy. Projednání a případné změny v jízdních řádech linek 

zajistí vybraný dodavatel stavby v předstihu před jejím zahájením. 

8) Bezpečnost při stavbě 

Při práci je nutno dodržovat platný zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a všechny další právní a ostatní předpisy, jako např. ustanovení 
zákona č. 309/2006 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat stavebním pracím, které budou probíhat v 

mimořádných podmínkách. Před zahájením stavebních a montážních prací budou 

pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy odběratele, 

předpisy pro pohyb cizích pracovníků v areálu odběratele a případným zdrojem 

nebezpečí na pracovištích, kde se stavební a montážní práce odbývají za provozu 

odběratele. 

S nástupem na pracoviště budou pracovníci dodavatele vybaveni vhodnými 

pracovními ochrannými pomůckami. 
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Dodavatel provede řádné označení staveniště. Na viditelných místech staveniště 

zveřejní tabule s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a s telefonními čísly první 

pomoci, požární ochrany a policie. 

Dodavatel stanoví potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce, vybavení 

pracovníků, poskytování ochranných nástrojů a přestávek v práci.  

- Před zahájením zemních prací objednatel zajistí vytýčení všech 
podzemních sítí. Při provádění výkopových prací v ochranném pásmu stávajících 

inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení je práce třeba provést ručně a ověřit 

sondami za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě je třeba zajistit proti 

poškození a po provedení stavebních prací ponechávané sítě uvést do původního 

stavu. 

- Investor zajistí pro pracovníky dodavatele další speciální osobní ochranné 

pracovní prostředky a zařízení, které jsou v místě provádění prací obvyklé. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné, požádat 
všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Zemní 
práce v místech křížení nebo souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, 
se zvýšenou opatrností a za podmínek a odborného dohledu správce! 

 
 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Václav Fiala, 04/2020 
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