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1. ÚVOD 

Předmětem projektové dokumentace je změna dokončené stavby, stavba trvalá. 

Předmětem stavby je rekonstrukce budovy domova mládeže, kde jdou navrhována tato opatření: 

 - částečná výměna výplní 

 - výměna vstupních dveří 

 - vyzdívání lodžiových stěn 

 - nahrazení lehkých obvodových stěn vyzdívkou 

 - zateplení fasády budovy 

 - zateplení střechy budovy 

 - úprava vstupní části  

Budova domova mládeže má základní půdorysné rozměry 41,2 x 13,6 m, má 6. NP a je plně podsklepená. 
V budově se nachází 2 schodišťové prostory s výtahy. Výška budovy je cca 17 m, konstrukční výška je 2,8 
m. Jedná se o typový panelový systém T 06B stavěný v 80-tých letech 20. století. Budova je až na drobné 
stavební zásahy v původním stavu. Na části jsou vyměněna okna za nová plastová. 

Jako domov mládeže slouží pouze poslední (6.NP) podlaží objektu. V ostatních podlažích budou byty popř. 
ubytovací jednotky se společnými sociálními zařízeními a kuchyněmi. 1.PP slouží pro potřeby technického 
zázemí, úklid, sklepů, skladů, posilovny a výměníkové stanice. 

Účel užívání stavby se navrženými stavebními úpravami nemění, do dispozic nebude zasahováno.  

Cílem stavebních úprav a rekonstrukce objektu je zkvalitnění bydlení, ale v neposlední řadě také úspora 
energií na provoz bytového domu. Navrhované konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti 
konstrukcí, a to v doporučených hodnotách. 

Stavba bude realizována po několika ucelených a samostatně funkčních etapách tak, jak to budou 
umožňovat finanční možnosti investora.  

Upozornění: Jsou-li v této dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s 

§44, odst. 11, zákona č.137/2006 sb. připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard. 

Dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, 

jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE   

Základní půdorysné rozměry  41,2 x 13,6 m 

Konstrukční výška podlaží   2,8 m 

Počet podlaží   1.PP + 6.NP 

Výška budovy po atiku  cca 17 m    

Zastavěná plocha    738 m2 

Obestavěný prostor    cca 12546 m3 

Počet funkčních jednotek a jejich velikost se nemění 

Zateplení vnějších obvodových stěn: 
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Izolační desky z minerální vaty tl. 150 mm, λ = 0,036 W/m.K 

Zateplení soklu: Polystyren určený pro izolaci vnějších stěn (soklové části fasády), pevností 
v tlaku 300 kN/m2, tl. 100 mm, λ = 0,037 W/m.K 

Zateplení vnějších ostění a nadpraží oken:  

Izolační desky z fenolické pěny tl. 20-40 mm, λ = 0,021 W/m.K 

Zateplení ploché střechy: Izolační desky z EPS 100 tl. 240 mm, λ = 0,037 W/m.K 

Výměna výplní otvorů: plastová okna a balkonové dveře Uw = Ud = 1,2 W/m2.K 

    Hliníkové vstupní dveře  Ud = 1,2 W/m2.K 

3. ZÁSADY ŘEŠENÍ 

 3.1.   ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu řešené budovy. Jedná se panelový dům typové soustavy 
T06B s doplněným hlavním vstupem.  

Hmota budovy zůstane zachována. Stavebně je řešena úprava hlavního vstupu, který je řešen velmi 
velkoryse. Pro potřeby budovy plně dostačuje poloviční šíře schodiště a podesty před vstupem. Polovina 
bude tedy ubourána a nahrazena trávníkem.  

Celkové architektonické pojetí stavby se zásadně nezmění. 

 3.2.   VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Jelikož investor nemá v době zpracování tohoto projektu definitivní představu o barevném řešení fasády 
zateplovaného objektu, je navrženo v součinnosti investorových požadavků s projektantem, přičemž se 
může stát, že investor se během realizace rozhodne pro zcela jiné barevné řešení. 

Barevný návrh vychází z toho, že objektem je objekt pro bydlení, objekt, který je umístěn na rozhraní 
panelové zástavby a zástavby rodinnými domy.  

Pro barevné řešení budou použity pastelové odstíny barev. 

Barevnost fasády ve výkresové části je pouze orientačním návrhem. Jedná se o předběžnou představu 
investora a proto je nutné, aby realizační firma před objednáním finální omítky znovu projednala přesný 
výběr s investorem a nabídla mu vzorník barev fasádních omítek a mozaikových omítek. Po výběru barvy 
investorem provede realizační firma vzorek (min. 0,5 m2) každého odstínu na fasádu objektu - pro 
investorovu konkrétní představu. 

 3.3.   MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ   

Zateplení vnějších obvodových stěn: 

Izolační desky z minerální vaty tl. 150 mm, λ = 0,036 W/m.K 

Zateplení soklu: Polystyren určený pro izolaci vnějších stěn (soklové části fasády), pevností 
v tlaku 300 kN/m2, tl. 100 mm, λ = 0,035 W/m.K 

Zateplení vnějších ostění a nadpraží oken:  

Izolační desky z fenolické pěny tl. 20-40 mm, λ = 0,021 W/m.K 

Zateplení ploché střechy: Izolační desky z EPS 100 tl. 240 mm, λ = 0,037 W/m.K 

Výměna výplní otvorů: plastová okna a balkonové dveře Uw = Ud = 1,2 W/m2.K 

    Hliníkové vstupní dveře  Ud = 1,2 W/m2.K 

 3.4.   DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající dispoziční řešení objektu se navrhovanými stavebními úpravami obálky budovy nemění. 

 3.5.   BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Je stávající, navržené stavební práce do něj nezasahují.  

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

 4.1.    BOURACÍ PRÁCE - FASÁDA 

Před provedením KZS je nutné demontovat veškeré zařízení uchycené na fasádě a po provedení KZS tyto 
zpět namontovat v případě že jsou užívány. Jedná se zejména o hromosvod, informační systémy a další 
obdobná zařízení. 

Demontážní, montážní práce a úpravy před zahájením zateplení a vyzdívání zahrnují: 

- odstranění vnějších parapetů oken 

- prověření všech el. kabelů volně vedených po fasádě budovy (telefon, internet, atd.), jejich případná 
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výměna a řádné uchycení před provedením lepení izolačních desek  

- kompletní odstranění keramického obkladu včetně vyrovnání podkladu pro lepení izolantu 

- demontáž okenních sušáků na prádlo 

- demontáž oplechování stříšek nad bočními vstupy 

- demontáž hromosvodu 

- demontáž poštovní schránky, 

- demontáž kovového zábradlí na vstupním schodišti a demontáž mříží na schodišti 

- demontáž kovových mříží na sklepních oknech 

- úprava skříněk a dvířek elektro 

- kompletní umytí fasády tlakovou vodou a její odmaštění 

- odkrytí spodní stavby na úroveň prováděného zateplení včetně demolice betonových žlabovek a 
okapového chodníčku podél celého obvodu budovy 

- demontáž lodžiového zábradlí 

- demontáž oken a dveří v lodžiích 

- demontáž lodžiových stěn 

- demontáž a odstranění podlahové krytiny lodžií 

- demontáž lehkých obvodových stěn včetně okenních výplní – východní strana objektu 

- demontáž otopných těles osazených na demontované lehké obvodové stěny 

- demontáž stávajících střešních vtoků 

- demontáž veškerého oplechování v prostoru střechy 

- demontáž ventilačních hlavice kanalizace, VZT, hromosvodu, antén, el. a sdělovacích zařízení atd. 
v prostoru střechy 

- demontáž výplní otvorů v prostoru výtahových šachet na střeše  

 4.2.   SVISLÉ KONSTRUKCE 

Stávající stav 

Svislé konstrukce jsou tvořeny typovými betonovými panely. Do nosného systému budovy nebude 
zasahováno. 

Nový stav 

Nové zděné konstrukce jsou navrženy v místech lodžiových stěn a na východní straně budovy, kde je 
obvodový plášť budovy mezi schodišti proveden z lehkých stěn. Stávající lehké stěny budou kompletně 
odstraněny, bude nutné demontovat otopná tělesa a prověřit vedení elektroinstalace, které není možné 
provést bez zásahu do stávající konstrukce obvodového pláště.  

Nové vyzdívky jsou navrženy zděné z přesných bílých pórobetonových tvárnic o tl. 200 mm. Nové vyzdívky 
budou založeny na stávajícím podlahovém panelu, budou prokotveny se stávajícími konstrukcemi po celém 
obvodu. Přesný systém provádění vyzdívek je uveden ve statické části PD. Nové konstrukce musí být 
provedeny dle technického návodu a požadavků zdícího systému. Vyzdívky budou doplněny typovými 
systémovými překlady nad otvory.  

Zásahy do zděných konstrukcí z hlediska požadavků profesí TZB budou provedeny v souladu s 
technologickým předpisem výrobce cihelného zděného systému. Při těchto zásazích budou plněny 
požadavky ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí.  

Možnost realizace drážek ve zdivu: 
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 4.3.   OMÍTKY VNITŘNÍ  

Ve stavbou dotčeném prostoru budou nové vyzdívky omítnuty včetně navázání a případné opravy 
stávajících omítek. 

Povrchy nových zděných pórobetonových konstrukcí se opatří vápenosádrovou omítkou určenou pro 
omítání pórobetonových konstrukcí. 

Omítky budou splňovat požadavky ČSN EN 13914-2, ČSN 73 3714 a ČSN 73 3715 

 4.4.   VODOROVNÉ KONSTRUKCE – PŘEKLADY 

Stávající nosné vodorovné konstrukce zůstanou zachovány.  

Nové vyzdívky budou doplněny typovými systémovými překlady nad otvory. Překlady budou prováděny dle 
technologického postupu výrobce, musí být dodrženy veškeré technologické postupy, návody a doporučení.  

 4.5.   VÝPLNĚ OTVORŮ 

4.5.1. Dveře 

Stávající vstupní dveře budou kompletně demontovány a nahrazeny novými. Nové dveře budou splňovat 
požadavky na bezbariérový provoz.  

Budou osazeny dvoje nové vstupní dveře v prostoru hlavního vstupu a jedny dveře v prostoru schodiště. 
Tyto dveře budou z hliníkových profilů, dvoukřídlé s pevným neotvíravým nadsvětlíkem, dvojité těsnění, 
bezpečnostní kování, světlá šířka křídla min. 900 mm, do výšky 400 mm bude pevná plná výplň odolná proti 
mechanickému poškození, izolační bezpečnostní trojsklo 4-16-4-16-4, Ug = 0,5 W/m2.K, plněné argonem s 
nerezovoplastovým rámečkem, Ud max =1,2 W/m2.K, barva bude upřesněna během realizace, ve výšce 1,1 m 
klika a ve výšce 1,0 m zámek. Ve výšce 1,4 m bude proveden výrazný pruh značek o rozměrech 50/50 mm 
vzdálených od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí (úprava pro šeroslepé).   

Na střeše ve výtahových šachtách budou osazeny nové plastové jednokřídlé dveře. Dveřní křídla budou 
plná, vybavená celoobvodovým kováním, dvojitým těsněním. 
 

Dveřní výplně budou splňovat tyto požadavky:  

- součinitel prostupu tepla celé dveřní výplně Ud = 1,20 W/m2K (tj.celé konstrukce dveří = zasklení 
včetně rámu)  

- dveře budou osazeny bezpečnostním kováním min třídy 4 dle ČSN P ENV 1627, příloha D, zámek 
vložkový  

- odstín rámů bude upřesněn během realizace  

- těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie  
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- třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – 
třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)  

- osazení v oblasti prahu bude provedeno bez tepelného mostu  

 

Po osazení nových dveří budou dokončeny podlahy jak uvnitř budovy, tak vnější vstup. Před vstupem bude 
osazena nová čistící zóna. Čistící zóny budou řešeny v hliníkovém zápustném rámu o hloubce uložení do 
konstrukce podlahy 16 - 25 mm (dle příslušného výrobce systému) s vloženou rohoží. Přesná velikost rámu 
čistících zón bude uzpůsobena rozměrům nové dlažby.    

4.5.2. Okna 

Budou osazena nová plastová okna 5-ti komorový profil, předsazené křídlo, ocelová výztuha rámu uzavřená, 
v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, 
Uw max =1,2 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude 
komplet bílá.  

Část oken je na budově již vyměněná, tvarové a barevné řešení nových oken musí co nejvíce odpovídat již 
stávajícím „novým“ plastovým oknům, která budou ponechána.     

Po osazení oken budou namontovány vnitřní parapety, které jsou tvořeny typovými plastovými parapetními 
deskami v příslušných šířkách a délkách včetně krytek "nosů". Vnější parapety budou provedeny z taženého 
hliníku.   

Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:  

- součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)  

- okna budou osazena celoobvodovým kováním 

- požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207 

- odstín rámů – bílá 

- tvar rámu a křídla – shodný se stávajícími ponechávanými plastovými okny  

- odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 

- vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011   

- těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie  

- distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé 
oceli  

- třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – 
třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)  

- maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 
1,1 m.  

 4.6.   PODLAHY 

PD řeší kompletně nové podlahy v lodžiích a dále drobné dílčí opravy podlah v souvislosti s vyzdívkami 
lehkých obvodových stěn a s osazením nových vstupních dveří.  

Drobné dílčí opravy budou řešeny vždy v dané dotčené místnosti. Předpokládá se, že nové vyzdívky budou 
plynule navazovat na stávající podlahu, budou tedy provedeny dílčí drobné opravy např. vysprávkovou 
betonovou stěrkou a bude doplněna, popřípadě dle finančních možností investora položena nová nášlapná 
vrstva (lino, dlažba).   

V prostoru osazení nových vstupních dveří bude doplněna podlaha kolem prahu jak na vnitřní, tak na vnější 
straně. Podlaha bude doplněna pokud možno dlažbou shodnou se stávající.  

Podlaha v lodžiích 

Stávající souvrství podlahy lodžií bude kompletně odstraněno až na nosnou betonovou konstrukci. Ta bude 
prohlédnuta, nesoudržné části budou odstraněny a vyspraveny opravnou cementovou stěrkou. 

Na připravený podklad bude nalepena tepelná izolace EPS 150 S do spádu v tl. 40-45 mm, dále bude 
provedena lepící stěrka včetně vložení armovací tkaniny. Na tento podklad bude systémovým flexibilním 
lepidlem nalepena hydroizolační a difuzní fólie, která bude vytažena min. 300 mm na obvodovou stěnu resp. 
na novou vyzdívku lodžií, která bude již tepelně izolována, tedy na tepelnou izolaci. Na tento podklad bude 
systémovým flexibilním lepidlem lepena venkovní mrazuvzdorná dlažba.  

 4.7.   HYDROIZOLACE 

4.7.1. Sokl 

Před prováděním zateplení soklové partie budovy bude odkopán terén a bude prověřen stav stávající 
hydroizolace. PD předpokládá, že vzhledem ke stáří budovy bude již opotřebovaná a bude nutné ji nahradit 
novým hydroizolačním systémem.  
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Povrch stávajících stěn bude očištěn, popřípadě vyspraven tak, aby bylo možné použít nové hydroizolační 
souvrství s funkční návazností na zateplení, okapové chodníčky atd. 

Hydroizolační systém – typový certifikovaný ucelený systém: 

- Odhalení a odkopání plochy zateplovaných stěn 

- Odstranění stávajících nefunkčních souvrství 

- Vyrovnání podkladu systémovou vysprávkovou hmotou 

- penetrační nátěr naředěným materiálem – hydroizolační stěrka 

- stěrková izolace - vlastní stěrka (spotřeba min. 3,5 kg/m2 - tj. vrstva min. 2 mm) 

- separační vrstva 

Na takto připravený podklad bude aplikováno zateplení soklu – ucelený certifikovaný systém. 

4.7.2. Lodžie 

Nové podlahové souvrství lodžie bude doplněno novou hydroizolací. Na vrstvu tepelné izolace bude 
systémovým flexibilním lepidlem nalepena hydroizolační fólie, která bude vytažena do výšky min. 300 mm 
na obvodovou stěnu na zateplovací systém.  

4.7.3. Střecha 

Hydroizolační souvrství včetně zateplení je řešeno níže.  

 4.8.   ZATEPLENÍ FASÁDY 

Zateplení fasády bude provedeno až po kompletním vyzdění lodžiových stě, lehkých obvodových stěn, kompletní výměně 

výplní otvorů, kompletní rekonstrukce lodžií, zateplení střechy a kompletní přípravě podkladu atd. 

Příprava podkladu: 

Před započetím stavebních prací budou z fasády kompletně odstraněny veškeré pevně přichycené 
konstrukce a předměty.  

Celá plocha fasády bude kompletně očištěna tlakovou vodou a odmaštěna, odmaštění povrchu se provádí 3 
% roztokem čpavkové vody.  

Podklad pod zateplovacím systémem musí být vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, 
zbavený zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, 
biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Budou odstraněny narušené a odfouklé části omítek. 
Ponecháním nesoudržných částí omítky na fasádě by nemohlo být zaručeno provedení ETICS v 
požadované kvalitě, mohlo by dojít k uvolnění stávající omítky od povrchu, tím až k uvolnění izolačních 
desek a tím k degradaci celého ETICS. 

Zároveň budou provedeny zkoušky přídržnosti podkladu před prováděním ETICS. 

Celkový povrch fasády bude vyrovnán a připraven pro ETICS. Rovinnost podkladu musí být <10 mm. 

Vyrovnaný podklad bude natřen zpevňující penetrací a na takto připravený podklad bude provedeno 
zateplení.  

Statické trhliny na fasádě lze bez obav zakrýt jen v tom případě, že již nejsou aktivní.  

Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná 
hodnota musí být alespoň 80 kPa. 

V prostoru fasády u bočního vstupu bude připravena chránička pro budoucí možnost protažení sdělovacího 
vedení. Přesná poloha chráničky bude upřesněna při realizaci. 

Izolant: 

Jako izolant jsou navrženy izolační desky z minerální vaty v tl. 150 mm s minimální deklarovanou hodnotou 
součinitele tepelné vodivosti: λ = 0,036W/m.K. a pevností v tlaku 20 kPa, třída reakce na oheň A1. Tento 
izolant bude použit kompletně pro celou plochu fasády, vyjma soklových partií budovy. 

Pro zateplení vnějšího ostění a nadpraží otvorů budou použity desky z fenolické pěny o tl. 20-40 mm, λ = 
0,021 W/m.K. 

Pro oblasti soklu, budou použity polystyrenové desky určené pro izolaci vnějších stěn s pevností v tlaku min. 
300 KN/m2 v tl. 100 mm s minimální deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,035W/m.K. 
Zateplení soklu je řešeno až do hloubky cca 800 mm pod terén. 

    

Kotvení:  

Kotvení tepelného izolantu bude provedeno lepením lepidly určenými k lepení ETICS a zároveň budou 
k podkladu kotveny pomocí speciálních zatloukacích hmoždinek s kovovým trnem pro zápustnou montáž 
včetně krytky v délce 225 mm (plocha fasády) a 155 mm (sokl). Kotvení bude provedeno dle zásad 
dodavatele ETICS. Počet hmoždinek pro potřeby PD je stanoven pouze dle zjištěného typu zdiva. Přesný 
počet kotev a přesný kotevní plán bude doložen investorovi realizační firmou po provedení tahových 
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zkoušek před zahájením stavebních prací. Přesný druh hmoždinky se určí po výběru dodavatele ETICS 
(minimální délka hmoždinky v nosné konstrukci je 55 mm). 

Schéma rozmístění kotvících hmoždinek: 

 
 

Podklad pro finální omítku: 

Izolační desky budou přetaženy stěrkovým tmelem vhodným pro aplikaci na minerální vatu, vyztuženým 
sklotextilní síťovinou.  Použitá výztužná mřížka musí mít protialkalickou úpravu povrchu. Penetrační nátěr 
nutno štětkovat nikoliv válečkovat. Součástí této vrstvy budou rohové lišty hliníkové s výztužnou skleněnou 
síťovinou na ochranu a zpevnění hran tepelně izolačního systému, začišťovací plastové okenní lišty se 
skleněnou síťovinou (plastový profil z jedné strany napojení skleněné síťoviny a z druhé odlamovací prvek 
se samolepícím proužkem pro zakrytí výplně otvoru), začišťovací parapetní lišta (plastová profilovaná lišta 
se skleněnou síťovinou pro uložení vnějšího okenního parapetu), plastový nadokenní profil se skleněnou 
síťovinou a okapničkou, dilatační profily rohové s PVC dilatační páskou, jednostranným rohovým a 
jednostranným přímým PVC profilem a skleněnou síťovinou. Pomocí těchto lišt a profilů bude vytvořen 
přesný profil nové fasády.  

Zateplení vnějšího ostění a nadpraží otvorů:  

Zateplení vnějšího ostění a nadpraží otvorů bude provedeno tepelně izolačním kompozitním systémem za 
použití fenolických desek o tl. 20-40 mm,  λ = 0,021 W/m.K (třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1). 
Zateplení ostění a nadpraží otvorů bude provedeno současně se zateplením plochy fasády. 

Tloušťka izolantu ostění a nadpraží bude co největší s přihlédnutím ke stávajícím okenním a dveřním 
rámům. Přesná tloušťka bude stanovena během stavby. 

Nové parapetní plechy budou provedeny z taženého hliníku, barva bude stanovena v průběhu stavby.  

 Finální povrch:  

Finální povrch je navržen z jemné jednosložkové tenkovrstvé probarvené omítky na bázi silikonové emulze. 
Barevné členění je patrné z výkresové části, bude investorem odsouhlaseno. Finální omítka je navržena jako 
probarvená v celé ploše. Jednotlivé barevné plochy budou realizovány postupně, budou vždy odděleny 
páskou tak, aby byla provedena přesná rovná hrana.   

Ve výkresové části jsou řešeny některé detaily provedení ETICS, např. založení zakládací sadou, vyztužení 
rohů, zakončení ETICS ve styku s oplechováním atiky ploché střechy, detaily zateplení ostění, nadpraží a 
parapetu oken a dveří atd.  

 4.9.   ZATEPLENÍ SOKLOVÝCH PARTIÍ BUDOVY 

Pro zateplení soklových částí budovy platí stejná pravidla a podmínky jako pro zateplení plochy fasády. 

Příprava podkladu:    

Před započetím stavebních prací bude kompletně odstraněn stávající okapový chodník, betonové žlabovky v 
těsné blízkosti soklu a dlažba pod lodžiemi. Bude proveden výkop pro odhalení podzemních částí 
zateplované obvodové konstrukce budovy do příslušné hloubky dle výkresové části PD. Budou kompletně 
odstraněny veškeré pevně přichycené konstrukce a předměty. Podklad bude po odstranění nefunkčních 
souvrství vyčištěn a vyrovnán, bude doplněna nová hydroizolace a teprve na takto připravený podklad bude 
aplikován ETICS.    

Podklad pod zateplovacím systémem musí být vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, 
zbavený zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, 
biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Budou odstraněny narušené a odfouklé části omítek. 
Ponecháním nesoudržných částí omítky na fasádě by nemohlo být zaručeno provedení ETICS v 
požadované kvalitě, mohlo by dojít k uvolnění stávající omítky od povrchu, tím až k uvolnění izolačních 
desek a tím k degradaci celého ETICS. 

Zároveň budou provedeny zkoušky přídržnosti podkladu před prováděním ETICS. 

Celkový povrch fasády bude vyrovnán a připraven pro ETICS. Rovinnost podkladu musí být <10 mm. 
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Vyrovnaný podklad bude natřen zpevňující penetrací a na takto připravený podklad bude provedeno 
zateplení.  

Statické trhliny na fasádě lze bez obav zakrýt jen v tom případě, že již nejsou aktivní.  

Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná 
hodnota musí být alespoň 80 kPa. 

Izolant: 

Pro oblasti soklu, budou použity polystyrenové desky určené pro izolaci vnějších stěn s pevností v tlaku min. 
300 KN/m2 v tl. 100 mm s minimální deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,035W/m.K. 
Zateplení soklu je řešeno až do hloubky cca 800 mm od okolního terénu.    

Kotvení:  

Kotvení tepelného izolantu bude provedeno lepením lepidly určenými k lepení ETICS a zároveň budou 
k podkladu kotveny pomocí speciálních zatloukacích hmoždinek s kovovým trnem pro zápustnou montáž 
včetně krytky v délce 225 mm (plocha fasády) a 155 mm (sokl). Kotvení bude provedeno dle zásad 
dodavatele ETICS. Počet hmoždinek pro potřeby PD je stanoven pouze dle zjištěného typu zdiva. Přesný 
počet kotev a přesný kotevní plán bude doložen investorovi realizační firmou po provedení tahových 
zkoušek před zahájením stavebních prací. Přesný druh hmoždinky se určí po výběru dodavatele ETICS 
(minimální délka hmoždinky v nosné konstrukci je 55 mm). 

Schéma rozmístění kotvících hmoždinek: 

 
 

Podklad pro finální omítku: 

Izolační desky budou do hloubky cca 300 mm pod terén přetaženy stěrkovým tmelem vhodným pro aplikaci 
na "soklový" polystyren, vyztuženým sklotextilní síťovinou. Použitá výztužná mřížka musí mít protialkalickou 
úpravu povrchu.  Součástí této vrstvy budou rohové lišty hliníkové s výztužnou skleněnou síťovinou na 
ochranu a zpevnění hran tepelně izolačního systému, začišťovací plastové okenní lišty (sklepní okna) se 
skleněnou síťovinou (plastový profil z jedné strany napojení skleněné síťoviny a z druhé odlamovací prvek 
se samolepícím proužkem pro zakrytí výplně otvoru), začišťovací parapetní lišta (plastová profilovaná lišta 
se skleněnou síťovinou pro uložení vnějšího okenního parapetu), plastový nadokenní profil se skleněnou 
síťovinou a okapničkou, jednostranným rohovým a jednostranným přímým PVC profilem a skleněnou 
síťovinou. Pomocí těchto lišt a profilů bude vytvořen přesný profil nové fasády.  

Na celou výšku izolantu zapuštěného v terénu bude použita nopová fólie (nopy směrem k zásypu), která 
bude přisypána propustným drenážním násypem a zakončena systémovou lištou. Poté budou zpětně 
provedeny zpevněné plochy, okapový chodníček. Soklové části v oblasti nad terénem budou opatřeny 
středně zrnnou mozaikovou omítkou.    

Zateplení vnějšího ostění a nadpraží otvorů:  

Zateplení vnějšího ostění a nadpraží otvorů bude provedeno tepelně izolačním kompozitním systémem za 
použití polystyrenových desek určených pro izolaci vnějších stěn s pevností v tlaku min. 300 KN/m2 v tl. 20-
40 mm s minimální deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,035W/m.K. (třída reakce na 
oheň C dle ČSN EN 13 501-1). Zateplení ostění a nadpraží otvorů bude provedeno současně se zateplením 
plochy fasády. 

Finální povrch:  

Finální povrch je navržen ze středně zrnné mozaikové omítky. Barevné členění je patrné z výkresové části.  

  

 

 4.10.   ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY 

4.10.1. Přípravné, demontážní a montážní práce v prostoru střechy před provedením zateplení 

Před zahájením provádění zateplení střechy jsou nutné demontážní práce: 

- kompletní vyspravení a vyrovnání stávající asfaltové krytiny (podklad pro nové tepelně izolační dílce) 
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- demontáž dešťových vtoků až na úroveň napojení na kanalizační dešťové potrubí 

- odstranění "čepiček" ventilačních hlavic kanalizace, prodloužení větracího potrubí včetně osazení 
nových ventilačních hlavic dle příslušných dimenzí 

- demontáž hromosvodu včetně úchytů a napojení na jednotlivé pospojované prvky 

- kompletní demontáž klempířských prvků 

- demontáž a repase zakončení VZT potrubí 

- oprava zakončení instalačních šachet 

- kompletní oprava výtahových šachet – výměna výplní otvorů, zateplení střechy, zateplení obvodových 
stěn, osazení nových okapů a hromosvodu, atd. 

- nadezdění atiky – stávající atika má shodnou výšku s rovinou střechy, nově je navrženo nadezdění na 
úroveň nového zateplení. 

4.10.2. Zateplení střechy 

Zateplení střechy je navrženo z kompletizovaných dílců z objemově stabilizovaného, samozhášivého 
expandovaného polystyrenu určeného pro použití ve střeše a asfaltového pásu. Asfaltový pás na dílci 
přesahuje dva okraje desky polystyrenu a umožňuje spojení se sousedními dílci. Dílce budou mít tloušťku 
izolantu 300 mm a budou z EPS 100 s s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti ʎ = 0,037 W/m.K. 

V místě styku zateplované ploché střechy a výtahových šachet, nová krytina (modifikovaný SBS pás) bude 
vytažena po obvodové stěně výtahové šachty do výšky min. 300 mm na tepelný izolant a dálě bude tento 
styk oplechován standardním postupem. 

Na tyto kompletizované dílce bude provedena nová střešní krytina, která bude tvořena modifikovanými pásy 
SBS s výztužnou sklolaminátovou vložkou min. tl. 4 mm a s vrchním dekorativním posypem. Po provedení 
zateplení střechy budou kompletně namontovány všechny prvky (hromosvod, ventilační hlavice, atd.).  

Stávající sklony střešních rovin budou zachovány. 

  
Skladba a rozměry kompletizovaných dílců pro zateplení ploché střechy. 

Příprava podkladu: 

Před započetím stavebních prací zateplování musí být plocha střechy (stávající živičná krytina) vyspravena a 
vyrovnána pro kladení nových tepelně izolačních dílců. Bude demontován hromosvod, ventilační hlavice, 
střešní vtoky a ostatní odmontovatelné prvky prostupující střešní konstrukcí. 
Podklad pod dílce musí být dostatečně vyrovnán (nerovnosti podkladu mohou vést k pohyblivosti dílců a v 
důsledku toho k namáhání vrchního hydroizolačního pásu). Nerovnosti do 5 mm se vyrovnají přířezy z 
asfaltového pásu nebo naříznutím dílce zespodu a částečné zalomení. Nerovnosti od 5 mm se vyrovnají 
vylitím prohlubní rozehřátým asfaltem nebo směsí expandovaného kameniva a asfaltu. 

Montáž tepelně izolačních dílců: 

Dílce se s podkladem spojují lepením a kotvením. Přesah nakašírovaného asfaltového pásu se s pásem 
sousedního dílce spojuje svařením plamenem (tvoří provizorní hydroizolaci), vrchní asfaltové pásy, které 
budou tvořit krytinu budou navařeny. 

Dílce se kladou v jedné vrstvě na sraz (co nejtěsněji). Jednotlivé řady se posouvají vůči sobě na vazbu tak, 
aby přesahy  

byly ve tvaru T (nikoli X). Liniové spáry větší šířky musí být doplněny přířezy z desek EPS stejného typu jako 
EPS použitý v dílcích. Menší spáry a další místa kolem prostupů atd. budou doplněny nízkoexpanzní PUR 
pěnou. Pěna nesmí  vniknout pod desku a nenadzvednout ji. Přesahy pasů se musí spolehlivě svařit, při 
provádění svařování nesmí dojít k odpaření polystyrenu nadměrným teplem (požije se např. „pomocné“ 
prkno). 

 
Svařování přesahů asfaltových pasů. 
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Krytina: 

Vrchní vrstva bude provedena formou povlakové hydroizolační vrstvy. Asfaltové pásy budou s SBS 
modifikací a výztužnou sklolaminátovou vložkou v min. tl. 4mm. A vrchní pás bude s dekorativním posypem 
pro zvýšení mechanické odolnosti. Veškeré prostupy střechou, respektive střešním hydroizolačním pláštěm 
musí být dokonale utěsněny - viz. detaily ve výkresové části PD. 

 4.11.   ATIKY 

Stávající atika nemá dostatečné parametry pro nové dodatečné zateplení ploché střechy, proto bude 
nadezděna min. o tloušťku tepelného izolantu, tedy 300 mm. Ze stávající atiky bude odstraněno stávající 
oplechování a stávající hydroizolace, bude očištěna a zbavena mechanických nečistot, bude provedeno 
nadezdění z přesných pórobetonových tvárnic o příslušných tloušťkách. Z vnější strany bude vytažen ETICS 
až na úroveň dřevěných kotvících špalíku, mezi nimi a po vnitřní straně atiky bude vložena tepelná izolace 
minerální vata v tl. min. 80 mm. Na kotvící špalíky bude připevněn spádový dřevěný klín a atika bude 
kompletně přetažena novou krytinou z asfaltových pásů. Ve vnitřním rohu bude proveden přířez EPS, který 
bude tvořit náběhový klín pro asfaltovou krytinu. Poté bude atika kompletně oplechována titanzinkovým 
plechem tl. 0,6 mm. 

Navržený způsob zateplení atik vychází z běžně standardně používaných konstrukčních detailů. Je možné, 
že při realizaci budou po odkrytí stávajících konstrukcí zjištěny jiné skutečnosti, proto je nutné detaily 
přizpůsobit aktuálnímu zjištěnému stavu, popřípadě zkozultovat zjištěný stav s projektantem a navrhnout 
úpravu zateplení tak, aby splňovala veškeré požadavky.    

 4.12.   OSTATNÍ  A  DOKONČOVACÍ  PRÁCE 

Po dokončení ETICS budou provedena dokončovací a montážní práce. Veškeré demontované prvky 
v dobrém stavu mohou být zpět namontovány a prvky ve špatném stavu budou nahrazeny za nové identické. 
Staré zpět montované prvky fasády budou před zpětnou montáží zbaveny koroze a starých nátěrů a budou 
opatřeny novým antikorozním nátěrem.  

Bude kompletně osazen hromosvod. Demontované části budou prohlédnuty, zkontrolovány a namontovány 
zpět na své místo včetně napojení. Pokud budou některé části ve špatném stavu, budou nahrazeny novými. 
Na systém hromosvodu bude provedena nová revize dle platné legislativy. 

Budou osazeny nové dešťové vtoky, které budou propojeny jak s původní krytinou, tak s novou. Napojení 
bude provedeno na stávající kanalizační potrubí, jeho dimenze není známá, bude nutné zjistit po odkrytí 
souvrství střechy a určit přímo při realizaci. 

Budou provedeny terénní úpravy po celém obvodu budovy, kde bude okolní terén uveden do původního 
stavu, budou provedeny nové okapové chodníčky a položeny nové žlabovky. U bočních vstupů a před 
hlavním vstupem bude položena nová dlažba.  

Pro montáž veškerých předmětů a zařízení do plochy fasády budou použity montážní prvky pro ETICS s 
přerušením tepelných mostů (montážní deska, váleček nebo podložka). 

 

                       

  montážní deska      montážní podložka         montážní váleček 

 

Po kompletním dokončení stavebních prací bude proveden úklid staveniště, očištění okolí stavby od zbytků 
omítek apod. a okolí bude kompletně uvedeno do původního stavu.  

 4.1.   KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 

Veškeré stávající prostupy střechou (VZT, kanalizace, …) budou oplechovány. Oplechování bude TiZn 
plechem. Součástí klempířských prací bude nové oplechování atiky, nové dešťové žlaby a svody na 
výtahových šachtách a na zastřešení bočních vchodů, atd. Veškeré klempířské práce musí být provedeny 
v souladu s platnou legislativou a dle požadavku ČSN 73 3610.   

 4.1.   KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 

Veškeré zábradlí na lodžiích a vstupním schodišti bude kompletně demontováno a nahrazeno novým.  

Nové zábradlí na lodžiích bude řešeno jako nová ocelová pozinkovaná nosná konstrukce s výplní 
z polykarbonátu. Přesný typ vybere investor během stavebních prací. Výška horního madla zábradlí musí 
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být ve všech případech vždy 1,1 m nad pochozí plochou. Zábradlí bude kotveno tak, aby byl vyloučen 
tepelný most.  

Hlavní vstupní schodiště bude celkově odlehčeno a ubouráno. Na stávající stavebně upravené opěrné stěny 
bude osazeno nové zábradlí ocelové konstrukce s povrchem upraveným žárovým zinkováním. Výška 
horního madla zábradlí musí být ve všech případech vždy 1,1 m nad pochozí plochou. 

Sklepní okna jsou vybavena mřížemi, které budou kompletně demontovány a po provedení zateplení zpět 
osazeny. Mříže budou repasovány, bude odstraněn stávající nátěr a proveden nový dle výběru investora. 

 4.1.   MALBY 

Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny malířským nátěrem na omítky. Malby budou provedeny v barevných 
odstínech dle požadavku investora. 

 4.1.   TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Kolem celého objektu jsou betonové okapové chodníčky, na východní straně je okapový chodníček doplněn 
betonovými žlabovkami, které svádí dešťovou vodu do stávajících vpustí.  

Po zateplení objektu bude proveden nový okapový chodníček, který bude tvořen typovými betonovými 
dlaždicemi o rozměrech 500/500 mm. Dlaždice budou vyspádovány směrem od budovy, budou kladeny do 
betonu a na východní straně budou doplněny novými betonovými žlabovkami, které budou plynule 
navazovat na stávající vpusti.  

Hlavní vstupní schodiště do budovy bude stavebně upraveno zmenšeno a odlehčeno. Polovina bude 
kompletně ubourána, plocha bude nahrazena trávníkem. V ubourané části bude doplněna opěrná stěna. 
Doplnění bude provedeno z typových betonových tvarovek (ztracené bednění), které budou založeny na 
základovém pasu z prostého betonu o hloubce min. 0,8 m pod terén. Tvarovky budou kladeny na vazbu, 
bude vkládána ocelová výztuž 4Ø8 mm na jednu tvarovku. Zakončení bude provedeno typovými betonovými 
systémovými stříškami. Z vnější strany bude jak stávající, tak nová opěrná stěna sjednocena novou soklovou 
omítnou, která bude aplikována na připravený podklad zpevněný výztužnou síťovinou vkládanou do 
systémového lepidla.  

Před hlavním vstupem bude opravena stávající betonová dlažba v rozsahu cca 10,0 x 4,7 m. Dále bude 
opravena stávající betonová dlažba před bočními vstupy v rozsahu cca 1,8 x 4,5 m a 1,7 x 3,3 m. Stávající 
betonová dlažba bude kompletně odstraněna včetně části podkladní vrstvy, která bude nahrazena novou 
včetně položení nové dlažby. Nová dlažba bude odpovídat stávající, na kterou bude plynule navazovat.  

 4.2.   LEŠENÍ 

Pro provedení stavebních prací bude nutné lešení. Lešení bude řešeno dle standardních podmínek a dle 
platné legislativy. Upozorňujeme pouze na nutnost zajištění vstupů do budovy.  

5. STAVEBNÍ FYZIKA 

 5.1.   TEPELNÁ TECHNIKA 

Na stavbu je zpracován PENB, který je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace.  

Tloušťky tepelných izolantů byly navrženy v souladu s platnou legislativou. 



SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany 

 

 

Technická zpráva   Strana 13 (celkem 18) 

 

 
 



SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany 

 

 

Technická zpráva   Strana 14 (celkem 18) 

 

 

 5.2.   OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Orientace budovy se nezmění.  
Vnitřní prostory jsou osluněny okenními otvory a osvětleny stávajícím osvětlením. Výplně otvorů zůstanou 
stávající. 

 5.3.   AKUSTIKA (HLUK, VIBRACE) 

 Před zahájením stavby bude určen nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na 
jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Budou použity prostředky v řádném technickém stavu 
s platným technickým osvědčením a budou používány pouze v nejnutnějším rozsahu. 

 Stavba nebude oproti stávajícímu stavu měnit hlukovou hladinu v jejím okolí.  

 5.4.   ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Stavbou samotnou nebude dotčeno stávající hospodaření objektu s energiemi. Účelem stavby je snížení 
energetické náročnosti objektu. 

 5.5.   OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

- Staveniště se nenachází v oblasti se zjištěnou seismicitou.  

- Na staveništi se nevyskytují agresivní podzemní vody. 

- Stavba se umisťuje mimo poddolované území. 

- Ochrana před deštěm je zajištěna návrhem těsné střešní krytiny a obvodového pláště. 

6. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ 
JAKOSTI PROVEDENÍ 

Pro stavbu bude použit certifikovaný systému ETICS  s certifikací dle ETAG 004. ETICS bude dodán v 
kvalitativní třídě A dle TP CZB 05-2007 Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních 
systémů. 

Do kvalitativní třídy A spadají ETICS, které splňují technické požadavky podle NV č. 190/2002 Sb. V platném 
znění, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní 
požadavky kladené na stavební výrobek a bylo pro ně vydáno osvědčení CZN o splnění podavků pro tuto 
třídu. 
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Zhotovitel předloží protokol o provedené odtrhové zkoušce lepící vrstvy od podkladu navrhovaného lepícího 
materiálu. Bude použita kotevní technika s certifikací dle ETAG 014. Zhotovitel předloží protokol tzv. výtažné 
zkoušky navrhované kotevní techniky. 
Při realizaci bude použit dodavatel ETICS, který je současně dodavatelem systémových řešení fasád, 
sanací, technických malt a stavební chemie.  
Pro ETICS bude použit izolant minerální vata s λmax = 0,036 W/m.K (fasáda), EPS 100 λmax = 0,037 W/m.K 
(střecha) a XPS s λmax = 0,037 W/m.K 
Zhotovitelem bude předložen řez – skladba navrhovaného systému ETICS ( včetně podrobných popisů 
jednotlivých položek skladby). Použité odstíny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také 
popsány, použité odstíny budou mít HBW v intervalu odpovídající ČSN 73 2901. 
Na povrchovou úprava ETICS bude použita ekologická hydrofilní probarvená pastózní omítka se zvýšenou 
odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních prostředků. 
Dodavatel ETICS předloží technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS, doklad o působnosti (výroba 
ETICS) na českém trhu s více než 10-ti letou tradicí a předloží doklad o členství v Cechu pro zateplování 
budov. 

7. KŘÍŽENÍ SÍTÍ 

Křížení a souběh musí být provedeno v souladu s ČSN 73 6005 při přihlédnutí k jednotlivým předpisům platným 
pro daný typ sítě. 

Tento soulad je nutné provádět přímo při stavebních a montážních pracích dle skutečného, na místě zjištěného 
stavu vedení jednotlivých sítí. 

V ochranných pásmech inženýrských sítí musí být práce předem písemně projednána s vlastníky, správci nebo 
provozovateli těchto sítí. U sítí, které nemají ochranné pásmo je nutné vlastníky či správce předem informovat a 
dohodnout kontrolu před záhrnem. Jakékoliv poškození sítí musí být ihned ohlášeno a musí být zjednána 
náprava.  

Požadavky: Před zahájením výkopových prací musí organizace provádějící výkopové nebo montážní 
práce provést vytýčení (fyzické vyhledání a vyznačení) všech podzemních vedení, a to ve 
spolupráci se správci a majiteli těchto vedení a dohodnout se správci a majiteli těchto 
vedení podmínky pro křížení a souběh. Dodavatel musí s vyznačenými trasami vedení 
prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří budou stavební resp. zemní práce 
provádět. Pro vyhledání areálových neveřejných rozvodů sítí se předpokládá i provádění 
ručně kopaných sond. 

 V případě, že při zemních, stavebník, montážních, či jiných prací dojde ke zjištění jiných 
(nezjištěných) vedení, bude nutné postupovat především v souladu s ČSN 73 6005, příslušných 
právních předpisů a v souladu s vyjádřeními jako např. o existenci sítí. Dodržování ČSN 73 6005, 
příslušných právních předpisů a vyjádření správců nebo majitelů sítí jako např. o vyjádření o 
existenci sítí musí být dodržováno všemi osobami během celé stavby. 

 Vzhledem k tomu, že z vyjádření správců není vždy možné touto dokumentací určit přesný stav 
stávajících sítí, tj. jejich směrové a hloubkové uložení, je nutné provádět soulad s předpisy přímo 
při stavebních a montážních pracích dle vytýčení a skutečného stavu. 

 Všechny inženýrské sítě musí být během stavby chráněny a nesmí dojít k jejich poškození. Je 
nutné se řídit požadavky jednotlivých majitelů a správců sítí 

 Obecné požadavky na křížení sítí dle ČSN 73 6005: 
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8. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  
vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 
NV č. 178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
NV č. 190/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky označované CE 
 
 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 74 4505 – Podlahy – společná ustanovení 
ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 13914-2 – Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2 – vnitřní omítky 
ČSN 73 3715 - Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a nebo vápenných omítkových 
systémů 
ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb 
ČSN EN 13 501-1+A1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace 
podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
 
TP CZB 02-2007 - Posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (TP 
CZB 2007) 
TP CZB 03-2007 - Detaily řešení tep. izolačních kontaktních systémů (TP CZB 2007) 
TP CZB 04-2007 - Specifikace a provádění vnějších tepelně izolačních systémů (TP CZB 2007) 
TP CZB 05-2007 - Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) 
TP CZB 01-2009 - Podmínky pro výkon TDS při zateplování budov s ETICS 
ETAG 004 - Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou  
ETAG 014 - Plastové kotvy pro ukotvení vnějšího kontaktního tepelně izolačního systému s omítkou 
CZB - Evropské pokyny pro uplatnění ETICS 

9. NAVAZUJÍCÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Navazující stupně dokumentace: Pro řádnou realizaci díla před započetím stavby a tedy i např. před 
započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování 
této dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho 
konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení, konkrétních stavebních a 
montážních postupů, atd. a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, na 
své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd. Zároveň za 

http://www.svetoken.cz/nv-c-1902002-sb-o-technickych-pozadavcich-na-stavebni-vyrobky-oznacovane-ce/
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tuto jím zpracovanou dokumentaci nese odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před 
započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, 
projednat a odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. 
doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) 
stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem 
požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez 
objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní 
výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace 
investorem se může započít s realizací. Investor schválením této prováděcí dokumentace 
na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude 
realizována dle této schválené prováděcí dokumentace. 

Dokumentace skutečného stavu: Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá 
dokumentaci skutečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí 
dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení 
a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 
x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu 
*.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní 
provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této 
dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí 
dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. 
Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace 
provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní 
dokumentaci 

Předáním dokumentací a ostatních duševních částí stavby, které se provádějí tzv. na míru 
a pro požadavky stavby (nejedná se o typové sériové výrobky), jako např. řídicí software, 
atd., dodavatel tímto předáním také investorovi poskytuje neomezené licence pro 
neomezené užívání a upravování dokumentací a ostatních duševních částí stavby. 
Z tohoto důvodu dokumentaci a ostatní duševní vlastnictví předá v tzv. zdrojové formě, 
která investorovi umožní budoucí odborné užívání a popř. změny 

10. ZÁVĚR 

Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro stavbu 
mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, recyklované, 
jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky, atd. 

Stavba musí být od dodavatele včasně (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní celek, což 
dodavatel bude garantovat bez dalších podmínek, pokud nebudou uvedeny ve smluvním vztahu. Dodavatel 
je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádění díla všechny náklady 
potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dodavatelské projektové 
dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem 
dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby a s 
potřebným rozsahem ochrany ostatních částí stavby a jejího vybavení a zajištění dostatečného prostoru pro 
jednotlivá pracoviště. 

Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové 
nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou 
částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné 
provedení díla a zároveň dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veškeré případné 
nesrovnalosti, nejasnosti nebo požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a 
náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. 
projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být 
součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. Při tomto se vychází z toho, že 
dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, 
atd. zákona č. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz 
(obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije ve prospěch 
stavebníka a ve prospěch bezpečnosti a kvality zhotovovaného díla a jeho budoucího provozu.  

Dodavatel musí během stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní předpisy, normy odborná 
pravidla a doporučení, návody výrobců a běžné odborně kvalifikované profesní zvyklosti. 

Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, se kterým bylo řešení průběžně konzultováno, dle 
platných právních předpisů a norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při 
realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným 
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projektantem, investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude 
splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a 
staveniště včetně vytyčení podzemních a nadzemních vedení sítí a vedení, mimo jiné pro zdokumentování a 
ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a 
vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům 
dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení a zajištění jejich ochrany. Dále průběžný 
a závěrečný úklid, ochrana neměněných částí stavby a ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, 
bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, demontáže a bourání, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, 
uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí 
dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy, atd. 
Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského 
dozoru. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí 
technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, 
které jsou tam uvedeny. 

11. VYBRANÉ DETAILY 


