
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.5.2020

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňské kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25033514

DIČ: CZ25033514

Projektant: IČ:

SG Geotechnika a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROMAN MITAS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 286 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 286 200,00 21,00% 60 102,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 346 302,00

II/199 SVAH SVĚTCE

00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

AZ SANACE a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.5.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňské kraje, p.o. Projektant:
SG Geotechnika 

a.s.

Uchazeč: AZ SANACE a.s. Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 286 200,00

D VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY 61 200,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,00 54 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na objekty zařízení staveniště nutné k provozování po celou 

dobu výstavby;

- náklady na přípojku elektrické energie potřebné k provozu staveniště 

a pro vlastní stavbu se staveništním rozvodem (rozvody), kde na tyto 

rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení 

staveniště a objektu zařízení staveniště, včetně potřebného 

příslušenství (například sklad, dílna).



Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a 

v okolí stavby, která není v kolizi s novou výstavbou, nesmí být 

narušena a je nutno ji chránit (např. dřevěným bedněním, sejmutím 

ornice apod.) v souladu s vyhláškou ČSN/DIN18920 Ochrana stromů, 

porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do 

stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání 

staveniště zhotoviteli. 

Položka bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur 

vztahujícím se ke konkrétním dílčím dodávkám zařízení staveniště.

2 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,00 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

D ON OSTATNÍ NÁKLADY 225 000,00
3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,00 22 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 40 500,00 40 500,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,00 40 500,00 40 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na vlastní provedení zkoušek;



- náklady na jejich organizaci;

- náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek.

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve 

vzájemných vazbách a k prokázání, že příslušná dodávka je schopna 

zkušebního provozu. 

Dále položka zahrnuje u částí bez předepsaného zkušebního provozu 

práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných 

vazbách a k prokázání, že příslušná dodávka je schopna provozu. 



Položka bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur 

vztahujícím se ke konkrétním dílčím komplexním zkouškám skupin 

strojů a zařízení.

6 K 900901016 Dopravně inženýrské opatření vč. projednání Kč 1,00 121 500,00 121 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Stavba bude prováděna bez úplné uzavírky.

Na místní komunikaci v délce cca 90 m bude z důvodu zajištění 

bezpečného provedení opěrných zdí dočasně zůžen jízdní pruh v 

kritickém místě na max. 3,0 m.

Doprava bude řízena světelnou signalizací. Na zajištění bezpečného a 

plynulého provozu bude dopravní opatření v místě stavby vyznačeno 

svislými dopravními značkami.

Před místem stavby (v obou směrech) bude v předepsaných 

vzdálenostech umístěna značka A15 - práce na silnici, značka A10 - 

světelná signalizace a SSZ (mobilní semaforová souprava).

Na začátku staveniště bude umístěna příčná zábrana Z2, značka C4a 

přikázaný směr objíždění vpravo respektive na opačné straně C4b - 

přikázaný směr objíždění vlevo.

Staveniště bude od vozovky odděleno jednostrannými betonovými 

svodidly se směrovacími deskami Z4.

Doprava během pokládky obrusné vrstvy bude řízena kyvadlově 

odpovědnými osobami, nebude řízena semafory (schéma na konci 

zprávy).

Označení pracovních míst bude odpovídat platným technickým 

podmínkám (TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích, II. vydání).

O tom, jaká dopravní opatření budou zvolena, stejně jako určení 

etapizace oprav, rozhodne správce komunikace ve spolupráci s 

prováděcí firmou, v součinnosti s příslušnými orgány státní správy a 

Policie ČR.

Prováděcí firma si zajistí detailní výkresy DIO s místem osazení 

jednotlivých dopravních značek a přesné termínové délky uzavírek. 

Dále pak si zajistí projednání s dotčenými orgány, hlavně pak Policií 

ČR, jednotkami IZS a provozovateli hromadné dopravy (ČSAD).

Značky dopravního opatření budou základní velikosti s reflexní 

povrchovou úpravou. Jejich provedení a velikost musí splňovat 

podmínky ČSN.
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