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Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel 

dne

žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v části „Příloha č.2-Návrh smlouvy o dílo“ v článku II., odst.4.i) je

uvedeno že, na nové stavbě mostu bude jednostranný chodník. Tento požadavek má zásadní vliv na

celkové rozměry (šířkové uspořádání) konstrukce. Jedná se o novostavbu mostního objektu v

extravilánu a v současné době se v této lokalitě nenachází žádná komunikace pro pěší, takže případný

chodník na mostě nebude mít žádné napojení. Skutečně zadavatel požaduje, aby na nové stavbě

mostu byl jednostranný chodník, ačkoliv nebude mít pokračování na předpolích? 

Ano, zadavatel požaduje jednostranný chodník, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Vzhledem k

novostavbě mostu a jeho uvažované době životnosti, resp. době užívání, a s ohledem na zajištění

bezpečnosti pohybu osob (chodců) přecházejících most, požadujeme jednostranný chodník, který

zajistí převedení chodců mimo dopravní prostor mostu. Chodník bude na obou předmostí plynule

zakončen tak, aby byl přístupný chodcům pohybujících se na vozovce.  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

- č. 1 - odpověď na dotazy

Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně 

zajištění inženýrské činnosti a příslušných povolení pro odstranění stávajícího mostu 

ev.č. 2102-1 v k.ú. Úterý, u obce Úterý v okrese Plzeň-sever, Plzeňský kraj, a zároveň 

stavba nového mostu dle normových podmínek na témže místě včetně zajištění 

kompletní inženýrské činnosti a zajištění příslušných povolení. Výstavba nového 

mostu bude prováděna v systému BIM (digitální datový a informační model stavby).

dosud není (ZPŘ)

P20V00000137

Vysvětlení zadávací dokumentace

Mgr. Markéta Pěčková

5778/20/SÚSPK-P marketa.peckova@suspk.eu

Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 2102-1 u obce Úterý 

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 18 200 000,00 Kč
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