

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.	5807/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 2102-1 u obce Úterý			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:		18 200 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a příslušných povolení pro odstranění stávajícího mostu ev.č. 2102-1 v k.ú. Úterý, u obce Úterý v okrese Plzeň-sever, Plzeňský kraj, a zároveň stavba nového mostu dle normových podmínek na téže místě včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti a zajištění příslušných povolení. Výstavba nového mostu bude prováděna v systému BIM (digitální datový a informační model stavby).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000137		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	21.07.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V Zadávací dokumentaci je uvedeno na straně 18 v článku 21 Jistota že zadavatel požaduje jistotu ve výši: 364 000 Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých). Tyto částky se ale neshodují. Požaduje zadavatel částku 364 000,- nebo 360 000,- Kč ? Prosíme o upřesnění částky požadované jistoty.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel požaduje jistotu ve výši 364 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát čtyři tisíc korun českých).		
Zadavatel tak mění čl. 21.1. následovně: 21.1. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 Zákona, aby Účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 364 000 Kč (slovy: tři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), což činí 2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (dále jen „Jistota“). Zadavatel současně upozorňuje, že dne 22.7.2020 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 19.3.2020 za znění s výše uvedenou změnou.			
Datum vyhotovení:	22.07.2020		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky