

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ ŠKOLY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/25/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	3949/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000088
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7784.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13				
SÍDLO:	nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň, 301 00			IČO:	49778161
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Miloslav Skuhrový - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Miloslav Skuhrový				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc			E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ ŠKOLY**“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel z vlastní iniciativy, zveřejňuje dodatek vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Důvod vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

S ohledem na skutečnost, že do lhůty pro podání nabídek je vložen jeden den státního svátku, prodlužuje se termín pro podání nabídek o jeden den tak, aby dle § 54 zákona činila lhůta pro podání nabídek nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.

Termín pro podání nabídek se s ohledem na výše uvedené důvody v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, prodlužuje do 02. 10. 2020, do 10:00 hod.

V Plzni dne 24. 09. 2020

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: