
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel.

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

dne: 
hodin:

Hodnotitelé:
č. funkce - posouzení

1
otevírání, hodnocení, základní a 

profesní způsobilost

2
technická kvalifikace, technické 

podmínky, MNNC

Přizvané osoby:
č.

1

Seznam podaných nabídek:

číslo 

nabídk

y

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

nabídková cena v Kč 

bez DPH

nabídková 

doba 

realizace díla 

v měsících

1 NE  00014915  Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8 
16 750 000,00 Kč 30

Posouzení podaných nabídek dle § 109 odst. 2 ZZVZ:

Hodnotitelé:
č.

Hodn

otitel

é:

marketa.peckova@suspk.eu

377 172 411

Protokol o otevírání nabídek dle § 110 ZZVZ

zástupce

x

17.09.2020
10:00

dosud není (ZPŘ)

P20V00000137

zástupce

SÚSPK

SÚSPK

Mgr. Markéta Pěčková

Konec lhůty pro podání nabídek:

jméno a příjmení

Bc. Lukáš Václavík, DiS.

jméno a příjmení

Mgr. Markéta Pěčková

jméno a příjmení

x

Všechny výše uvedené nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek jako autentické a s datovou 

zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

elektronický podpis

Mgr. Markéta Pěčková

7436/20/SÚSPK-P

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění 

inženýrské činnosti a příslušných povolení pro odstranění stávajícího mostu ev.č. 2102-1 v k.ú. 

Úterý, u obce Úterý v okrese Plzeň-sever, Plzeňský kraj, a zároveň stavba nového mostu dle 

normových podmínek na témže místě včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti a zajištění 

příslušných povolení. Výstavba nového mostu bude prováděna v systému BIM (digitální datový 

a informační model stavby).

18 200 000,00 Kč

zjednodušené podlimitní řízení

Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 2102-1 u obce Úterý 
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