

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II.a III. etapa část 2 DIO - oprava
povrchu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 674 445,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 674 445,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II.a III. etapa část 2 DIO - oprava povrchu**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: 17.09.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 674 445,50
HSV - Práce a dodávky HSV		1 674 445,50
1 - Zemní práce		111 051,00
5 - Komunikace pozemní		1 402 753,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		142 905,54
997 - Přesun sutě		16 036,29
998 - Přesun hmot		1 698,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II.a III. etapa část 2 DIO - oprava povrchu

Místo:

Datum: 17.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 674 445,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 674 445,50

D 1 Zemní práce 111 051,00

1	K	113154333	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťkv vrstvy 50 mm	m2	4 570,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------

VV 4570 4 570,000

D 5 Komunikace pozemní 1 402 753,70

4	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	725,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV 1450*0,5 725,000

21	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	t	402,160		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

VV 4570*0,04*2,2 402,160

8	K	572531121	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m	209,000		0,00
---	---	-----------	--	---	---------	--	------

VV 836/20*5 209,000

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	4 570,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------

3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhuťnění tl. 50 mm	m2	4 570,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 905,54

22	K	01	Dopravně inženýrské opatření, značení, montáž, demontáž, dodávka	ks	1,000		0,00
----	---	----	--	----	-------	--	------

5	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	1 570,500		0,00
---	---	-----------	--	---	-----------	--	------

6	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	92,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

7	K	919721281	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží z polypropylénu	m2	278,667		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV "odhad" 278,667

18	K	938909611	Čistění krajnic odstraněním nanosu (ulehčeho, popr. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	723,750		0,00
----	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV 1447,5*0,5 723,750

D 997 Přesun sutě 16 036,29

19	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	91,193		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

20	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	91,193		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

D 998 Přesun hmot 1 698,97

17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	213,171		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------