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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Zajmové uzemi se nachazi v arealu Nemocnice v Rokycanech. Vodojem je umistén
v zahradé arealu.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Jedna se 0 uzemi zastavéné objekty nemocnice.

inzenyrské sité
V uzemi se nachazi ostatni inzenyrskeé sité, s nimiz stavba nepfijde do styku.

povrch uzemi
Rekonstrukce probé&hne uvnitf stavajiciho objektu.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem
Neni pfedmétné pro obnovu/rekonstrukci technologie vodojemu.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfripadé stavebnich tGprav
podminujicich zménu v uzivani
Obnovou technologického vystrojeni nedojde ke zméné charakteru této technické
infrastruktury ani ke zméné jejiho ucelu vyuziti. Tato stavba bude nadale slouzit pro ucely
zasobovani pithou vodou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z obecnych pozadavkt
na vyuzivani uzemi
Neni uplatnéno.

e) informace o tom, zda v jakych ¢&astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Neni uplatnéno, vzhledem ktomu, Ze se jedna o obnovu, nedochazi ke zméné
uzivani.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

V zajmovém uUzemi nebyl proveden prizkum stavajicich inZenyrskych siti. V ramci
projektové dokumentace nebudou provadény vykopy ani upravy inZenyrskych siti.

Provedeno 3d scanovani, které je vyuzito pro navrh rekonstrukce technologie.
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g) ochrana podle jinych pravnich predpist

V zajmovém Uzemi se nenachazi zadna pamatkova rezervace, pamatkova zéna
nebo zvlasté chranéné uzemi. Realizaci této stavby nedojde ani k ovlivnéni zadné lokality
soustavy NATURA 2000. Zajmové uzemi se nachazi mimo zaplavové a poddolované
uzemi.

Pfed zahajenim zemnich praci objednatel zajisti vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich siti. PFfi provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich
inzenyrskych siti, a zvlasté v mistech jejich kfizeni, je prace tfeba provést ru¢né a ovérit
sondami za pfitomnosti spravcu dotCenych siti. Obnazené sité je tfeba zajistit proti
poskozeni a po provedeni stavebnich praci uvést do puvodniho stavu. Dale je nutné Fidit
se prislusnymi normami a obecnymi pravidly BOZP.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Zajmové uzemi se nachazi mimo zaplavoveé a poddolované uzemi.

i)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli
Stavba nebude mit negativni vliv na okoli stavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Obnovou technologie uvnitf objektu nedojde ke zméné odtokovych poméra v izemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Zamér nevyzaduje pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Stavba zabor pozemku ur€enych k pInéni funkce lesa nevyzaduije.
Rekonstrukce technologie nevyzaduje trvaly ani do€asny zabor ZPF.

) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)
Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu:
Pfijezd na stavbu bude mozny z Voldu$ske ulice, pfes vjezd do nemocnice.
Napojeni stavenisté technickou infrastrukturu:

Zafizeni staveni$té bude standardniho rozsahu a vyzaduje pouze doCasné zakladni
energie — elektfinu a vodu. Stavenisté se napoji na nejblizsi stavajici infrastrukturu.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Pfedmétny projekt nema Zzadné vazby na podmifiujici & vyvolané investice.
Souvisejici stavba nebyla v pribéhu zpracovani RPD znama.
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n) seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba provadi
Uzemi se nachazi v katastralnim uzemi Rokycany.

Fv”arc. Vlastnické pravo Druh pozem!(_u! zpusob
Cislo vyuziti
Plzensky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, ostatni plocha/ ostatni
1379 N .
30100 Plzen komunikace

o) seznam pozemktl podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pasmo

Rekonstrukce technologie probéhne ve stavajicim objektu. Nové ochranné pasmo
nevznika.

Ii’:arc. Vlastnické pravo Druh pozem!(_u’/ zpusob
Cislo vyuziti
Plzerisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Predmésti, ostatni plocha/ ostatni
1379 N .
30100 Plzen komunikace
DPS
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B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Obnova stavajici technologie a s tim souvisejici stavebni Upravy, sanace povrch.

Stavajici provoz vodojemu je pouze obcasny, vyuzivany pfi planovanych
odstavkach méstského rozvodu. Standardné je napojen pfivod vody z méstského rozvodu
do odbérného potrubi nemocnice a vodojem neni vyuzivan. Pfi tomto stavu neni zadny
zalozni zdroj pitné vody pro nemocnici, v pfipadé neoekavaného vypadku dodavky vody
z méstského rozvodu (havarie, porucha...).

Nové bude vodojem pIné vyuZit trvale, voda bude pfivadéna do komory a Cerpana
do spotiebisté. Napojeni z méstského rozvodu pfimo do spotfebisté bude zachovano,
otevre se v pfipadé vypadku proudu.

Hygienické zabezpeceni pitné vody bude zajisténo davkovanim chlornanu sodného,
ktery bude davkovan do natokového potrubi VDJ za u€elem udrzeni odpovidajici kvality
vody v akumulaci a nasledné v rozvodné siti. Pfesné davkovani chemikalie zajisti
davkovaci Cerpadlo pro koncentrovany roztok chlornanu (injektor).

Pozadovana koncentrace aktivniho chloru v siti je v rozmezi 0,05 — 0,3 mg/I.

b) ucéel uzivani stavby
zasobovani pithou vodou.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Nejedna se o stavbu bytovou ani stavbu ob&anského vybaveni ve smyslu vyhlasky
MMR €. 398/2009 Sb., O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb v jejim platném znéni.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Neni uplatnéno, vzhledem k charakteru stavby.

f) ochrana stavby podle jinych opravnych predpist
Navrhovana stavba neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt,
ochrana obyvatelstva atd.).

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plochy, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek

Velikost zastavéné plochy obestavéného prostoru se neméni.

Stavajici 3 ks Cerpadel budou nahrazeny automatikou tlakovou stanici s parametry:
V Q =7,6 /s pfi H =55 m.v.sl. pfi chodu jednoho Cerpadla
Qmax = 14 I/s pfi H = 55 m.v.sl. pfi chodu dvou &erpadel

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotreby medii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické naro€nosti apod.
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hospodareni s destovou vodou — zlstava zachovano

voda je vyuzivana pouze pro Cisténi prostoru akumulace 1 do roka
provozem nevznikaji emise a odpady

pfikon Cerpadel — soubéh 15 kW

i) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy
Predpokladany zacCatek stavby: 3/2021
Predpokladané ukonc&eni vystavby: 5/2021
Doba vystavby: 2 mésicu

Vystavba je uvazovana v jedné etapé.

B.3 Zasady organizace vystavby

Postup vystavby:

Montaz bude provadéna za plného provozu, za vyuziti kratkych odstavek (max. 10
hodin), v no¢nich hodinach (z divodu nejmensiho odbéru vody). Prace budou provadény
dle technologického postupy vymény armatur viz ¢ast PS01, pfiloha €. 01 Technicka
zprava.

a) Potreby a potieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Vodovodni pfipojka

Pitna voda bude pouzivana pouze k zakladni oCisté pracovnikl stavby v mobilni
burice socialniho zafizeni. Na stavenisti budou pouzivany IBC kontejnery. Stavenistni
pfipojka vody pro stavbu bude opatfena vodomérnou sestavou, budou na ni napojeny
stavenistni rozvody vedouci k jednotlivym mistim spotfeby, pfipojka bude napojena na
nejblizsi stavajici rozvod vody.
Pripojka el. Energie

Elektfina bude pouzivana k provozu mobilni kancelarské bunky, socialniho zazemi
pracovniku a skladu pfiru¢niho naradi. Dale bude elektfina pouzivana pro pohon bézného
stavebniho naradi. DoCasné rozvody v misté zafizeni stavenist€é budou nadzemni
kabelové. Stavenistni pfipojky NN a provizorni stavenistni trafostanice bude po dobu
vystavby napojeny ze stavajici TS. Stavenistni trafostanice bude opatfena méfenim
spotfeby el. energie. Pfi vystavbé budou pouzivany i mobilni elektrocentraly.

Kanalizace

Pro zajisténi hygienickych potfeb pracovnikd bude umisténa 1 burika se sprchou a
umyvarnou (bez WC). Odpadni voda bude zachycovana do vyvazené nadrze zhotovitele
stavby. WC bude zajisténo 1 venkovni mobilni toaletou se zasobnikem cisté vody,
s fekalnim tankem s externé zajiStovanym servisem. WC je samostatné, bezodpadové —
vyvazeneé.
Osvétleni stavenisté

Osvétleni bude navrzeno podle CSN EN 12665 - Svitidla a osvétleni a CSN EN
12464-2 Osvétleni venkovnich pracovnich prostord. Osvétleni montaznich pracovist si
zajisti pfislusné dodavatelské organizace.

DPS
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b) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu:
Pfijezd na stavbu bude moZzny od VolduSské ulice pfes vratnici nemocnice.

Napojeni stavenisté technickou infrastrukturu:

Zafizeni stavenisté bude standardniho rozsahu a vyzaduje pouze do€asné zakladni
energie — elektfinu a vodu. Stavenisté se napoji na nejblizsi stavajici infrastrukturu.

c) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V dobé vystavby bude hlukové zatizeni proménné v zavislosti na provadénych
pracich a pouzitych strojich ¢i mechanismech, bude vSak mit doCasny charakter. Stavajici
hlukova zatéz zajmového uzemi je dana pfedevsim automobilovym provozem. Provadéni
stavby nebude mit vyznamny negativni vliv na hlukovou situaci v zajmovém tzemi.

d) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,

kaceni drevin

Zhotovitelé jsou povinni pouzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu,
jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci. Pfipadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité
odstranéno. Zhotovitelé jsou povinni zabezpeéit provoz dopravnich prostfedkd,
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby mnoZstvi odpovidalo platnym
vyhlaskam a pfedpisim o provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Pfi provadéni montaznich praci a pfi provozu zafizeni stavenisté je nutno vhodnym
zpusobem po dobu vystavby zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a
povrchovych vod i kanalizace.

Zhotovitelé musi Setfit zelené plochy, které maji byt zachovany, pfed zbytecnym
zasahem stavby a porusSené zatravnéni na zavér stavebnich praci musi uvést podle
projektu do pGvodniho stavu.

Je tfeba dbat zejména na:

Omezeni hluénosti:
Pro zamezeni nepfiznivych vlivi po dobu vystavby, pfedevSim pusobenim hluku a
vibraci pfi stavebni ¢innosti budou provedena nasledna opatfeni:
e zdroje nadmérného hluku budou umistény ve stavenisti ve vzdalenéjSich
polohach,
e v ramci technickych moznosti budou stavebni stroje zakapotovany (odhlu¢nény)
e hluéné prace na stavenisti nebudou provadény pres soboty a nedéle, v €asnych
rannich a pozdnich vecernich hodinach.

SnizZeni prasnosti:
Pfi vyjezdu ze staveni$té budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdu
nakladnich a stavebnich stroju.

Znecisténi okoli stavby:

Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat pofadek na stavbé a v jejim okoli. Pouzité
obaly budou ukladané do odpadnich nadob a zajisténé tak, aby nemohly byt rozhazené
vétrem. Pfipadna znecisténi vozidly stavby na vefejnych pfistupovych komunikacich
budou ihned odstranéna pracovniky stavby. Manipulace s kritickymi kapalinami se
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nepfedpoklada, s natérovymi hmotami a ropnymi produkty bude probihat pfedepsanym
zpusobem pouze na uréenych mistech tak, aby nedochazelo ke kontaminaci zpevnénych
ploch a zeminy.

Poskozeni zelené a stavajicich zafizeni:

Zhotovitel provede takova pfipravna opatfeni, aby nedochazelo k trvalému
poskozeni zelenych ploch, kultivovanych porostl, prvk( sadovych uprav, staveb a
komunikaci v aredlu stavebnika. Pfipadna po8kozeni budou odstranéna na naklady
zhotovitele.

Podminky pro dodavatele stavby

a) Investor, nebo organizace jej zastupujici pfeda dodavateli stavenisté prosté
prav tfeti osoby. Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo
jinym dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

b) Dodavatel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a
je povinen odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi.

C) Investor ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila neni-li na stavenisti
poradek, zejména usporadany zbyly material apod.

d) Nejpozdéji do 14 dnu po odevzdani a prevzeti dila je dodavatel povinen
vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace.

Zamér nevyZaduje poZzadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

e) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)
Stavenisté nevyzaduje trvaly zabor. Dodavatel zajisti oploceni doCasného zaboru
stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni proti vniknuti nepovolenych osob.

f) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Odpady

VSechny druhy produkovanych odpadi budou do doby odvozu ke zneSkodnéni
shromazdovany v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. a jeho provadéci
vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad bude tfidén,
shromazdovan a recyklovan dle jednotlivych druht a kategorii stanovenych vyhlaskou ¢.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, ve znéni pozdéjSich pFedpisu. Pro
jednotlivé druhy odpadi budou vybudovany a vyclenény skladovaci prostory. Pfipadny
nebezpeCny odpad bude skladovan v samostatnych nadobach, budou oznaceny
predepsanymi §titky s uvedenim druhu skladovaného odpadu a vybaveny identifikaénimi
listy nebezpeénych odpadu.

Zatfidéni odpadu vzniklych béhem stavby:
Produkce odpadu se predpoklada pfevazné v kategorii "O" (ostatni), tedy odpad,
které nevyZaduji zvlastni podminky pfi zachazeni s nimi.

Odpady produkované v prubéhu stavebnich praci:

PFi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadl ve smyslu Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlasky
MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17. Fijna 2001.
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Katalog.cCislo Druh odpadu kat. odpadu
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a O
keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢&islem 17 01
06
17 02 Drevo, sklo a plasty
1702 01 Dfevo @)
17 02 03 Plasty O
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo, ocel o)
17 04 07 smésné kovy O]
1704 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 ©)
17 06 04 Izolaéni materialy ©)
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03 jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych N
stavebnich a demoliénich odpad)
200101 Papir a lepenka 0
20 01 02 Sklo O
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 Smésny komunalni odpad ®)
20 03 07 Objemny odpad @)

Vy$Si dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu.
Zejména se jedna o likvidaci odpadu se zbytkovym obsahem Skodlivin (N).

Se véemi odpady bude nakladano ve smyslu zédkona 185/2001 Sb. Vyhlasky MZP &.
381/2001 Sh. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhlaSuje katalog odpadu.

Odpady vhodné pro recyklaci budou vytfidény bez pfimési a uskladnény tak, aby
nedoslo k jejich znehodnoceni napf. srazkovymi vodami (papir, obaly). Jejich odbér bude
zajistén prostfednictvim mistnich firem zabyvajicich se nakladanim s odpady. Pfedmétem
recyklace budou rovnéz odpady kovd, tj. hlinik, Zelezny Srot a odpady kabelu (vykupny
kovového odpadu).

Cisté frakce stavebniho odpadu budou pfednostng nabidnuty k recyklaci
spole¢nostem zabyvajicim se recyklaci stavebni suti. Odpady dfeva budou nabidnuty
pfednostné jako palivové dfevo. Ostatni odpady, které nemaji materialové ani energetické
vyuziti, budou uloZeny na skladku tfidéného komunalniho odpadu.

Za hospodareni s odpadem odpovida zhotovitel stavby.
Za dodrzeni zasad hospodareni s odpady odpovida:

Stavbyvedouci: Odborné zpusobila osoba uréena dodavatelem stavby
Kontrola: Stavebni dozor uréeny stavebnikem
Soucasti hospodareni a kontroly nakladani s odpady bude vedeni evidence.
Emise
Po dobu vystavby bude mirné zhorSena imisni zatéz v zajmové lokalité.

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby nebudou provadény zemni prace.
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h) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Realizaci stavby nedojde k ovlivnéni zivotniho prostfedi. VeSkeré pozadavky na
ochranu prostfedi pfi vystavbé jsou popsany viz vySe v této kapitole odstavec e) ochrana
okoli stavenisté.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpist °)

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pfi realizaci stavby se mohou vyskytnout nékteré z nasledujicich pracovnich
Cinnosti: montazni prace; prace se stroji a pracovnim naradim; prace spojené se
skladovanim a manipulaci s materialem

* Montazni prace - riziko ohrozeni padem z vysky do hloubky, pad bfemen

* Manipulace s materialy — riziko Urazu o ostré hrany prepravovaného materialu,
vyCnivajici Casti z pFepravovaného materialu, drsny nebo nerovny povrch
materialu, pad bfemen

» SvareCské prace — riziko nebezpeci pozaru, vybuchu; uraz el. proudem, rozstfikem
jisker, roztavenym kovem a okujemi, popalenim, poskozeni zdravi specifickymi
rizikovymi faktory, plsobeni svafovacich aerosoll, zafeni a hluku.

Podminky pro provadéni rozhodujicich praci a ¢innosti z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci
» Montazni prace

V ramci pfipravy stavby dodavatel zpracuje technologicky postup montovanych
technologickych konstrukci. Technologicky postup obsahuje €asovy sled montaznich
zabér(, podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedkl, FeSeni pFistupu
pracovniki k bezpecné montazi, vCetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych
pracovist. U jednotlivych, drobnych montazi postaduje stanoveni pracovniho postupu
odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici musi splfiovat podminky odborné a
zdravotni zpusobilosti a musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpeénostnimi
pfipravky, pomuckami a vazacimi prostfedky. Montdz se provadi z trvalych nebo
prozatimnich konstrukci, dilci a prvk( dostateéné unosnych a stabilnich.

» Manipulace s materialy

Konkrétni plochy uréené ke skladovani materiall budou stanoveny v dodavatelské
dokumentaci tak, aby byly v co nejvy8si mife vylou¢eny moznosti Urazu pfi manipulaci s
materialem. Soucasné musi byt material skladovan takovym zpusobem, aby byla
zajisténa moznost prujezdu hasi¢skych vozidel a vozidel I€kaFské sluzby.

Plochy, skladisté nebo i jednotlivda mista k uskladnéni materialu nesmi byt v
prostorach v blizkosti elektrického vedeni, trvale ohroZovanych dopravou bfemen do
vysky, horizontalni dopravou atd.

Venkovni plochy, na které se uklada material, musi byt odvodnény, upraveny, popf.
zpevnény tak, aby se material dal bezpe¢né skladovat a snadno odebirat.

PFi ruéni manipulaci s materialem ohrozuje bezpecénost pracovniku:

e ostré hrany pfepravovaného materialu.

e vycnivajici hfebiky.

e pasky obald.

e drsny nebo nerovny povrch materialu.
DPS
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o ftFisky.
e padbfemen: - chybnou manipulaci.
- velkou hmotnosti.
- uchopovymi moznostmi.
- nedostateCnym manipulaénim prostorem.

Pfi manipulaci s materialem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby,
Ze pracovnici provadéjici manipulaci s materidlem maji platna opravnéni (vazacsky
priikaz) a pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prikaz.

Pfed pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost
zavéSeni brfemena (kontrolni zdvih), vyloucit pfitomnost pracovniki na bfemenu a v
pasmu jeho mozného padu.

Vazaé s obsluhou zdvihaciho zarizeni (jerabnikem) uréi jednoznaény zpusob
dohodnuté signalizace.

Pokyny obsluze muze davat pouze jeden pracovnik ureny k manipulaci s
materialem, ktery je rozliSen od ostatnich pracovnikil pomoci zfetelné nezaménitelné
upravy pracovniho odévu (jasna barevna vesta, paska na rukavu, vybaven vysilackou).

Pfi manipulaci s materidlem jsou pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni
OOPP, které odpovidaiji rizikim mozného ohrozeni zdravi.

Seznam platnych pravnich predpisti vztahujicich se zejména ke stavenisti

o vyhlaSka ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi
bezpecCnosti prace technickych zafizeni
o wyhlaska Ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroj(

o vyhladka &. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci

vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

o vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam

nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a

tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu

odpadu (Katalog odpadu)

zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve

znéni zakona &. 575/1990 Sb.

zakon €.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu

zakon €.185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu

zakon ¢€.251/2005 Sb., o inspekci prace

zakon 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi

pfi praci

Zakon ¢.458/2000 Sb., energeticky zakon

o Nafizeni vlady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signal(

o Nafizeni vlady €.101/2005 Sb. o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

o Nafizeni vlady ¢€.168/2002 Sb. Zpusob organizace prace zaméstnavatele pfi
provozovani dopravy

o Nafizeni vlady €.201/2010 Sb. o zplsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu

o Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci

o Nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky

O O O O O O o O

o
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o Nafizeni vlady ¢€.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

o Nafizeni vlady ¢€.495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky

poskytovani OOPP, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost

prace a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

CSN 73 8101-2 LeSeni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova legeni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 280 Pojizdné zdvihaci ploSiny

CSN EN 12812 Podpérna leseni

CSN EN 13374 Systémy dogasné ochrany volného kraje

CSN ISO 3864 Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znagky

(0]

O 0O O O O 0O O O

i) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatireni proti u€¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Montaz bude provadéna na vymezeném pozemku, které je zajisténo oplocenim se
zamezenim pfistupu vefejnosti. Montaz nového zafizeni bude provadéna za provozu.

Pfi vyméné technologického vystrojeni objektu budou nutné kratké odstavky
pfivodu vody. Pro mozné napojeni nového potrubi. Tyto odstavky budou provadény
v no¢nich hodinach (z divodu nejmensiho odbéru). Odstavky budou predem
odsouhlaseny a koordinovany investorem a spravcem vodovodni sité.

Pfivod vody z méstského rozvodu pfimo do nemocnice bude po dokoncéeni
rekonstrukce uzavien.

Postup praci:

Nejdfive bude demontovana a odstranéna nevyuzivana technologie, potrubi a
dalSi vystrojeni. Potrubi pfivodu z vefejného fadu, které dale zasobuje vefejnost (PE
potrubi) bude po celou dobu realizace zachovano. Potrubi pro zasobovani nemocnice
bude demontovano, az po vybudovani potrubi nového.

Nasledné budou vypInény nadale nevyuzivané prostupy ve sténach od puvodni
technologie, vyvrtany prostupy nové, poté se provede reprofilace povrchll. Dle
technologického postupu vyrobce sana¢nich hmot.

Nasledovat bude osazeni nové technologie a vystrojeni.

Finalni natéry stén, podlah apod. (napf. hydroizolacni) budou provedeny jako
posledni.

Akumulaéni nadrz a potrubi budou pfed uvedenim do provozu vydezinfikovany a
vyplachnuty pitnou vodou.

Pouzité materialy musi odpovidat vyhlasce ¢. 409/2005 Sb. v poslednim znéni, o
hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu
vody.

Plzeni, cervenec 2020 Vypracoval: Ing. Lucie Krupickova
Valbek, spol. s r.o., stfedisko Plzen
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