
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 411

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Cena sjednaná ve smlouvě:

Smluvní cena bez DPH:

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):
pořadí 

po 

hodnoce

ní

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo cena v Kč bez DPH

1. NE  00014915  Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8 
16 750 000,00 Kč

Poddodavatelé vybraného dodavatele:
č. IČO poddodavatel

1 48266230 Valbek, spol. s.r.o.

hodnota v Kč % z celkové ceny

1 507 500,00 Kč 9,00%

Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky 

ZZVZ.

Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 2102-1 u obce Úterý 

                                                                                            16 750 000,00 Kč 

část VZ, jež má poddodavatel plnit

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

sídlo

vypracování projektové dokumentace pro umístění 

stavby, vypracování projektové dokumentace pro 

povolení stavby,  vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby, vypracování 

dokumentace bouracích prací pro odstranění 

stavby, vypracování projektové sokumentace 

skutečného provedení stavby, 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 18 200 000,00 Kč

zjednodušené podlimitní řízení

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

P20V00000137

Mgr. Markéta Pěčková

8934/20/SÚSPK-P marketa.peckova@suspk.eu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně 

zajištění inženýrské činnosti a příslušných povolení pro odstranění stávajícího 

mostu ev.č. 2102-1 v k.ú. Úterý, u obce Úterý v okrese Plzeň-sever, Plzeňský kraj, a 

zároveň stavba nového mostu dle normových podmínek na témže místě včetně 

zajištění kompletní inženýrské činnosti a zajištění příslušných povolení. Výstavba 

nového mostu bude prováděna v systému BIM (digitální datový a informační 

model stavby).

dosud není (ZPŘ)

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:



Účastníci zadávacího řízení:

číslo 

nabídk

y

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

nabídková cena v 

Kč bez DPH

1 NE  00014915  Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8 
16 750 000,00 Kč

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):
Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS
Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. prostředků

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Datum vyhotovení: 03.11.2020

Nerelevantní - nebylo použito.

podepsáno elektronicky

Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na 

ekonomickou kvalifikaci.

Nerelevantní - nebylo použito.

generální ředitel

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn.

Nerelevantní - nebyl použit.

Nerelevantní - podlimitní VZ.
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