 [image: image1.emf]


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 PlzeňSUSPK



Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni,  
oddíl Pr, vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119



Pracoviště:
Purkyňova 27
306 13 Plzeň



Tel.: +420 377 195 353
E-mail: suspk@suspk.eu



váš dopis zn.:



ze dne:



naše zn.:



vyřizuje:



tel.: 



fax:



e-mail











1. Název veřejné zakázky:
„PD - II/169 Radešov – Rejštejn, rekonstrukce“
2. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) pro zajištění územního rozhodnutí pro stavbu „II/169 Radešov – Rejštejn, rekonstrukce“. 
a) vypracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR  
b) zajištění související IČ a pravomocného rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) 
4. Stručný popis předmětu a cíle realizace veřejné zakázky
4.1st Místo stavby: úsek silnice II/169 v úseku Radešov - Rejštejn 

· staničení km 22,570 – 23,770
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4.2nd Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/169 včetně úpravy trasování, návrh zajištění přilehlých skal, rozšíření průjezdního profilu, odvodnění komunikace, oprava či výměna propustků, stabilizace pravého okraje vozovky (doplnění chybějících svodidel, směrových sloupků a obnova vodorovného značení). 
Začátek úseku úpravy navazuje na konec úpravy stavby „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov“ realizované 2019-2020. Celková délka úpravy je cca 1,2 km.
Požadavky na stavebně technické řešení stavby: 

-  návrh technického řešení bude pokrývat ekonomicky a technicky nejvýhodnější řešení

- podkladem pro návrh rekonstrukce komunikace a úpravu trasování bude geotechnický průzkum, který na své náklady zajistí dodavatel
Požadavky na projektovou dokumentaci - zpracování PD bude zahrnovat:

· geodetické práce – polohopisné a výškopisné zaměření, záborový elaborát

· průzkumné práce – sondy dynamické, kopné sondy, geologická dokumentace, vyhodnocení IG poměrů
· geotechnické výpočty, statická posouzení – návrhy konstrukcí zajištění svahů

· vlastní projekční práce DÚR, ZOV+DIO

· inženýrská činnost – projednání s DOSS, zajištění souhlasů, podání žádosti o ÚR
4.3rd Dokumentace DÚR v počtu 6 pare v tištěné a 1x v elektronické podobě (CD) ve formátu .pdf a .dwg, bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s pokyny objednatele. Zajištění související inženýrské činnosti v územním řízení a souvisejících povolení (např. územní souhlasy pro případné přeložky inženýrských sítí) zakončené předložením pravomocného rozhodnutí o umístění stavby objednateli. Součástí DÚR bude dendrologický průzkum.
4.4th Dokumentace DÚR bude obsahovat katastrální mapu a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčených stavbou. 
4.5th Smluvní vztahy pro územní řízení s vlastníky pozemků dotčených stavbou zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem, kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak.
4.6th Zhotovitel zajistí – obstará vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí a souvisejících povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů na základě plné moci, kterou mu objednatel udělí pro výkon IČ. 
4.7th Zhotovitel zajistí podklady pro dočasné y trvalé vynětí z LPF a ZPF, jeli relevantní k předmětu díla.

4.8th Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky za účasti zejména objednatele a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

4.9th Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI Policie ČR, příslušného odboru dopravy a s provozovatelem veřejné linkové autobusové dopravy. 

4.10th Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.
4.11st Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

5. Termín a místo plnění 

5.1st Termín pro předání DÚR v jednom vyhotovení před projednáním: 30. 11. 2021 

5.2nd Termín pro předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a zbylého počtu pare (zbylý počet pare v tištěné a 1-krát CD v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg): 5 měsíce od získání smluvních vztahů, nejpozději však do 30. 11. 2022 
5.3rd Termín plnění uvedený v tomto článku je termín nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před uplynutím sjednaného termínu.
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