
Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev č. 193-022b - Horšovský Týn SO 201 0,00

Objekt: Most ev. č. 193-022b
Rozpočet: Most ev. č. 193-022b

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 93,720 0,00 2020_OTSKP

zemina. kámen, kamenivo

pol.113328  46,86*2,0=93,720 [A]

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 36,384 0,00 2020_OTSKP

pol.113338  15,16*2,4=36,384 [A]

3 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 140,312 0,00 2020_OTSKP

beton prostý

pol.966118  6,408*2,5=16,020 [A] 

pol.966158  20,05*2,3=46,115 [B] 

pol.97816  6,3*2,3=14,490 [C] 

pol.113348  27,69*2,3=63,687 [D] 

Celkem: A+B+C+D=140,312 [E]

4 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 

SUŤ T 4,368 0,00 2020_OTSKP

pol.113534  48,0*0,1*0,25*2,6=3,120 [A] 

pol.11355  48,0*0,1*0,1*2,6=1,248 [B] 

Celkem: A+B=4,368 [C]

5 015420

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY 

IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 5,201 0,00 2020_OTSKP

pol.97817  216,72*0,01*2,4=5,201 [A]

6 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1,000 0,00 2020_OTSKP

Opatrné snesení dřevěného kříže z podstavce a odvoz a uložení v mezideponii, zpětné 

osazení

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 2020_OTSKP

plán sledování a údržby mostu

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 0,00 2020_OTSKP

9 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 2020_OTSKP

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 2020_OTSKP

1. HMP vč.zpřístupnění

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

1918902HorsoTyn

SO 201
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta

11 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 0,00 2020_OTSKP

Pamětní destička rozměrů A3 z plastu

1 Zemní práce 0,00

12 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 10,000 0,00 2020_OTSKP

vč.štěpkování

op.3  10,0=10,000 [A]

13 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 46,860 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uložení na skládku

předmostí zámek tl.220 mm  (6,0*15,0+33,0m2)*0,22=27,060 [B] 

předmostí Domažlice tl.220 mm   6,0*15,0*0,22=19,800 [C] 

Celkem: B+C=46,860 [D]

14 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 15,160 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uložení na skládku objednatele Valdorf Horš.Týn

ochrana izolace tl.30 mm   5,6*38,7*0,03=6,502 [A] 

chodník Domažlice tl.30+50 mm  13,6*(2,8+2,4)*0,08=5,658 [B] 

nad výkopem za opěrami tl.50 mm  6,0*5,0*0,05*2=3,000 [C] 

Celkem: A+B+C=15,160 [D]

15 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 27,690 0,00 2020_OTSKP

předmostí zámek tl.130 mm  (6,0*15,0+33,0m2)*0,130=15,990 [B] 

předmostí Domažlice tl.130 mm   6,0*15,0*0,130=11,700 [C] 

Celkem: B+C=27,690 [D]

16 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 48,000 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uložení na skládku

podél chodníků na předmostích  8,5+11,5+14,0*2=48,000 [A]

17 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 48,000 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uložení na skládku

ve vozovce - podél obrubníku na předmostích  8,5+11,5+14,0*2=48,000 [A]

18 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 46,789 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu na skládku objednatele Valdorf Horš.Týn

na mostě (rub záv.zídky) - tl.110 mm  5,6*38,7*0,110=23,839 [A] 

předmostí zámek tl.100 mm  6,0*15,0*0,1=9,000 [D] 

sjezd Źižkova tl.150 mm  33,0m2*0,15=4,950 [B] 

předmostí Domažlice tl.100 m   6,0*15,0*0,1=9,000 [C] 

Celkem: A+D+B+C=46,789 [E]

19 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21,000 0,00 2020_OTSKP

napojení vozovky a živ.chodníků

vozovka  6,0*2+3,8=15,800 [B] 

chodníky  2,6+2,6=5,200 [A] 

Celkem: B+A=21,000 [C]

20 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 6,000 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu na meziskládku - použije se zpět

v místě provizorní  lávky a výkopu 

op.1  8,0*5,0*0,1=4,000 [A] 

op.3  5,0*4,0*0,1=2,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

21 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 6,000 0,00 2020_OTSKP



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta

ornice pro zpětné použití

6,0=6,000 [A]

22 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 255,684 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu na skládku

3,3*2,6*(10,9+2,0*2)*2=255,684 [A]

23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 261,684 0,00 2020_OTSKP

zemina  255,684=255,684 [A] 

ornice  6,0=6,000 [B] 

Celkem: A+B=261,684 [C]

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 108,098 0,00 2020_OTSKP

přechodová oblast

za opěrami  1,81m2*10,9*2=39,458 [A] 

boční klíny k opěrám  3,3*2,6*2,0*2*2=68,640 [B] 

Celkem: A+B=108,098 [C]

25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,690 0,00 2020_OTSKP

ochranný zásyp a podkladní přechodový klín

2,05m2*10,9*2=44,690 [A]

26 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 20,000 0,00 2020_OTSKP

op.3  5,0*4,0=20,000 [A]

27 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 40,000 0,00 2020_OTSKP

op.1  8,0*5,0=40,000 [A]

28 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 60,000 0,00 2020_OTSKP

40,0+20,0=60,000 [A]

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 60,000 0,00 2020_OTSKP

2 Základy 0,00

30 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,962 0,00 2020_OTSKP

okolo drenáže opěr   0,3*0,3*10,9*2=1,962 [A]

31 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,815 0,00 2020_OTSKP

podélné žebro 0,15*0,04*39,1*2=0,469 [A] 

okolo odv.trubiček 0,45*0,4*0,07*16=0,202 [B] 

okolo odvodňovačů  0,15*0,04*3*8=0,144 [C] 

Celkem: A+B+C=0,815 [D]

32 22501R MIKROZÁPOROVÁ STĚNA DOČASNÁ M 4,000 0,00

pažení části výkopu za op.3 (zřízení a odstranění vč.odvozu)

4,0=4,000 [A]

33 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 483,000 0,00 2020_OTSKP

112/20 vč.tlakových hlavic



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta

opěra 1,3  

svislé  (2+2)*2*10,5=84,000 [A] 

odkloněné  (3+3)*2*10,5=126,000 [B] 

pilíř 2 

svislé  (3+3)*10,5=63,000 [C] 

odkloněné  5*2*2*10,5=210,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=483,000 [E]

34 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 249,000 0,00 2020_OTSKP

opěra 1,3  

svislé  (2+2)*2*(10,0-3,7-1,0)=42,400 [A] 

odkloněné  (3+3)*2*(10,0-3,7-1,0)=63,600 [B] 

pilíř 2 

svislé  (3+3)*(10,0-3,5-1,0)=33,000 [C] 

odkloněné  5*2*2*(10,0-3,5-1,0)=110,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=249,000 [E]

35 26135

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 

300MM M 46,000 0,00 2020_OTSKP

odhad 1,0m do podloží

opěry  10*2*1,0=20,000 [A] 

pilíř  26*1,0=26,000 [B] 

Celkem: A+B=46,000 [C]

36 26145

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

300MM M 165,000 0,00 2020_OTSKP

skrz stávající opěry, pilíř - jádrový vrt (prům.vrtu 220-240 mm)

opěra 1,3  

svislé  (2+2)*2*3,7=29,600 [A] 

odkloněné  (3+3)*2*3,7=44,400 [B] 

pilíř 2 

svislé  (3+3)*3,5=21,000 [C] 

odkloněné  5*2*2*3,5=70,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=165,000 [E]

37 261914 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 35MM M 492,840 0,00 2020_OTSKP

pro injektáž 

Čerpáno dle skutečného stavu po odsouhlasení TDI

opěry  2,3*10,9*2*6ks/m2*1,0=300,840 [A] 

pilíř  2,0*8,0*2*6ks/m2*1,0=192,000 [B] 

Celkem: A+B=492,840 [C]

38 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 17,138 0,00 2020_OTSKP

zpevnění opěr a pilíře před vrtáním mikropilot 

Čerpáno dle skutečného stavu po odsouhlasení TDI

odhad 15% objemu 

opěry  1,8*2,3*10,9*2*0,15=13,538 [A] 

pilíř  1,5*2,0*8,0*0,15=3,600 [B] 

Celkem: A+B=17,138 [C]

39 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 116,000 0,00 2020_OTSKP



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta

dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její 

zalepení předepsaným pojivem

ve 2 řadách po 300 mm 

nová a původní opěra  2*8,7/0,3*2=116,000 [A] 

nový a původní pilíř 0=0,000 [B] 

Celkem: A+B=116,000 [C]

40 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 30,520 0,00 2020_OTSKP

těsnící fólie

za rubem opěr  1,4*10,9*2=30,520 [A]
3 Svislé konstrukce 0,00

41 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 480,000 0,00 2020_OTSKP

odhad 6 kg/kus po 2 ks/2 m na NK  20*2*6,0*2=480,000 [A]

42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 60,428 0,00 2020_OTSKP

(0,35*0,55+0,5*0,35+1,55*0,25)*(40,7+43,7)=63,722 [A] 

odpočet chráničky  -3,1416*0,055*0,055*(40,72+43,7*7)=-3,294 [B] 

Celkem: A+B=60,428 [C]

43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 9,668 0,00 2020_OTSKP

odhad 160 kg/m3

60,428*0,160=9,668 [A]

44 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,875 0,00 2020_OTSKP

přizdění stáv.nábřežní zdi op.1 u sjezdu Žižkova, římsa se použije stávající   

5,0*0,5*0,5*0,7=0,875 [A]

45 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 10,200 0,00 2020_OTSKP

vč.doplnění potřebného materiálu

nábřežní zeď na návodní straně mostu za OP1 pod elektro rozvaděčem  

6,0*0,8*2,0=9,600 [A] 

římsa u sjezdu Žižkova OP1  0,6*0,2*5,0=0,600 [B] 

Celkem: A+B=10,200 [C]

46 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 7,916 0,00 2020_OTSKP

části opěr vč.doplnění potřebného materiálu

krajní horní části opěr   0,9*0,9*0,9*4=2,916 [A] 

oprava obkladu opěr a pilíře pod hladinou  5,0=5,000 [B] 

Celkem: A+B=7,916 [C]

47 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 7,056 0,00 2020_OTSKP

použijí se stávající očíslované kameny, vč.kotvení a doplnění cca 30% nového materiálu

opěry tl.400 mm  (11,3+8,3)*0,5*0,9*0,4*2=7,056 [C]

48 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 43,762 0,00 2020_OTSKP

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.nátěru 

zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč.ochrany této izolace, vč.odvodnění 

úl.prahu, vč.letopočtu z obou stran mostu

op.1  2,05m2*8,8+(1,0*0,9+0,67m2)*(10,9-8,8)=21,337 [A] 

op.3  2,1m2*8,8+(1,0*0,9+0,67m2)*(10,9-8,8)=21,777 [B] 

bločky  0,9*0,9*0,2*2*2=0,648 [C] 

Celkem: A+B+C=43,762 [D]

49 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 8,752 0,00 2020_OTSKP



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta

odhad 200 kg/m3

43,762*0,200=8,752 [A]

50 334221 OBKLAD MOSTNÍCH PILÍŘŮ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 3,351 0,00 2020_OTSKP

použijí se stávající očíslované kameny, vč.kotvení a doplnění cca 30% nového materiálu 

vč.dopravy materiálu pod most (loď, ponton)

pilíř tl.150 mm  0,15*(5,3*2,8+1,5*2,5*2)=3,351 [B]

51 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 8,294 0,00 2020_OTSKP

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar,

0,9m2*8,34+0,9*1,25*0,35*2=8,294 [A]

52 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 2,074 0,00 2020_OTSKP

odhad 250 kg/m3

8,294*0,250=2,074 [A]
4 Vodorovné konstrukce 0,00

53 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 13,625 0,00 2020_OTSKP

2,5*0,25*10,9*2=13,625 [A]

54 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 2,180 0,00 2020_OTSKP

Odhad 160 kg/m3

13,625*0,160=2,180 [A]

55 422326R MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C50/60 M3 62,944 0,00

beton C45/55

monol.dobetonávka  0,28m2*4*18,25*2=40,880 [A] 

koncové příčníky  7,64m2*1,0*2=15,280 [B] 

střední příčník  8,48m2*0,8=6,784 [C] 

Celkem: A+B+C=62,944 [D]

56 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 18,883 0,00 2020_OTSKP

odhad 300 kg/m3

62,944*0,300=18,883 [A]

57 424137R MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C60/70 M3 177,098 0,00

předpjaté deskové prefabrikáty z vysokopevnostního betonu C 55/67 – XF2,  

dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, (jeřábem na 

obou březích),  ošetření a ochrana dílců, 

vč.veškeré výztuže, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka 

včetně kabelů spojitosti 

vč.veškerých podpěrných konstrukcí vč.založení v řece

(0,957+0,971+0,996+0,971+0,957)m2*18,25*2=177,098 [A]

58 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 21,800 0,00 2020_OTSKP

přechodové desky

10,9*2=21,800 [A]

59 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 6,000 0,00 2020_OTSKP

kompletní vč.PKO

opěry  2+2=4,000 [A] 

pilíř  2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

60 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 26,318 0,00 2020_OTSKP



Jednotková Celkem
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za a pod opěrami  0,7*0,8*10,9*2=12,208 [A] 

pod přechod.deskami  2,5*11,4*0,15*2=8,550 [B] 

pod římsou za op.1  3,0*2,0*0,2=1,200 [C] 

pod drenáží  1,0*0,2*10,9*2=4,360 [D] 

Celkem: A+B+C+D=26,318 [E]

61 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,156 0,00 2020_OTSKP

ŚP 0-16

za rubem opěr - okolo těsnící fólie   (0,15+0,15)*1,4*10,9*2=9,156 [A]
5 Komunikace 0,00

62 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 72,000 0,00 2020_OTSKP

SC C 8/10  tl.130 mm

sjezd Źižkova  33,0m2=33,000 [B] 

nad výkopem  6,5*3,0*2=39,000 [C] 

Celkem: B+C=72,000 [D]

63 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 136,220 0,00 2020_OTSKP

tl.min.220 mm

chodník Domažlice  13,6*(2,8+2,4)=70,720 [A] 

sjezd Źižkova  33,0m2=33,000 [B] 

nad výkopem  6,5*2,5*2=32,500 [C] 

Celkem: A+B+C=136,220 [D]

64 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 142,720 0,00 2020_OTSKP

PI-EP 0,6 kg/m2

70,72+72,0=142,720 [A]

65 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 689,770 0,00 2020_OTSKP

PS-EP 0,35 kg/m3

70,72+196,8+686,8-264,55=689,770 [A]

66 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 70,720 0,00 2020_OTSKP

chodník Domažlice  13,6*(2,8+2,4)=70,720 [A]

67 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 686,800 0,00 2020_OTSKP

na mostě (rub záv.zídky) - 2 vrstvy  6,5*(38,0+1,35*2)*2=529,100 [A] 

odpočet odvod.proužek (dl.NK)  -0,5*2*39,1=-39,100 [D] 

předmostí zámek  6,0*(15,0-1,35)+33,0m2=114,900 [B] 

předmostí Domažlice  6,0*(15,0-1,35)=81,900 [C] 

Celkem: A+D+B+C=686,800 [E]

68 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 196,800 0,00 2020_OTSKP

předmostí zámek  6,0*(15,0-1,35)+33,0m2=114,900 [B] 

předmostí Domažlice  6,0*(15,0-1,35)=81,900 [C] 

Celkem: B+C=196,800 [D]

69 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 149,220 0,00 2020_OTSKP

chodník Domažlice  13,6*(2,8+2,4)=70,720 [A] 

sjezd Źižkova  33,0m2=33,000 [B] 

nad výkopem  6,5*3,5*2=45,500 [C] 

Celkem: A+B+C=149,220 [D]

70 575B41 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 35MM M2 39,100 0,00 2020_OTSKP
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odvodňovací proužek

mezi dilatace  0,5*2*39,1=39,100 [A]

71 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 10,200 0,00 2020_OTSKP

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 

dodávky nového) 

zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar

chodník u odbočení ul.Žižkova  8,5*1,2=10,200 [A]

72 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 17,250 0,00 2020_OTSKP

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 

dodávky nového) 

zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar

chodník u kříže  11,5*1,5=17,250 [A]
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

73 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 149,920 0,00 2020_OTSKP

očištěné stávající kce

opěry  (2,5*14,0+1,7*8,8)*2=99,920 [A] 

pilíř  2,5*20,0=50,000 [B] 

Celkem: A+B=149,920 [C]
7 Přidružená stavební výroba 0,00

74 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 172,040 0,00 2020_OTSKP

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou

2,2*39,1*2=172,040 [A]

75 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 422,730 0,00 2020_OTSKP

9,9*(38,0+2,35*2)=422,730 [A]

76 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 54,500 0,00 2020_OTSKP

rub opěr  2,5*10,9*2=54,500 [A]

77 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 53,040 0,00 2020_OTSKP

kraje NK  (0,25+0,2)*39,1*2=35,190 [A] 

čela NK  (0,85+0,2)*8,5*2=17,850 [B] 

Celkem: A+B=53,040 [C]
8 Potrubí 0,00

78 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 30,000 0,00 2020_OTSKP

drenáž za opěrou vč.vyústění skrz stávající (přezděné) zdi

15,0*2=30,000 [A]

79 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 396,300 0,00 2020_OTSKP

(40,7+0,5*2)*2=83,400 [A] 

(43,7+0,5*2)*7=312,900 [B] 

Celkem: A+B=396,300 [C]
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9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

80 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 18,000 0,00 2020_OTSKP

použije se stávající

předmostí  6,0+3,5+2,5+6,0=18,000 [A]

81 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 18,000 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu

předmostí  6,0+3,5+2,5+6,0=18,000 [A]

82 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 84,400 0,00 2020_OTSKP

z otevřených profilů 

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO 

včetně zkušebního vzorku

40,7+43,7=84,400 [A]

83 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 77,400 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uskladnění

na mostě - vně chodníků  38,7*2=77,400 [A]

84 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,000 0,00 2020_OTSKP

nerezové provedení

spodní stavba  3*2=6,000 [A] 

římsy  (3+2)*2=10,000 [B] 

Celkem: A+B=16,000 [C]

85 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 4,000 0,00 2020_OTSKP

kompletní vč.uchycení

ev.č. 1+1=2,000 [A] 

název řeky  1+1=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

86 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu

stávající P7, P8  1+1=2,000 [A]

87 917424 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 84,400 0,00 2020_OTSKP

kotvený kamenný obrubník vč.lože

podél chodníku na mostě  40,7+43,7=84,400 [A]

88 917424 B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 38,500 0,00 2020_OTSKP

vč.lože

sjezd ul.Žižkova  8,5=8,500 [A] 

u vozovky směr Domažlice  15,0*2=30,000 [B] 

Celkem: A+B=38,500 [C]

89 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 20,000 0,00 2020_OTSKP

u vozovky směr zámek  8,5+11,5=20,000 [A]

90 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 60,000 0,00 2020_OTSKP

podél obrubníku ve vozovce na předmostí  15,0*2*2=60,000 [A]

91 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 21,000 0,00 2020_OTSKP

napojení vozovky a živ.chodníků

vozovka  6,0*2+3,8=15,800 [B] 

chodníky  2,6+2,6=5,200 [A] 

Celkem: B+A=21,000 [C]

92 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2 39,980 0,00 2020_OTSKP
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ořezání stávajících kamenných obkladů do nového tvaru

opěry   (11,3+8,3)*0,5*0,9*2=17,640 [C] 

pilíř   5,3*2,8+1,5*2,5*2=22,340 [B] 

Celkem: C+B=39,980 [D]

93 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 78,200 0,00 2020_OTSKP

podél odvod.proužku  39,1*2=78,200 [A]

94 931326 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 21,000 0,00 2020_OTSKP

napojení vozovky a živ.chodníků

vozovka  6,0*2+3,8=15,800 [B] 

chodníky  2,6+2,6=5,200 [A] 

Celkem: B+A=21,000 [C]

95 931326 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 84,400 0,00 2020_OTSKP

vč.předtěsnění

podél říms - horní vrstva  40,7+43,7=84,400 [A]

96 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 23,200 0,00 2020_OTSKP

kompletní vč.PKO 

PŮDORYSNÁ DÉLKA

nad opěrami  11,6*2=23,200 [A]

97 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 0,00 2020_OTSKP

98 93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 KUS 1,000 0,00 2020_OTSKP

99 93640R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ - PŘESUN KAMENNÝCH SLOUPKŮ KUS 4,000 0,00

Odstranění stávajícího kamenného sloupku a usazení do nové plohy vč.repase a 

impregnace

4=4,000 [A]

100 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 8,000 0,00 2020_OTSKP

kompletní vč.PKO, vč.vyústění do řeky

4+4=8,000 [A]

101 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 16,000 0,00 2020_OTSKP

kompletní s volným odkapem pod most

8+8=16,000 [A]

102 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 149,920 0,00 2020_OTSKP

stávající nerozebrané zdivo, vč.vyčištění spár

opěry  (2,5*14,0+1,7*8,8)*2=99,920 [A] 

pilíř  2,5*20,0=50,000 [B] 

Celkem: A+B=149,920 [C]

103 94490R OCHRANA KONSTRUKCÍ BEDNĚNÍM M2 38,750 0,00

Ochrana sochy a podstavce kříže

socha  (2,5+1,0)*2*3,0+2,5*1,0=23,500 [B] 

kříž  (3,0+2*1,0)*1,0+(2,0+0,75)*2*1,5+2,0*1,0=15,250 [A] 

Celkem: B+A=38,750 [C]

104 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 6,408 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uložení na skládku

svislé beton.panely u vozovky  0,9*0,1*35,6*2=6,408 [A]

105 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM M3 10,407 0,00 2020_OTSKP
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vč.odvozu a uložení na meziskládku - ruční rozebrání konstrukcí z kamene vč.očíslování 

a očištění (použije se zpět)

kamenný obklad 

opěry tl.400 mm  (11,3+8,3)*0,5*0,9*0,4*2=7,056 [C] 

pilíř tl.150 mm  0,15*(5,3*2,8+1,5*2,5*2)=3,351 [B] 

Celkem: C+B=10,407 [D]

106 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 20,050 0,00 2020_OTSKP

opěry (1,1*0,6+1,65*0,9)*8,8-7,056=11,820 [C] 

pilíř  8,23m2*1,0=8,230 [B] 

Celkem: C+B=20,050 [D]

107 966188R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM M2 351,000 0,00

Rozdělení na části a bezpečné snesení např. pomocí jeřábu vč.všech pomocných prací 

(provizorní zpevněné plochy pro manipulaci s jeřábem) 

vč.zpevnění (ztužení)  jednotlivých částí NK 

vč.odvozu na skládku zajištěnou objednatelem

9,36*37,5=351,000 [A]

108 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 6,300 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uložení na skládku

prům.tl.30 mm  5,6*37,5*0,03=6,300 [A]

109 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 216,720 0,00 2020_OTSKP

vč.odvozu a uložení na skládku

5,6*38,7=216,720 [A]


