
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Cena sjednaná ve smlouvě:

Smluvní cena bez DPH:

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):
pořadí 

po 

hodnoce

ní

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo cena v Kč bez DPH

1 NE 00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 26 989 012,70 Kč   

Poddodavatelé vybraného dodavatele:

Účastníci zadávacího řízení:

číslo 

nabídk

y

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

nabídková cena v Kč 

bez DPH

1 NE 00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 26 989 012,70 Kč   

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):
Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

P21V00000075

Ing.Martina Tyrová

3834/21/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 193 - 

022b Horšovský Týn a opravu navazujících částí silnice II/193 v intravilánu města 

Horšovský Týn. V rámci stavby bude provedeno snesení nosné konstrukce a částečné 

odstranění spodní stavby. Stávající opěry budou vyztuženy mikropilotami. Nosná 

konstrukce mostu je řešena jako spojitý nosník o dvou polích z prefabrikovaných 

prvků vzájemně spřažených. Součástí stavby je výstavba provizorní lávky, přeložka 

plynu, zařízení VO, Cetin, oprava objízdné trasy, ochrana kulturně-historických 

památek atp. 

dosud není (ZPŘ)

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

Nerelevantní - nebylo použito

Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky 

ZZVZ.

Nerelevantní - nebylo použito

Most ev.č. 193 - 022b Horšovský Týn 

Nerelevantní - nejsou známi

                                                                         26 989 012,70 Kč 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 34 931 000,00 Kč

zjednodušené podlimitní řízení



Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS
Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. prostředků

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Datum vyhotovení: 21.04.2021

podepsáno elektronicky

Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na 

ekonomickou kvalifikaci

generální ředitel

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn

Nerelevantní - nebyl použit

Nerelevantní - podlimitní VZ
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