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Vysvétleni zadavaci dokumentace

Zadavatel:

Nazev: Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.

ICO: 72053119

Sidlo: Koterovska 462/162, 326 00 Plzen

vyf.: |Mgr. Markéta Péckova tel. 377 172 411
¢.j. 3884/21/SUSPK-P | email: marketa.peckova@suspk.eu

Verejna zakazka:

111/201 37 Bilov — Sedlec — oprava

Predpokléddand hodnota VZ bez DPH: | 10 769 977,00 K&

Zadavaci fizeni: zjednodusené podlimitni fizeni

Pfedmétem plnéni verejné zakazky je provedeni celoplosné povrchové opravy silnice

Predmét pinéni VZ:
redmet pinen 111/201 37 od km 6,785 do km 8,345 v celkové délce 1,56 km.

ev. . zakazky ve Véstniku veFejnych zakazek: dosud neni (ZPR)

sys. €. VZ na profilu zadavatele (EZAK) P21V00000139

Vysvétleni zadavaci dokumentace - €. 1 - odpovéd na dotazy

Zadavatel obdrzel 19.04.2021 Zadost o vysvétleni ZD (dotazy) s nasledujicim obsahem:

1 Dle zadavaci dokumentace bod 20.1 bude materidl zatazeny do kvalitativni tfidy ZAS T-4 (extravilan -
lokdIni sanace) zlikvidovan dle PD. V projektové dokumentaci je uvedeno v ZOV: "Vybourany
(odfrézovany) materidl z asfaltovych komunikaci bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu nebo
do recykla¢niho centra." Ve vykazu vymér vSak neni obsazena zadna polozka, ktera by predstavovala
naklady na ulozeni nebezpecného odpadu na skladce a specifikovala predpokladané mnozstvi odpadu
ZAS-T4 na stavbé.

Doplni Zadavatel do vykazu vymér polozku poplatek za sklddku nebezpecného odpadu z
odfrézovaného materidlu klasifikovaného jako ZAS-T4 véetné uvedeni jeho mnoZstvi?

2 Ve vykazu vymér se nachazi polozky PROP 01 - D+M trubni propustek DN 300 - 1 kpl (Dodavka a
montaz prodlouzeni trubniho propustku DN 300 s obetonovani, Sikma Cela, odlazdéni vtoku a vytoku,
polozka véetné dopravy) a PROP 02 - D+M trubni propustek DN 300 - 1 kpl (Dodavka a montaz
prodlouzeni trubniho propustku DN 300 s obetonovani, Sikma Cela, odlazeni vtoku a vytoku, polozka
véetné dopravy). U obou poloZek vsak chybi uvedeni délek na kazdé strané pro prodlouZeni stavajicich
propustkd.

MuUZe Zadavatel upresnit o jakou vzdalenost se ma prodlouzit propustek PROP 01 - D+M trubni
propustek DN 300 - 1kpl a PROP 02 - D+M trubni propustek DN 300 - 1kpl na jedné a druhé strané?

3 Umozni Zadavatel podepsat cenovou nabidku jako celek (na zavér cenové nabidky) uznavanym
elektronickym podpisem dle zdkona ¢. 297/2016Sb. odpovédnou osobou za Ucastnika jednat tzn., Ze
Ucastnik nemusi dale podepisovat jednotlivé dokumenty v cenové nabidce a tedy timto zjednodusi
administraci Ucastnikovi zaroven sobé snazsi kontrolu cenovych nabidek ve vypsané verejné zakazce?

K vyse uvedenym dotazlim sdéluje zadavatel nasledujici vysvétleni:

ad 1 |Jednd se o materiadl ze stavajiciho penetracniho makadamu v misté provadéni lokdlnich sanaci v
predpokladané vymére 540 m2. Pfesny rozsah bude dan prohlidkou stavby pfi realizaci a zaroveri bude
uréen objednatelem/TDS. Predklddame upraveny rozpocet, kdy z polozky ¢. 17 byla oddélena tato
vymeéra a vznikla nova polozka. Dle opraveného rozpoctu se jednd o polozku ¢. 18 SO 101.

ad 2 |ProdlouzZeni propustku TP 01 i TP 02 je mysleno z dlvodu osazeni Sikmych cel. Pfedpokladame
vytvoreni Sikmych Cel sefiznutim trouby, kterou se prodlouZi stavajici trouby. Pocitd se vidy s délkou
1,0 m. Nasledné se Cela vytvaruji a zpevni lomovym kamenem do betonového loze.
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ad 3 |Ano, dle ZZVZ je ucastnik opravnén dolozit v ramci daného rezimu zaddavaciho fizeni (zjednodusené
podlimitni fizeni) do nabidky pouze kopie dokumentl a nabidku opatfit elektronickym podpisem jako
celek.

Zadavatel v souvislosti se zvefejnéni opravené Prilohy €. 3 ZD - Soupis praci s vykazem vymeér, prodluzuje
IhGtu pro podani nabidek do 11. 5. 2021 do 10:00 hodin.

[Datum vyhotoveni: | 23.04.2021

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Dolezal
generalni feditel
podepsdno elektronicky
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