

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/230 ČERNOŠÍN - ZLIV

Objekt:

900 - VRN

KSO:

Místo: Černošín, Zliv

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

12285447

DIČ:

Cena bez DPH

653 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

653 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 ČERNOŠÍN - ZLIV

Objekt:

900 - VRN

Místo: Černošín, Zliv

Datum: 15.11.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

653 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

653 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

280 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

73 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost

100 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 ČERNOŠÍN - ZLIV

Objekt:

900 - VRN

Místo: Černošín, Zliv

Datum: 15.11.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

653 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 653 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 280 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komplet	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	---------	-------	--	------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

VV "geodetické výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komplet	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---------	-------	--	------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

VV "na základě geodetického polohopisného a výškopisného zaměření" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 73 400,00

3	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

VV "informační tabule" 4 4,000

VV "(náklady na výrobu a osazení informačních tabulí dle grafického manuálu SÚS PK vč. podstavce)"

D VRN4 Inženýrská činnost 100 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komplet	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření					
	VV		"celkem" 1		1,000			
	VV		"(počet dle TKP)"					
	D	VRN7	Provozní vlivy				200 000,00	
5	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz					
	VV		"práce za omezeného provozu na sil. III/1839" 1		1,000			