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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi
Stavba se nachazi v pahorkovitém Uzemi Plzefiského kraje, u mésta Rokycany. Nadmorska

vyska cca 450 - 362 m n.m. Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru, kterym je rekonstrukce

komunikace 11/605, je stavebni pozemek veden ve stavajici trase komunikace. Kromé
komunikace prochazejici obci Svojkovice se jedna o nezastavéné uzemi. V okoli komunikace se
nachazi lesy, plochy slouzici k zemédélské ¢innosti a plochy uréené k bydleni a primyslové

¢innosti.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je vedena ve stavajici trase rekonstruované komunikace, ¢imz se predpoklada

soulad s Uzemné planovaci dokumentaci.

Registracni list uzemniho planu:

Nazev: Uzemni plan Medovy Ujezd
Resené uzemi:  k.U. Medovy Ujezd

Cislo (kod): 15110416

Pofizovatel: Méstsky ufad Rokycany
Zhotovitel: Ing. arch. Petr Frei - Projekt

Nabyti u€innosti:

14.12.2006

Nazev: uzemni plan Myto
Resené Gzemi:  k.u. Myto v Cechach
Cislo (kod): 81518581
Pofizovatel: Méstsky ufad Myto
Zhotovitel: AVE architekt, a.s.

Nabyti ucinnosti:

14.11.2016

Nazev: Uzemni plan Holoubkov

Regené tzemi:  k.u. Holoubkov

Cislo (kod): 51471210

Pofizovatel: Méstsky ufad Rokycany

Zhotovitel: Ing. arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT

Nabyti u€innosti:

12.7.2012

Nazev: uzemni plan Svojkovice
Resené Uzemi: k.U. Svojkovice
Cislo (kod): 87765138
Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (27)
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Pofizovatel:
Zhotovitel:

Datum schvaleni:

Obecni Ufad Svojkovice
Ing. arch. Petr Taus$ (Urbioprojekt), ICO: 10359320
26.10.2018

Nazev: uzemni plan Rokycany

Resené Uzemi: k.u. Borek u Rokycan, Rokycany
Cislo (kod): 99323670

Pofizovatel: Méstsky ufad Rokycany
Zhotovitel: Atelier T-plan, s.r.o.

Datum schvaleni: 14.5.2012

Nabyti u€innosti:  14.9.2018

Nazev: Uuzemni plan Ejpovice
Re$ené uzemi:  k.u. Ejpovice

Cislo (kod): 32645306

Pofizovatel: Méstsky ufad Rokycany
Zhotovitel: AIP Plzen, spol. s.r.o.

Nabyti uc€innosti:

28.12.2014

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcéetné zdroju
nerostl a podzemnich vod
Zajmové Uuzemi nalezi z hlediska regionalniho geologického ¢lenéni:
e Soustava: Cesky masiv — krystalinikum a prevariské paleozoikum
e Oblast: StfedoCeska oblast (bohemikum), kvartér
¢ Region: Barrandien
e Regionalni jednotka: paleozoikum Barrandienu
e Horninové typ: sediment zpevnény, sediment nezpevnény
V zajmové uzemi se mohou nachazet nasledujici horniny: valounové piskovce, slepence,
piskovce, prachovce, jilovce, uhelné sloje, brekcie, tufy, tufity, Cerné bfidlice, Fe rudy, jilové

bfidlice, droby, hlina, pisek, 5térk, kamenity aZ hlinito-kamenity sediment, nivni sediment

Z hlediska geomorfologického &lenéni se zajmové Uzemni nachazi v oblasti Ceska vysogina —

Poberounska soustava — oblast Plzefiska pahorkatina.

Zajmovy Usek se nachazi v povodi Berounky a v blizkosti komunikace protékaji vodotece

Holoubkovsky potok a jeho pravostranny pfitok Chejlava.

V zajmovém Uzemi se nenachazi loziska nerostnych surovin.
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d) Vycéet a zavéry provedenych prizkumli a méfeni - geotechnicky prizkum,

hydrogeologicky prazkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist’ (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

V ramci projektu byly provedeny nasledujici prizkumy:

- geodetické zaméfeni lokality

- dendrologicky priizkum

- prazkum inzenyrskych siti

- hydrologické udaje povrchovych vod pro vodni tok Chylava a Holoubkovsky potok
- mistni Setfeni

- fotodokumentace

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro sloucené Uzemni a stavebni fizeni byla
zpracovana studie proveditelnosti zpracovana spole¢nosti Woring s.r.o. V ramci studie byla
zpracovana diagnostika vozovky, na jejimz zakladé byla navrhnuta technologie opravy vozovky.

Prizkum inZenyrskych siti vychazi z poskytnutych dat spravcl a vlastnik( téchto
inZzenyrskych siti a jejich prabéhy jsou pouze orientaéni. Pfed zahajenim stavebnich praci musi
byt kontaktovani spravci vSech stavajici inZenyrskych siti, které budou vyty€eny. Dale budou se
spravci jednotlivych inZenyrskych siti feSeny veSkeré kolize, postupy praci, kontroly pFed

zahozem, zapisy o kontrole do stavebniho deniku, atd.

e) Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpisu

Upravy zasahuji do ochrannych pasem siti CETIN, CEZ, Ceské Radiokomunikace, GasNet a
dalSich viz. doklady.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné nechat vSechny inZenyrské sité vytycit.

Ochranné pasmo elektrického vedeni

Zemni kabelové vedeni NN 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem €. 458/2000 Sb. § 46 odst.3 pism.
a) svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera ¢ini od
krajniho vodi€e na kazdou stranu:

U napétinad 1 kV do35kV7m

U napéti nad 35 kV do 110 kV 12 m

U napéti nad 110 kV do 220 kV 15 m

U napéti nad 220 kV do 400 kV 20 m

Sweco Hydroprojekt a.s. 8 (27)
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Na adresu spravce bude zaslana Zadost o udéleni souhlasu s provadénim ¢innostia s umisténim
stavby v ochranném pasmu energetického zafizeni s ustanovenim zakona ¢. 458/2000 Sb.§ 46
odst.8 a odst. 11.

Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni
Ochranné pasmo sdélovacich kabel(, na néz se vztahuje platnost ustanoveni § 7 zakona €.
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy

Ochranné pasmo vodovodi a kanalizaci
Ochranna pasma vymezuje zakon ¢&. 274/2001 Sb..
- U vodovod( do priiméru 500 mm véetné 1,50 m od vnéjsiho lice stény potrubi
- U vodovodu nad pradmeér 500 mm 2,50 m
- U kanalizaénich stok do praméru 500 mm véetné &ini 1,50 m pldorysné od vnéjsiho lice
stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu.
- U kanalizaénich stok nad primér 500 mm ¢&ini 2,50 m puadorysné od vnéjsiho lice stény
potrubi nebo kanalizani stoky na kazdou stranu.
- U kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez
2,50 m pod upravenym povrchem, se vy$e uvedené vzdalenosti od vnéjSiho lice zvysuji
01,00 m.

Silniéni ochranna pasma pro dalnice, silnice a komunikace urcuje zakon ¢.13/1997 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisti

Silni€nim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani€eny svislymi plochami vedenymi do
vy8ky 50,0 m a ve vzdalenosti 15,0 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu silnice

111, tFidy.

Ochranna pasmo drahy
Stavbou v obvodu drahy jsou vSechny stavby a zafizeni v obvodu drahy, které nejsou stavbou
drahy, bez ohledu na ucel, jemuz slouzi a musi splfiovat technické podminky a pozadavky
bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy.
Stavbou v ochranném pasmu drahy (OPD) je stavba, ktera se nachazi v prostoru po obou
stranach drahy, vymezeném svislou plochou vedenou:

- udrahy statni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné v8ak ve vzdalenosti 30 m

od hranic obvodu drahy (u drahy s rychlosti nad 160 km/hod 100 m)

- uvleCky 30 m od osy krajni koleje

Obvod drahy u celostatni drahy a u regiondlni drahy je vymezen svislymi plochami vedenymi

hranicemi pozemkd, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji udrzbu.
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Ochranné pasmo hrbitova
Zakonem o pohfebnictvi je stanovena povinnost zfidit v okoli vefejného pohfebisté ochranné
pasmo v $ifi nejméné 100m.

Stavba zasahuje do ochranného pasma Hrbitova Svojkovice a Hfbitova Holoubkov.

Ochranné pasmo lesa

Zajmoveé uzemi stavby se nachazi v 50,0 m ochranném pasmu lesniho pozemku.

Ochranna pasma zvlasté chranénych uzemi prirody

V zajmovém Uzemi se nenachazi.

f)  Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Zajmova oblast nespada do zaplavového ani poddolovaného Uzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se vliv na okolni stavby a pozemky a ochranu okoli né&jak
zasadné neméni. Pouze v mistech rozSifeni zemniho télesa dochazi k nepatrnému zvétdeni
zaboru pfilehlych pozemk(. V ramci rekonstrukce komunikaci je feSeno také jejich odvodnéni
vCetné rekonstrukce propustkl, nicméné z pohledu odtokovych pomért zajmového uzemi

nedochazi k zasadnim zménam.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby nejsou navrzeny asanace stavajicich objektl. Bouraci a odstrafovaci prace
jsou omezeny na odstranéni stavajicich vozovkovych souvrstvi a odstranéni konstrukci
stavajicich propustk(, které budou rekonstruovany. Stavbou budou zasazeny nékteré naletové
kfoviny a vzrostlé stromy, které budou pokaceny. Vzrostlé dfeviny navrzené ke kaceni jsou
uvedeny v pfiloze ,G. 10 Dendrologicky prizkum®.

Stavebni zameér feSi rekonstrukci mostl ev.¢. 605-046, 605-047 a 605-052. Popis demolice
stavajicich mostl je popsan v pfisluSnych technickych zpravach ,D.2.2.1.1 Technicka zprava —
Most ev.¢. 605-046, ,D.2.2.2.1 Technicka zprava — Most ev.¢. 605-047 a ,,D.3.2.1.1 Technicka
zprava — Most ev.¢. 605-052%,
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i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk uréenych k pIlnéni funkce lesa

Vypis dotenych parcel je uveden v pfiloze ,C.4 Situace zéboru*.
j) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Vzhledem k charakteru stavby se napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
zachovava.

k) Vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Rekonstrukce silnice 11/605 musi probihat ve vzajemné koordinaci s projekty ,Prodlouzeni
cyklotrasy RT3" a ,Rekonstrukce chodniku pfi silnici 11/605 v obci Svojkovice*.

Samotna rekonstrukce komunikaci Zadné investice nevyvolava a rovnéz neni nijak ¢asové
vazana.
) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Vypis dotéenych parcel je uveden v pfiloze ,,C.4 Situace zabort*.

m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

viz pfiloha C.4.1 — Zaborovy elaborat
n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavba nevytvafi Zadné pozadavky na monitoring a sledovani pfetvoreni.

0) Moznosti hapojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby se napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
zachovava.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

a) Novastavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Predmétem stavby je rekonstrukce silnice 11/605, ve tfech usecich Exit D5 — Holoubkov,

Holoubkov — Borek a Rokycany — Ejpovice. V rdmci stavby se charakteristika jejich vyuzivani
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nemeéni. Komunikace budou doplnény o bezpecnostni prvky. V ramci rekonstrukce dojde také

k opravé a doplnéni propustk(l a rekonstrukci mostu.

b) Uéel uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se U¢el jejiho uzivani, kterym je zajisté€ni dopravni obsluznosti

mistniho vyznamu, zachovava.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Vzhledem k charakteru stavby se jedna o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpist a norem

Vzhledem k charakteru stavby, prostorovym a mistnim podminkam neni feSeno.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Zavazna stanoviska a vyjadreni dotéenych organu jsou pfilozena v pfiloze F. Dokladova

cast.

Ceska telekomunikaéni infrstruktura a. s. (CETIN)
- Stanoveni podminek pro provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti tel. vedeni

CEZ Distribuce, a. s.
- Stanoveni podminek pro provadéni praci v blizkosti el. vedeni a zafizeni v majetku
CEZ Distribuce, a. s.

f) Celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametra stavby - navrhova
rychlost, provozni stani¢eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Koncepce FeSeni vychazi se stavajiciho stavu komunikace a mistnich podminek dot&eného
uzemi.

usek €.1: EXIT D5 — Holoubkov

Zacatek stavby zacina na Exitu D5v obci Myto — provozni stani¢eni 49,296 a konéi na za¢atku
obce Holoubkov — provozni staniteni 51,146 Sitka zpevnéni stavajiciho stavu se
pohybuje rozmezi 7,0 — 7,5 m tj. jedna se o kategorii S7,5. Navrhova rychlost pro prvky

v extravilanu 90 km/h v intravilanu 50 km/h.
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Intenzita dopravy na zajmovém Useku je pfevzata ze scitani dopravy z roku 2016, které

provedlo Reditelstvi silnic a dalnic, CR.

usek &.2: Holoubkov — Borek

Zackatek stavby zacina na konci obce Holoubkov — provozni stani¢eni 52,430 a kon¢i pred
viezdem do obce Borek — provozni staniéeni 56,900. Sitka zpevnéni stavajiciho stavu se
pohybuje rozmezi 7,0 — 7,5 m tj. jedna se o kategorii S7,5. Navrhova rychlost pro prvky

v extravilanu 90 km/h v intravilanu 50 km/h.

Intenzita dopravy pro useky €.1 a €. 2 je pfevzata ze séitani dopravy z roku 2016, které

provedlo Reditelstvi silnic a dalnic, CR.

Séitani dopravy 2016 (sé.dsek: 3-0020) _.. vyZnam zkratek

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ SV
RPDI - viechny dny [voziden| 223 171 43 46| 33[ 265[ 54] 0] 0] 0] 835] 4548 44] 5427
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK R TRP TV o M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) ‘ voz/den 276 212 55 57 42 338 62 ] ] 0| 1042 | 4936 41| 6019
RPDI - volné dny (mimo svatky) ‘ voz/den 90 69 13 19 10 83 33 Q Q 0 317 | 3578 51| 3946
Hodinova intenzita dopravy TV sV
Padesatirazova intenzita dopravy \ voz/h 102 662
Spickova hodinova intenzita dopravy \ voz/h 93 502
TéZka nakladni vozidia - TNV | [ ™™V
Hodnota TNV [ voz/den | | 1033
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS |Celkem
Rocni prumér intenzit, den (06-18) voz/den 3 644 421 272 | 4337
Ro€ni prumér intenzit, vecer (18-22) voz/den 625 27 32 684
Rotni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 323 46 37 406
| Emise [ oa [ LNA [ TNA | NS [ BUS [Celkem

| Roéni Spickova hodinova intenzita dopravy | voz/h | e57] 32| 31 49] 8] 777

|
[ ‘
| Keeficienty nerovnomérnosti dopravy I | atfa | beta | gama| PS
| Koeficient nerovnomé&mosti dopravy [ -] | 083] 000] 0.00] 5446
|
|

iilntenzita cyklistické dopravy | ¢
| Cykiisticka doprava [cykioiden| [ 134

usek €. 3: Holoubkov — Borek

Zacatek stavby zaCina na okruzni kfizovatce ulice Plzefiska x Arbesova — provozni staniceni
61,133 a kon&i na u obce Ejpovice — provozni staniéeni 65,511. Sitka zpevnéni stavajiciho stavu
se pohybuje rozmezi 6,8 — 8,5 m, v misté pfidanych jizdnich pruh az cca 11,30 m. Navrhova
rychlost pro prvky v extravilanu 90 km/h v intravilanu 50 km/h.

Intenzita dopravy na useku &.3 je pfevzata ze scitani dopravy z roku 2016, které provedlo

Reditelstvi silnic a dalnic, CR.
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S¢itani dopravy 2016 (s&.usek: 3-0037)

... vyZnam zkratek

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP N TNP | NSN A AK TR TRP vV 0 M SV
|[RPDI - vEechny dny [voziden| 203 215 27| 80| 43| 195 45| 0] 2] 3| 909 4580 49] 5547
I

LN SN SNP N TINF | NSN A AK TR TRP TV 0 M SV
||RPDI - pracovni den (Po-Pd) ‘ voz/den 363 266 34 99 61 249 53 0 2 4| 1131 4930 46 | 6157
||RPDI-\.'D\I'1é dny (mimo svatky) ‘ voz/den 119 a7 8 32 15 61 28 0 1 1 352 | 3610 57| 4019
I
|[Hodinovd intenzita dopravy v sV

Padesatirazova intenzita dopravy \ voz/h 1 677

Spitkova hodinovd intenzita dopravy | vozih 101 616

Tézka ndkladni vozidla - TNV [ v

Hodnota TNV [ voziden | | 945
I
||Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty 0A NA NS |Celkem
||Roﬁn|' prmér intenzit, den (06-18) voz/den 3676 544 215 | 4435
|[Roéni pramér intenzit, veer (18-22) voz/den 531 35 25 601
|[Reéni pramér intenzit. noc (22-06) voz/den EE] 60 30| 421
|[Emise [ oA [ LNA | TNA | NS [ BUS [Celkem
|[Roéni Epickova hodinova intenzita dopravy [ voz/h | ee3[ 42| 43| 39 7] 794

| aia [ beta | gama| PS

|

IF |
|[Koeficienty nerovnomérnosti dopravy [
-

|

|

|[Koeficient nerovnomémosti dopravy I | 075[ o000 oo00] 5248
I

|lIntenzita cyklistické dopravy [ ¢
|[Cyistické doprava [cyKlo/den [ 361

g) Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist

Viz bod B.1 odstavec e)

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické

i)

)

naroc¢nosti budov apod.

Samotna stavba po uvedeni do provozu nebude zdrojem odpadu. Z hlediska emisi je pohyb
motorovych vozidel na komunikaci zdrojem hluku a vyfukovych plyn(. Realizaci stavby nedojde
ke zvySeni intenzity dopravni zatéze a tudiz ani ke zvySeni emisi.

Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci se odhaduje na rok 2021.

Stavebni zamér je rozdélen na tfi Useky:
- Usek ¢.1,11/605 Exit DS — Holoubkov*

- Usek ¢.2 ,11/605 Holoubkov — Rokycany*

- usek ¢.3 ,11/605 Rokycany — Ejpovice*

Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby (Udaje o postupném piredavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkusebniho provozu)

Realizace stavby bude probihat po etapach za UpIné uzavirky. Etapizace v ramci vystavby

bude navrzena dle moznosti vybraného zhotovitele stavby a dale tak, aby byla zachovana

autobusova obsluznost. Béhem Uplné uzavirky musi byt umoznén pfistup dopravni obsluze
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danych objektll a vzdy musi byt zajiStén pfistup a prijezd slozek integrovaného zachranného

systému. Ukoné&eni uzavirky se pfedpoklada ihned po dokonc¢eni stavebnich praci na dané etapé.

k) Orientaéni naklady stavby

Orientacni naklady jsou soucasti této PD.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych
objektech véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena
tak, aby navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

Vzhledem k charakteru stavby vychazi celkova koncepce stavebné technického feseni
skupin stavebnich objektl, kterymi jsou komunikace, propustky, mosty a ozelenéni a nahradni
vysadba, ze stavajiciho stavu zajmovych komunikaci a mistnich podminek dotéeného uzemi.

Navrh rekonstrukce komunikaci je veden ve stavajicich trasach silnic 11/605, z E¢ehoz plynou
technické parametry tohoto navrhu.

Stejné tak navrh propustkl vychazi ze stavajiciho souboru odvodnovacich prvka, které se

v dané lokalité vyskytuji, pfipadné je doplfiuje o nové horské vpusti a nové propustky. Technicky

stav stavajicich propustkl byl provéfen kamerovymi zkouskami. Na zakladé vysledkl zkouSek

byly navrZzeny sanace, i Uplna rekonstrukce propustk.

Pribéhy stavajicich inzenyrskych siti jsou pouze orienta¢ni. Pfed zahajenim stavebnich
praci budou kontaktovani spravci vSech stavajici inzenyrskych siti, které budou vyty&eny. Déle
budou se spravci jednotlivych inzenyrskych siti FeSeny veSkeré kolize, postupy praci, kontroly

pfed zahozem, zapisy o kontrole do stavebniho deniku, atd.

b) Celkova bilance narokli vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvysSeného odbéru elektrické energie, podminky p¥i zvySeni technického maxima)

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

c) Celkova spotieba vody

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
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d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadid a emisi, zplsob nakladani s
vyziskanym materialem

Samotna stavba po uvedeni do provozu nebude zdrojem odpadu. Z hlediska emisi je pohyb

motorovych vozidel na komunikaci zdrojem hluku a vyfukovych plynl. Realizaci stavby nedojde

ke zvySeni intenzity dopravni zatéze a tudiz ani ke zvySeni emisi.

Béhem vystavby dojde k odfrézovani stavajici vozovky, vytéZeni zeminy popfipadé vytézeni

zeminy pfi hloubeni drenazni ryh, sanaci kraji vozovky a opravé propustk(l. Mnozstvi vytézeného

materialu bude upfesnéno ve vysSim stupni projektové dokumentace. Bude-li to mozné, bude

vytézeny material opét vyuzit pfi stavbé. Odfrézované stavajici asfaltové vrstvy budou pouzity na

zasyp nezpevnénych krajnic.

Bé&hem vystavby mohou vznikat nasledujici odpady:

(P)(ggadu Specifikace odpadu kategorie g%%sp‘;%em nakladani
170101 | beton o Oglqu do recyklacnich
stfediska
170301 | Asfaltové smési obsahuijici dehet N | OQdvoz  na - skladku
nebezpecného odpadu
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod o Odvoz do  recyklaéniho
Cislem 17 03 01 stfediska
170405 | Zelezo a ocel o Odvoz dp sbérnych surovin
nebo huti
1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0 Odvoz do sbérnych surovin
Zemina kameni neuvedené pod Odvoz na mezideponii Ci
170504 | ., o] skladku zeminy, nebo
Cislem 17 05 03 . -
skladkovani
Smésné stavebni a demoli¢ni
17 09 04 | odpady neuvedené pod &isly 17 09 o] Skladkovani
01,170902a17 0903
Odvoz do kompostarny nebo
2002 01 | Biologicky rozloZitelny odpad o] vytopny dle moznosti
zhotovitele
2003 01 | Smeésny komunalni odpad 0 skladkovani

e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba nevyvolava zadné poZadavky na kapacitu vefejnych siti komunikagnich vedeni a

elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkl pro
tyto osoby, véetné feSeni informacnich systému.

V ramci stavby se nevyskytuji Zadna mista, ktera by byla pfekazkou pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Projektova dokumentace byla zpracovana dle zasad navrhu bezpe¢né komunikace a dale
takovym zplsobem, aby provoz stavby po jejim dokon&eni v co nejvétsi mife vyhovoval véem
pozadavkudm legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym v dobé zpracovani projektu, dale
aby rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi uzivatell stavby pfi jeji uzivani, ktera by mohla byt
zpusobena technickym navrhem, byla minimalizovana.

Stavajici pevné prekazky zasahujici do prijezdného profilu komunikace nebo nesplfujici
vzdalenost pro bezpecnostni odstup (tj. 0,50 m od zpevnéné hrany komunikace) budou bud
odstranény, nebo ochranény. Nové navrzené a rekonstruované propustky jsou navrzeny se
Sikmymi Cely tak, aby nevytvarely pevné prekazky. Pro zvySeni bezpecnosti budou podél
rekonstruovanych komunikaci, mimo souvislou zastavbu, osazeny smérové sloupky Z11a,b.
V mistech pfipojeni lesni cesty, polni cesty, nebo jiné ucelové pozemni komunikace budou
osazeny smérové sloupky Z11c,d. V mistech kde hrozi vyskyt naledi (na mostech) budou
osazeny smeérové sloupky Z11e,f. Osazeni a umisténi smérovych sloupkd bude provedeno dle

CSN 736101 a TP 58.

B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU
a) Popis stavajiciho stavu

Resena lokalita se nachazi v Plzefiském kraji na silnici 11/605. Jedna se o opravu s cilem
zesilit pavodni konstrukci vozovky silnice Il. tfidy, véetné prataht obci Svojkovice. Silnice 11/605
je dllezitou komunikaci, ktera v pfipadé uzavirky &i dopravni nehody na dalnici D5 je moznou
alternativou automobilové dopravy. Silnice je na projektovanych usecich vétSinou navrZena

v kategorii S7,5.
b) Popis navrzeného feseni

Stavba je ¢lenéna na nasledujici SO:

SO fady 100 - Objekty pozemnich komunikaci a propustku
SO 101 — Usek &.1,11/605 Exit D5 — Holoubkov*
SO 102 — Usek ¢&.2 ,11/605 Holoubkov — Rokycany*
SO 103 — Usek ¢&.3 ,11/605 Rokycany — Ejpovice*
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SO fady 200 — Mostni objekty a zdi
SO 201 — Most ev.€. 605-046
SO 202 — Most ev.€. 605-047
SO 203 — Most ev.€. 605-052

SO Fady 300 — Vodohospodarské objekty
SO 301 — Oprava nahonu

SO fady 400 — Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 - Kolize se sdélovacim vedenim

SO fady 500 — Objekty trubnich vedeni
SO 501 — KFizeni s plynovodem

SO fady 800 — Ozelenéni a nahradni vysadba

SO 801 — Ozelenéni a nahradni vysadba

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Po dobu stavby musi byt umoznén prijezd

pozarni techniky.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.10 HYGIENICKE RESENi STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Sweco Hydroprojekt a.s.
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b) Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) Ochrana pied technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d) Ochrana pied hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

e) Protipovodnova opatieni
V ramci PD je zpracovan protipovodriovy plan.

f) Ochrana pred ostatnimi tcinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Vzhledem k charakteru stavby a tzemnim pomérlim nejsou znamy pozadavky na ochranu

pfed ostatnimi ucinky.

B.3 PRIPOJENIi STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby je napojeni na technickou infrastrukturu zachovano dle
stavajiciho stavu beze zmény.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k zachovani stavajiciho stavu pfipojeni stavby na technickou infrastrukturu, neni
feseno.

B.4 DOPRAVNI RESENi A ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A
DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavajici komunikace jsou pfevazné extravildnového typu, kde se chodci pohybuji ve
vozovce bez jakychkoliv opatfeni, tak jak je to bézné u tohoto typu komunikaci. Zfizeni chodniku
podél rekonstruovanych komunikaci neni souc¢asti investi¢niho zameéru této akce. V ramci stavby
se nevyskytuji zadna mista, ktera by byla pfekazkou pro osoby se snizenou schopnosti pohybu

a orientace.

Sweco Hydroprojekt a.s. 19 (27)

| CiSLO ZAKAZKY: 11 8276 0101 VERZE: k
ARCHIVNI CiSLO: 000042/19/1 REVIZE: 1




UJ
SWECO ﬁ

Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS B. Souhrnna technicka zprava

DSpP

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby je napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

pomoci stavajicich komunikaci.

c) Dopravav klidu

Pfedmétem projektu je rekonstrukce stavajicich komunikaci, ktera neobsahuje zadné

odstavné &i parkovaci plochy. V ramci projektu neni doprava v klidu fesena.
d) Pési a cyklistické stezky

Stavba se nachazi v pfirodni oblasti, ve které je vedeno nékolik znacenych cyklotras.
V blizkosti useku €.3 je zamyslena vystavba cyklostezky. Oba projekty musi byt ve vzajemné

koordinaci. P&si stezky se v zdjmové oblasti nevyskytuiji.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

V rdmci projektu dojde ke kaceni naletovych dfevin a kef( a nékterych vzrostlych stroma.
Kaceni vzrostlych stromu je vyznacéeno v pfiloze ,,G.10 Koordinacni situace”.
Svahy zemniho télesa a zatravnéné plochy, na kterych jsou navrzeny terénni Upravy, budou

dosypany vhodnou zeminou a osety hydroosevem.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Zakladnim pfedpokladem omezeni dopadd vystavby na Zzivotni prostfedi je Setrny postup
vystavby, vylu€ujici zdsahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Dilezité je minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a ucinit nezbytna opatfeni pro snizeni
nepfiznivého vlivu viastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

V ramci zadavacich podminek pfi vybé&rovém Fizeni na dodavatele stavby by mélo byt déle
stanoveno - jako jedno ze srovnavacich méfitek - i specifikovani garanci na minimalizovani
negativnich vliva stavby na Zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby. Stejné tak by mély byt
stanoveny pro dodavatele poZzadavky na pouzivani modernich a progresivnich postupu vystavby
(s vyuzitim k zivotnimu prostredi Setrnych technologii - méné hluénych, s nizSimi emisemi)

Obecné je zasadni zajiStovani provozu a provadéni udrzby vSech zafizeni.

Vliv stavby na ovzdusi a klima
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Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada, ze by realizace tohoto projektu méla

jakykoliv negativni dopad na okolni ovzdu$i nebo klima.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Realizaci stavby nedojde Kk podstatnému ovlivnéni stavajici akustické situace, dilo
nezahrnuje zadné technologické celky, které by (byly zdrojem emisi hluku, zahrnovaly
vyznamnéj$i zdroje hluku). Je mozné ocekavat mirné snizeni hlukové zatéze diky novému

rovnéjsSimu povrchu.

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Vliv na odtokové poméry

Stavajici odvodfiovaci zafizeni komunikaci (pfikopy, rigoly a propustky) jsou zanesené Ci
zarostlé. Jejich obnovou a vystavbou novych odvodnovacich zafizeni nedojde ke zméné
odtokovych pomér(l, ale pouze k usmérnéni téchto odtokovych pomér(, aby bylo zabranéno

negativnim dopadu na komunikaci.

Vlivy na podzemni vody

Zasadnim ovlivnéni hydrogeologickych pomérd v Sir§im zajmovém Gzemi (arovné hladiny
podzemni vody a vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod) v dusledku stavby se

nepiredpoklada.

Odpady

Béhem stavby bude vedena samostatna evidence odpadd v rozsahu vyhlasky
€. 383/2001 Sb., o podrobnosti nakladani s odpady v plathném znéni. Pfi kolaudaénim Fizeni

budou prfedloZeny doklady o nezavadném odstranéni odpadu. Pfedpokladaji se nasledujici

odpady:
Kod - .| Zptsob nakladani
odpadu Specifikace odpadu kategorie s odpadem
170101 | beton o Ogvo_z do recyklaénich
stfediska
17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet N Odvoz . a skladku
nebezpeného odpadu
Asfaltové smési neuvedené pod Odvoz do  recyklaéniho
170302 | tislem 17 03 01 0 strediska
170405 | Zelezo a ocel o Odvoz dp sbérnych surovin
nebo huti
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0 Odvoz do sbérnych surovin
Zemina kameni neuvedené pod Odvoz na mezideponii Ci
170504 | ., P o} skladku zeminy, nebo
Cislem 17 05 03 ] -
skladkovani
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Kaéd - .| Zpusob nakladani
Specifikace odpadu kategorie P
odpadu s odpadem

Smésné stavebni a demoliéni
1709 04 | odpady neuvedené pod Cisly 17 09 o] Skladkovani
01,170902a17 09 03

Odvoz do kompostarny nebo

2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad o] vytopny dle moznosti
zhotovitele
2003 01 | Smésny komunalni odpad 0 skladkovani

Vliv stavby na pudu a horninové prostiedi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada zmeéna vlivu na ptidu a horninové prostredi

v zgjmovém okoli stavby.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vzhledem k charakteru stavby, kterym je rekonstrukce stavajici silnice se nepfedpoklada
zména vlivu stavby na pfirodu a krajinu.

Vramci zajisténi bezpec€nosti provozu na pozemnich komunikacich a realizaci
odvodnovacich zafizeni bude nutné pokacet nékteré stavajici vzrostlé stromy v tésné blizkosti
komunikace popf. naletové dreviny a kefe, které se nachazi ve svahu zemniho télesa, které bude
upravovano nebo rozsifovano.

Ochrana dfevin a pamatnych stromu bude feSena v ramci samostatné pfilohy Dendrologicky

prizkum.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Oblast nespada do oblasti chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Bude doplnéno po projednani projektové dokumentace s dot€enymi organy.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Vzhledem k charakteru stavby nebylo feSeno.
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f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
V rdmci tohoto projektu nejsou navrhovana zadna ochranna &i bezpe€nostni padsma, rozsah

omezeni ¢i podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Zakon ¢€.239/2000 Sb. ,Zakon o integrovaném zachranném systému“ vymezuje pojem
ochrana obyvatelstva. Podle tohoto zakona se ochrannou obyvatelstva rozumi pInéni tkold civilni
ochrany, zejména varovani, evakuace, ukryti a nouzové preziti obyvatelstva a dalSi opatfeni k
zabezpeceni ochrany jeho Zivota, zdravi a majetku.

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatnény Zzadné pozadavky z hlediska potfeb civilni

ochrany a ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni pfistup na stavenisté se predpoklada ze stavajicich komunikaci. Pfipojeni na energie
a vodu bude provedeno z pfilehlych stavajicich zafizeni (vodomérnych Sachet a rozvodnych
skFini), nebo budou vyuzita zafizeni mobilni (dieselagregaty resp. cisterny). WC budou mobilni
se zajisténim pravidelného odvozu splaskd na COV. Pripojky sdélovacich vedeni nebudou pro

Ucely stavby realizovany — sdélovaci a datové pfipojeni bude zajiSténo jako mobilni.

b) Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy

Hlavni pfistup na stavbu se pfedpoklada ze stavajicich komunikaci.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni dfevin

P¥i realizaci je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych do€asnych negativnich ucinkd stavebni
Cinnosti. Zejména je tfeba zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby a znecisténi
stavenisté a okolnich ulic prachem a blatem. V no¢ni dobé je zakdzano zafazovat pracovni
postupy a pouzivat mechanismy vyvolavajici nadmérnou hluénost. Konkrétni opatfeni ke snizeni
hlu€nosti a pradnosti pfi provadéni praci bude fesit zhotovitel v ramci své pfedvyrobni pfipravy.
Zhotovitel je povinen u stroj, které svou hluénosti nevyhovuji maximalnim pfipustnym hodnotam,
upravit pasivni ochranu, to znamena stroje umistit ve zvukové izolovanych boxech nebo upravit

provozni dobu nadmérné hluénych stroji.
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Na stavbé se nesméji palit jakékoliv materialy (papir, zbytky lepenky, dfevo, apod.). Do
vefejné kanalizace se nesméji vypoustét Zadné zavadné latky, vozidla museji byt pfed vyjetim na
vefejnou komunikaci o¢isténa. S témito opatfenimi seznami vedeni stavby vS§echny zaméstnance
a pribézné bude kontrolovat dodrZzovani téchto opatreni.

Veskeré vzrostlé dfeviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaji byt v souladu
s PD kaceny, museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby
se minimalizovalo poskozeni kofenovych systém. V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené
nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby nedoslo k pfitéZzovani zeminy nad kofenovymi
systémy. B&hem stavby musi byt dbano CSN 839061 - Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné
— Ochrana strom(, porostl a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich a CSN DIN 18920
Sadovnictvi a krajinarstvi, Ochrana stromu, porost a ploch pro vegetaci pfi stavebni ¢innosti.
Nutno je ochranit nejen kmeny stromu, ale rovnéz i kofenovy systém a koruny strom(l. Vykopové
prace v blizkosti strom( budou provadény pouze ru¢né a je nutné zamezit vysychani odhalenych
kofenlt mokrou textilii. Odstranéni vzrostlé zelené bude provedeno po vydani souhlasu s jejim
kacenim, a to odbornou lesnickou firmou. Zachovavané vzrostlé stromy v blizkosti stavby budou
ochranény prkennym bednénim, které bude po ukonéeni vystavby odstranéno. Stromy je nutno
ochranit v souladu s CSN 839061 ,Ochrana stromu, porostt a vegetaénich ploch pfi stavebnich

pracich®.

Ochrana proti hluku a vibracim

NejvysSi pfipustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu ,Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci".

Dle § 11 ,Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru" se limit v ekvivalentni
hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti Laeq,s, se stanovi souétem zakladni
hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekci pfihliZzejicich ke druhu chranéného prostoru
a denni a no€ni dobé&. NejvysSi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovnim

prostoru jsou pak rovny:

-vdobé 6 - 7; 21 - 22 hodin LAeq = 60,0 dB(A)
- v dobé 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A)
- vdobé 22 - 6 hodin LAeq = 55,0 dB(A)

Vypocet dopadu hluku je odvisly od nasazeni jednotlivych mechanizmi a sledu provadénych
praci stavebnim podnikem.

Stavebni prace budou probihat nejdfive od 7:00 do 18:00. Diky rozsahu stavby se
nepfedpoklada dlouhodobé nasazeni jednotlivych strojl, jejichz €innost zplsobuje pfekracovani

hygienickych limitl (bouraci kladivo, hutnici deska, dieselova elektrocentrala). Pokud bude na
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stavbé nasazen kompresor, bude se jednat o elektricky, jehoz hluénost nesmi byt vy3si nez
65 dB(A) ve vzdalenosti 10 m od stroje.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém
stavu, jejichz hluénost nepiekracuje hodnoty stanovené v technickém osveédc¢eni. Pfi provozu
stroja, kde nelze snizit hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, bude nutno zabezpedit
ochranu pasivni. Veskera stacionarni zafizeni, jako okruzni pily, brusky, pfipadné kompresory,
budou umistény do ochranného objektu. Pro mozné posouzeni hluku ze stavebni Cinnosti
mUzeme realizaci stavby ¢lenit na faze, které budou své okoli nejvice zatéZovat hlukem a

k jednotlivym fazim pfifadit predpokladané pouziti mechanizma.

Ochrana proti znediStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

P¥i vykopovych pracich budou zajiSténa opatfeni k minimalizaci zatizeni okoli prachem nebo
blatem — zkrapéni prasnych ploch, priibéZzny odvoz vykopku. Vozidla zajistujici odvoz materialu
budou pred vjezdem na komunikaci nalezité o¢isténa. Rovnéz komunikace znecisténé v dlsledku
provadéni stavebnich praci a dopravniho provozu souvisejiciho se stavbou musi byt prabézné
Cistény. Automobily pFepravujici sypky material budou mit zajistén nakladaci prostor proti
jakémukoliv uniku prevazeného materialu. Vyjezd ze stavby budou pod stalou kontrolou stavby a
pfipadné znecisténi komunikaci bude okamzité odstranéno. Mezideponie prasného materialu

budou zakryty plachtou nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal.

Ochrana proti zne€iStovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd a stavebnich stroju
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozZstvi odpovidajici platnym vyhlaSkam a
predpisim o podminkach provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazeni

stroju se spalovacimi motory bude omezovano a budou upfednostnény stroje s elektromotory.

Ochrana proti zne¢isténi podzemnich a povrchovych vod, zaplavova uzemi

P¥i provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté je nutné vhodnym zplsobem
stavbu zabezpecit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o
vhodny zplsob odvadéni destovych vod ze stavebni ryhy, provoznich, vyrobnich a skladovacich

ploch stavenisté.

Ochrana pred Skodami

Zhotovitel je povinen provést vedkera opatfeni, potfebna pro pfedchazeni vzniku 8kod na
sousedicich nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich
vedenich inzenyrskych siti a jinych zafizenich nalézajicich se v prostoru stavenisté, na verejné

Ci soukromé zeleni, padé atd.
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Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo
tyto podchazet, odpovida zhotovitel stavby za fadné zapazeni, podepfeni €i vyvésSeni cizich
zarizeni a za co nejopatrnéjsi provadéni praci tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Dojde-li pres
u€inénd opatfeni ke Skodam, u€ini zhotovitel neprodlené& opatfeni k jejich minimalizaci a vyrozumi
TDI a vlastnika poSkozené véci, stavby &i zafizeni a je-li podle povahy Skody potfebné, i pfislusné
organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem véci a TDI zpUsob napravy

zpUsobené Skody (oprava, finanéni nahrada apod.).

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenisté je uvazovano v prostoru stavby a to véetné zafizeni stavenisté. Zhotovitel stavby
bude primarné usilovat o to, aby byl vytéZzeny material rovnhou odvazen na skladku a material
pfivezeny rovnou pouzit ke svému ucelu. Tim by mély byt minimalizovany naroky na mezideponii.
Stavba se nachazi v hornaté oblasti a okolnich ploch umoznujicich skladovani materialu neni
mnoho. Bude-li to stavba vyZadovat, budou vyuzity volné plochy podél komunikace.

Zhotovitel stavby v ramci své predstavebni pfipravy, svych potfeb a ¢asovych moznosti
zajisti dohodu s vlastnikem pozemku, pfipadné i smlouvu o pronajmu.

Situace zaboru je zpracovana v ramci samostatné pfilohy ,C.4. Situace zaboru*.

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavajici komunikace je pfevazné extravildnového typu, kde se chodci a pfipadné i osoby se
shiZzenou schopnosti orientace a pohybu, pohybuji ve vozovce bez jakychkoliv opatfeni. Pfi
realizaci stavby dojde vZdy k uzavieni celého feSeného Useku. Béhem uplné uzavirky musi byt
umoznén pristup dopravni obsluze danych objektl a vzdy musi byt zajistén pfistup a prujezd
slozek integrovaného zachranného systému. Ukon&eni uzavirky se predpoklada ihned po
dokoncCeni stavebnich praci na dané etapé. Dopravni obsluznost objektl, které budou stavbou
dotéeny, dohodne s vlastniky nemovitosti a zajisti realizacni firma. Pfi organizaci vystavby musi

byt zajisténa doprava déti do spadovych Skol.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem k charakteru stavby, kterym je rekonstrukce stavajici komunikace, neni podrobné
feSeno.

V ramci navrhu odvodnéni komunikace je povrchové odvodnéni feSeno soustavu pfi¢nych
a podélny sklond, které jsou v souladu se stavajicim stavem nebo jej kopiruji. Touto soustavou

je povrchova srazkova voda svedena bud do pfilehlé zeleng&, kde se bude zasakovat nebo do
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pfilehlych odvodriovacich zafizeni, kterymi je srazkova voda svedena do propustkil nebo

horskych vpusti.
Vyusténi odvodnovacich zafizeni vychazi ze stavajiciho stavu a ve vétsiné pfipadu se jedna
o vyusténi do volného terénu. V mistech, kde to bylo mozné, jsou odvodfiovaci zafizeni

prednostné navrzena tak, aby ustila do stavajicich vodoteci.

Zapsala Ing. Marie Charvatova
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