



	VED.PROJEKTU  Ing. Václav MAŠEK	ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT  Ing. Václav MAŠEK	RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. DPROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	TACHOV		
OBJEDNATEL:	SÚS PK				
II/198 TACHOV – OBCHVAT aktualizace studie technického řešení z roku 2007				SOUBOR	obchvat TC-studie2020-odhad CN.xlsx
				DATUM	10/2020
				STUPEŇ	STUDIE
				ZMĚNA Č.	
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ				MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ E.

**ORIENTAČNÍ NÁKLAD STAVBY:
(dle cenových normativů SFDI 2019)**

**II/198 TACHOV – OBCHVAT
aktualizace studie technického řešení z roku 2007**

<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>výměra</i>	<i>cena za MJ</i>	<i>celk. cena</i>
<u>ETAPA I.</u>				
II/198 HLAVNÍ TRASA (ZÚ-km 4.44) - silnice II.tř.-S7,5 (extravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	4,44	22 700 000	100 788 000,00 Kč
II/198 HLAVNÍ TRASA (km 4.44-km 4.80) - silnice II.tř.-S7,5 (intravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	0,36	27 000 000	9 720 000,00 Kč
MÚK II/198 x II/199 (v ZÚ), novostavba	kus	1,00	54 900 000	54 900 000,00 Kč
mostní objekty na trase - silniční S 7.5, novostavba	km	0,37	289 400 000	107 078 000,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ PŘELOŽKY silnice II.tř.-S7,5 (extravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	1,37	22 700 000	31 099 000,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ PŘELOŽKY MK 7,5/7,5 (extravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	2,29	15 100 000	34 579 000,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ PŘELOŽKY MK 11,5/7,5 (intravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	0,49	18 500 000	9 065 000,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ PŘELOŽKY polní cesty P4 (extravilán, novostavba)	km	0,55	4 300 000	2 365 000,00 Kč
<u>ETAPA I. CELKEM</u>				349 594 000,00 Kč
<u>ETAPA II.</u>				
II/198 HLAVNÍ TRASA (km 5.09-KÚ) - silnice II.tř.-S7,5 (extravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	2,43	22 700 000	55 161 000,00 Kč
II/198 HLAVNÍ TRASA (km 4.80-km 5.09) - silnice II.tř.-S7,5 (intravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	0,29	27 000 000	7 830 000,00 Kč
mostní objekty na trase - silniční S 7.5, novostavba	km	0,03	289 400 000	8 682 000,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ PŘELOŽKY silnice II.tř.-S7,5 (extravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	0,55	22 700 000	12 485 000,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ PŘELOŽKY silnice III.tř.-S7,5 (extravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	0,54	18 200 000	9 828 000,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ PŘELOŽKY MK 7,5/7,5 (extravilán, novostavba, pahorkovité území)	km	1,18	15 100 000	17 818 000,00 Kč
<u>ETAPA II. CELKEM</u>				111 804 000,00 Kč
<u>CELKEM OBĚ ETAPY</u>				461 398 000,00 Kč
<u>Ostatní</u>				
Všeobecné položky - extravilán	%	6,00	4 613 980	27 683 880,00 Kč
Vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00	4 613 980	27 683 880,00 Kč
Inženýrské sítě - extravilán	%	3,70	4 613 980	17 071 726,00 Kč
<u>Ostatní CELKEM</u>				72 439 486,00 Kč
rezerva 10%				53 383 748,60 Kč
<u>CELKEM bez DPH</u>				587 221 234,60 Kč
<u>CELKEM včetně DPH 21 %</u>				710 537 693,87 Kč