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1. Identifika éni Udaje

1.1. Stavba

Nazev stavby:
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni uzemi:
Parcelni Cisla:
Druh stavby:

1.2. Objednatel dokumentace

Nazev:

IC:

Adresa:

Jednajici ve vécech smluvnich:

Jednajici ve vécech technickych:

1.3. Zhotovitel dokumentace

Vejprnice, chodnik do obce Vejprnice - Briidek
Plzensky

Plzen-sever

Vejprnice

Vejprnice (777 552)

viz zaborovy elaborat

Nova stavba

Obecni U fad Vejprnice
00258 474

Mirova 17, 330 27 Vejprnice
Ing. Mgr. Pavel KarpiSek
Pavel Blahnik

Nazev
IC
Sidlo

Zastupce

Kolektiv

: WORING s.r.o.

: 291 59 342

: Na Roudné 93; Plzer; 301 00
. Ing. J. Bihary (HIP)

: M. Bélohuba
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2.  Zakladni popis stavby

2.1. Zakladni udaje o stavb é

Stavba se nachazi mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice — Bridek. Jedna se o vystavbu chodniku mezi témito
obcemi a Upravu kfizovatky na zadatku obce Vejprnice. Uprava kfizovatky bude probihat u stykové
kfizovatky silnice 1. tfidy (11/203) a mistni komunikace (vedouci k budoucimu sportovnimu arealu) dle zdkona
¢.13/1997Sh., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jSich predpist. Uprava spociva ve vytvoreni
pfechodu pro chodce a vybudovani zpomalovaciho ostrdvku na vjezdu do obce. V pfidruzeném prostoru
silnice 11/203, kde se bude stavba odehravat, se nachazi zelefi, pole a ¢aste¢né na obou koncich
upravovaného Useku zastavba.

Na ploSe stavby se nachéazi vzduSné sdélovaci vedeni CETIN, které bude v rdmci stavby pfeloZzeno do
zemé. Dale vodovod, kanalizace, stfedotlaké vedeni plynu a verejné osvétleni, které bude taktéz v ramci
stavby upraveno. Soucésti stavby bude i vystavba nového propustku pod silnici 11/203, ktery prevadi vodu ze
stavajiciho pfikopu u pole, pod silnici do Vejprnického potoka.

2.2. Navrzené umist éni

Umisténi stavby je dano umisténim upravované kfizovatky a zacatky obci Vejprnice a Vejprnice — Bridek.
Novy pfechod pro chodce bude umistén cca 15 m za stykovou kfizovatkou silnice 11/203 a mistni
komunikace ve sméru do obce Vejprnice. Zpomalovaci ostrivek je naopak umistén pfed touto kfizovatkou.
Chodnik mezi obéma obcemi je veden po pravé strané komunikace ve sméru od Plzné do obce Vejprnice.

3. Technické reSeni
SO 101 — Komunikace

Stavebni objekt 101 — Komunikace se déli na dvé Casti. Na Cast kde bude silnice 11/203 opravena
odfrézovanim hornich vrstev stavajici komunikace a na c¢ast, kde bude kompletné vyménéna cela
konstrukce vozovky.

Frézovana ¢ast se nachazi na za¢atku opravovaného Useku a navazuje na souvisejici stavbu Vejprnice —
pratah, oprava povrchu. Z navaznosti na tuto komunikaci byl zvolen i material, tak aby oba povrchy byly
shodné. Oprava zacina ve stanieni -64,43 a konci ve stani€eni 50. Komunikace bude kopirovat stavajici
stav, Sifkové i sklonové poméry. Na jedné strané bude oprava dotazena ke stavajici obrubé a na strané
druhé bude komunikace ukoncena krajnici, ktera také bude nové provedena.

Ve stani€eni 0,0 bude zac¢ina¢ ¢ast, kde budou osazeny obrubniky po obou stranach silnice. Tato Uprava
zacina nékolik metr pfed mistem, kde bude vybudovan pfechod pro chodce a bude zac¢inat stavebni objekt
SO 130 — Chodniky a mistni komunikace.

Pfechod pro chodce je navrZen Sifky 4,0 m. Jeho délka je 6,5 m. Stavajici obruba na levé strané silnice bude
v misté pfechodu sniZzena na vySku 2 cm. V misté kde bude zacinat objekt SO 130 — novy chodnik bude
obruba kompletné novéa az do konce Upravy komunikace. VySka obrubniku bude 15 cm.

U chodniku je osazena reliéfni dlazba, kterda umoznuje orientaci osob s omezenou schopnosti orientace —
osoby se zrakovym postizenim. Na obou stranach pfechodu v chodniku bude proveden varovny i signalni
pas. Vzhledem k Sifce chodniku na jedné strané, kterd je 1,5m bude pfechod doplnén vodicim pasem
prechodu.

Na pravé strané bude vybudovéan od pfechodu novy chodnik smérem k mostu na mistni komunikaci. Na této
strané dosud byla pouze krajnice. Vzhledem k rozSifeni komunikace a vystavbé vjezdového ostravku bude
od stani€eni 0,0 az do konce Upravy obruba ve vySce 15 cm. Obruba bude provedena z betonovych
silniénich obrubnikd 150 / 250 / 1000 mm do betonového loze 20 / 25n — XF4. Kromé napojeni mistni
komunikace.

Nova silnice je navrzena s oboustrannym piiénym sklonem 2,5 %. Sitka silnice je v mist& ostriivku 4,3 m.

V ostatnich ¢astech je dodrzovana stavajici Sitka. Podélny sklon komunikace je proménny, ale komunikace
klesd smérem od obce.
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Vjezdovy ostrivek byl navrzen na vjezdu do obce z divodd nutnosti snizeni rychlosti, kterd neni v této casti
fidi¢i respektovana, ale vzhledem k novému pfechodu pro chodce je nutna. Ostravek byl navrzen v délce
18,5m a Sifce 3,3 m v nejSirSim misté. Kvuli umisténi ostrivku bylo nutné rozsSifeni silnice 11/203. RozSifeni
bylo navrzeno oboustranné tak, Zze nova osa komunikace témér kopiruje stavajici osu. Na pravé strané se
komunikace rozSifuje do volného rostlého terénu. Na levé strané bude nutné kvdli rozSifeni zrusit stavajici

vtokovy objekt, ktery bude nahrazen SO 301 — Propustkem pod silnici 11/ 203.
Novy ostravek bude vymezen kamennymi silniénimi obrubniky 250 / 350 / 500 mm. VySka obrubniku u

ostrivku bude 15 cm. Povrch ostriivku bude vytvofen z kamenné dlazby do betonového loze. Na zacatku a
na konci ostravku budou obruby upraveny do obloukd o poloméru 1 m.

3.1. Smérové vedeni

Smérové vedeni je prehledné doloZzeno ve vykresovych prilohach (viz Situace stavby a VytyCovaci vykres).
Smérové vedeni osy 101 respektuje stavajici silnici Il tFidy.

SO 101 - Osa 101 Osa silnice 11/203

Podrobnéji viz jednotlivé vykresové prilohy.

3.2.  Vyskoveé vedeni
Vyskové vedeni je pfehledné dolozeno ve vykresovych pfilohach (viz Podélny profil). Niveleta vozovky je v

principu zachovana dle stavajici stavu s prihlédnutim k potfebé vyrovnani lokalnich nerovnosti a odstranéni
lokalnich stavebnich vad.

3.3. PFi€éné klopeni

Pricné klopeni je pfehledné dolozeno ve vykresovych prilohdch (viz Vzorové pficné fezy, Podélné fezy,
PFi¢né fezy, Situace stavby).

PFiény sklon jizdnich pruh(l vychazi z nové navrzeného stavu. V prvni ¢asti, kdy dojde k odfrézovani hornich
vrstev silnice, bude respektovan stavajici stav. Od mista, kde bude obménéna cela konstrukce vozovky, se
sklon upravi dle nové navrzeného stavu na jednotny stfechovity sklon 2,5%.

Podrobnéji viz vykresové prilohy.

3.4. Konstrukce zpevn éni a tvarovky

Navrhované konstrukce a povrchy jsou prehledné dolozeny ve vykresovych pfilohach (viz Vzorové pricné
fezy).

Je navrzeno pouZiti nékolika konstrukci dle predpokladaného zatizeni a vyuzivani jednotlivych komunikaci.
Vozovka je navrzena s povrchem z asfaltového betonu. VyvySené plochy ochranného ostriivku budou pro
jejich odliSeni realizovany z kamenné mozaiky. Konstrukce vozovky vychazeji z TP170, navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

Pro rozsah pouZziti jednotlivych konstrukci viz vykresové pfrilohy.

3.4.1. Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky byla zvolena dle o¢ekavanych intenzit automobilové dopravy, navrhové urovné poruseni
a charakteru dopravy v mistech ostrdvku. Zaroven bylo pfihlédnuto k PD navazujici stavby — Pratah

Vejprnice. Horni vrstvy vozovky byly navrzeny ze stejnych materiald. Navrh vychazi z katalogovych listl
technickych predpisu €. 170.
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SO 101 — plna konstrukce typ A"

ACO 11S PMB 45/80-65 40 mm asfaltovy beton pro obrusné vrstvy CSN EN 13108-1
PS-CP 0,20 kg/m2  spojovaci postfik mod. kat. asf. emulzi CSN 73 6129
ACL 16S PMB 25/55-60 60 mm asfaltovy beton pro lozné vrstvy CSN EN 13108-1
PS-CP 0,30 kg/m2  spojovaci postfik mod. kat. asf. emulzi CSN 73 6129
ACP 16+ PMB 25/55-60 50 mm asfaltovy beton pro podkladni vrstvy CSN EN 13108-1
PI-CP 1,00 kg/m2 infiltracni postfik kat. asf. emulzi CSN 73 6129
MZzZK 170 mm  mechanicky zpevnéné kamenivo CSN 73 6126
SDa 250 mm__Stérkodrt CSN 73 6126
Celkem 570 mm

Pro pfipad nednosného podlozi vozovky je v rozpoctu pocitdno se sanacni vrstvou 250 mm Stérkodrti
v ploSe 100%. Sanace budou pouzity po odsouhlaseni technického do zoru stavebnika .

Na pfechodu ze stavajici konstrukce na novou konstrukci vozovky je poZzadovano odstuprnovani jednotlivych
konstrukénich vrstev.

Cast silnice, ktera bude navazovat na souvisejici stavbu Vejprnice — pratah, oprava povrchu bude opravena
pouze odfrézovanim hornich vrstev silnice a polozenim novych vrstev.

SO 101 — frézovani konstrukce typ .B*

ACO 11S PMB 45/80-65 40 mm asfaltovy beton pro obrusné vrstvy CSN EN 13108-1

PS-CP 0,20 kg/m2  spojovaci postfik mod. kat. asf. emulzi CSN 73 6129

ACL 16S PMB 25/55-60 60 mm asfaltovy beton pro lozné vrstvy CSN EN 13108-1

PS-CP 0,30 kg/m2  spojovaci postfik mod. kat. asf. emulzi CSN 73 6129

Oprava trhlin pruznou asfaltovou zalivkou + vyzt. Vlozka TP115 a TP147
-100 mm _ frézovani stavajiciho asfaltového povrchu

Celkem 100 mm

Po odfrézovani vrstvy komunikace bude provedena oprava trhlin asfaltovou zalivkou, ktera bude doplnéna
vyztuznou vloZkou.

3.4.2. Konstrukce ostr tvku

Ochranné ostravky (vyvySena ¢ast):

DL 60 mm kamenna mozaika C:)SN 73 6131
I: 60 mm loze z betonu QSN 73 6131
SDj 150 mm Stérkodrt CSN 73 6126-1

Celkem 270 mm

Kamenna mozaika bude ohrani¢ena kamennou dlazbou, ktera tvofi obrubu silnice. VySka obruby bude 150
mm. Mozaika bude provedena do oblouku s tim, Ze nejvysSi vrchol bude 100 mm nad horni arovni obruby.

3.4.3. VSeobecn é

U obrusné vrstvy musi byt podéiné a pficné pracovni spéary zafiznuty, opatfeny postfikem a po polozeni
sousedni vrstvy profiznuty a utésnény asfaltovou zalivkou za horka. VeSkeré spary a styky asf. smési se
silniénimi obrubami je pozadovano profiznout na tloustku obrusné vrstvy a Sitku 12mm a opatfeni zalivkou
za horka typu dle CSN EN 14188-1.

Potfebné oSetfeni technologickych pracovnich spar (podélné, pfiéné) je v soupisu / rozpoétu uvazovano jako
soucast polozek fady 574xxx (dle OTSKP). Samostatné jsou vykazovany pouze pracovni spary na zaCatku a

konci stavby, v kfizovatkach se silnicemi nizSich tfid, apod. (polozky fady 919xxx a 589xxx).

Pfipadné pficné pracovni spary v obrusné vrstvé musi byt provedeny na celou Sitku vozovky. Neni pfipustné
posunuti pfiéné pracovni spary v jednotlivych jizdnich pruzich.

Podélnou pracovni spéaru (stfed vozovky) je poZzadovano umistit cca 60 mm od osy vozovky, aby nebyla
v kolizi se stfedovou ¢arou vodorovného dopravniho znaceni.
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U obrusnych vrstev je pozadovana pokladka na tzv. teplou sparu. To znamena, Ze na obrusné vrstvé
nebude vznikat potfeba dodate¢ného profiznuti a nasledného zaliti asfaltovou zalivkou. Tim dojde
k minimalizaci potencialnich poruchovych mist.

3.4.4. Obrubniky, dlaZzby, tvarovky
Navrhované prvky jsou prehledné dolozeny ve vykresovych pfilohach (viz Vzorové pficné fezy).

Vozovka na své vnéjSi strané bude vymezena betonovym silniénim obrubnik 150/250/1000 (S/v/d).
PrevySeni (naslap) této silniéni obruby nad vozovkou jizdniho pruhu je pozadovano 150 mm. Silniéni obruba
bude osazena do betonového loze C20/25n-XF4 s bo¢ni opérou v souladu se vzorovymi listy vydanymi
ministerstvem dopravy. Stejné jako ve zbylé Casti obce Vejprnice bude obrubnik doplnén betonovou
tvarovkou.

Pro vymezeni ochranného ostrova je navrZzen kamenny silniéni obrubnik o rozmérech 250/350/500 ($/v/d)..
Vyska néSlapu silniéni obruby po obvodu ochranného ostravku je navrzena 150 mm. Obruby budou uloZzeny
do betonového loze C20/25n-XF4 s bocni opérou v souladu se vzorovymi listy vydanymi ministerstvem
dopravy.

3.5. Zemni prace

Pozadované hodnoty Unosnosti jednotlivych vrstev konstrukce vozovky a rozsah jejich pouziti je prehledné
dolozen ve vykresovych pfilohéach (viz Vzorové pfFicné fezy).

V misté pouziti nové konstrukce vozovky (SO 101) je na zemni plani poZzadovana minimalni hodnota modulu
pretvarnosti Edef2=45MPa. Na ochranné vrstvé konstrukce je poZzadovana hodnota modulu pretvarnosti
Edef2=70MPa. Na spodni podkladni vrstvé je pozadovano Edef2=100 MPa.

V misté pouZziti konstrukce vjezdu je na zemni plani pozadovana minimalni hodnota modulu pretvarnosti
Edef2=30MPa. Na ochranné vrstvé konstrukce je pozadovana hodnota modulu pfetvarnosti Edef2=45MPa.

V pfipadé nedostatec¢né Uunosnosti zemni plané je pozadovano zfizeni sanacni vrstvy v tl. 250mm. Sanace
aktivni zény je podminéno souhlasem TDS.

V ramci zpracovani projektové dokumentace nebyla provedena diagnostika vozovky. JelikoZz se jedna o
opravu stavajicich komunikaci, Ize pfedpokladat, Ze zeminy zastizené na stavenisti jsou do hloubky potfebné

pro navrhované stavebni prace tézitelné bézné dostupnou mechanizaci (dle TKP I. tfida tézitelnosti).

3.6. Odvodn éni

V zajmovém Uzemi se realizaci stavby Caste¢né zméni princip odvodnéni. Vystavbou chodniku dojde ke
zruSeni ¢asti pfikopu, stavajici kanalizace bude ukon€ena novou Sachtou, do které bude zausténa vpust
UV2 300/500mm, novy Zlab a stavajici pfikop podél pole, tato Uprava je souééasti feSeni chodniku.

Nové je feSeno prevedeni srazkové vody z mista ruSeného pfikopu do vodniho toku.

Z povodi a chodniku bude odtékat nezneciSténa voda, ze stfedné frekventované komunikace bude odtékat
stfedné zneciSténa voda. Ve vtokové jimce se pocitd se zachycenim splavenin v kalovém prostoru. Ke
zvySeni mnozstvi vod nedojde, protoze rozsah stavajicich ploch se prakticky nemeéni.

bude umisténa vtokova jimka s kalovym prostorem. Z jimky je veden pod komunikaci propustek DN600, do
vodniho toku pokracuje meélky prejizdény pfikop.

Silnice v misté ostrivku bude odvodnéna tak, Ze povrchova voda bude odtékat z povrchu podél obrubniku
smérem k novému propustku a tam bude svedena do terénu.

Drenaz na levé strané komunikace bude svedena do nového propustku. Drenaz je z PVC trubky DN 100.

Trubka je uloZzena na loze z Stérkodrti fr.0/22 a je obsypéna drti fr. 8/32. Dno a stény drenézni ryhy budou
ochranény geotextilii.
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3.7. Vegetaéni upravy

Vegetacni prace jsou diky rozsahu stavby minimalizovany pouze na sejmuti travniho drnu nebo ornice
v mistech stavebnich praci, naslednému rozprostfeni ornice a ruéniho vysevu travniho semene. Ornice
bude rozprostfena na okolni pozemek. Dale bude potfeba za nepfiznivych podminek (v pfipadé vystavby
v obdobi niz8i ¢etnosti srdzek) vysazenou vegetaci po dobu minimalné 1 mésice zalévat. Pro tyto ucely je
v rozpoétu stavby uvazovano celkem 4 m® vody na zalévani. Nasledna udrzba (prvni pokoseni) bude

realizovano jiz v ramci Udrzby mistnich komunikaci jejimi spravci.

3.8. Bezpeénostni za Fizeni (zabradli, apod.)

Nejsou navrhovany.

3.9. Méstsky mobilia ¥ (lavi éky, koSe, stojany, atd.)

Méstsky mobiliaf v rdmci stavby neni uvazovan.

3.10. Dopravni zna €eni

Soucasti stavebniho objektu je nezbytnd Gprava dopravniho znaceni vyplyvajici z navrzenych stavebnich
Uprav a zmén organizace dopravy. Typy a umisténi dopravniho znaceni je nakresleno ve vykresovych
pFilohach. Dopravni znageni musi splfiovat obecné pozadavky uvedené v CSN 01 8020, dopravni znadeni
na pozemnich komunikacich, TKP 14 dopravni znacky a dopravni zafizeni.

3.10.1. Svislé dopravni zna ¢&eni

Provedeni svislého znaceni je pozadovano dle PPK-SZ, pozadavky na provedeni a kvalitu stalych svislych
dopravnich znacek, a PPK-FOL, tabulka pro identifikaci tfidy folie pro stalé svislé dopravni znacky.

Rozméry, barva, provedeni a mechanické vlastnosti SDZ podrobnéiji upravuje CSN EN 12899, stalé svislé
dopravni znaceni, a vzorové listy VL 6.1 a VL 6.2, vybaveni pozemnich komunikaci. Podpérné konstrukce
svislého dopravniho znaceni musi vyhovovat CSN EN 12767.

Pouzité svislé dopravni znaceni je pro vozovku zakladni velikosti reflexni tfidy min. R2. Vodorovna
vzdalenost blizSiho okraje svislé zna¢ky od hrany zpevnéné krajnice je min. 0,5m a max. 2,0m.

V nepochozim, vyvySeném prostoru ochranného ostrivku budou umistény na kazdé strané pruzny vystrazny
majak 290 mm v bilém provedeni, ktery bude obsahovat dopravni znacky Cda a Z4. Majak bude
neprosvétleny.

V ramci stavby budou muset byt pfesunuty stavajici dopravni znacky 1Z4b. Znacky budou demontovany a
prfesunuty do nové polohy viz pfiloha C.3 — Koordina¢ni situace. Stavajici sloupky a patky budou odvezeny
na skladku. Znacky budou umistény na nové sloupky do patek. Nové znacky, upozornujici na prechod pro
chodce, IP6 budou instalovany v tésné blizkosti pfechodu pro chodce. Na silnici 11/203 bude pfed stykovou
kfizovatkou s mistni komunikaci na vyjezdu z obce osazena znacka P2 — Hlavni silnice. A posledni svisla
znacka bude A2b, upozornujici na dvé zatacky, které nasleduji. Znacka bude pfemisténa stejné se znackami
konce a zac¢atku obce. VSechny nové znacky budou osazeny na nové sloupky do patek.

3.10.2. Vodorovné dopravni zna ¢&eni
Provedeni vodorovného znaceni je pozadovano dle PPK-VZ, pozadavky na provedeni a kvalitu definitivniho
vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knofliki na dalnicich a silnicich I. tfidy, a dale se Fidi

CSN EN 1436 (véetn& zmén) a CSN EN 1871.

Vodorovné dopravni znaceni je pozadovano ve dvou krocich — nejprve barvou a nasledné plastem. Dopravni
stiny jsou poZzadovany stérkované.
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3.10.3. Stanoveni mistni Gpravy provozu na PK

Mistni Gpravu dopravniho znaceni stanovuje dle zakona &. 361/2000Sbh., o provozu na PK, mistné pfislusny
silniéni spravni Gfad. Dle 8§77, stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na PK, dfive zminéného
zakona je nutné dolozit vyjadieni mistné pfisluSného dopravniho inspektoratu Policie CR.

Toto vyjadreni ke stanoveni pfechodného a trvalého dopravniho znacéeni pfisluSnym silni€nim spravnim
Ufadem vyda dopravni inspektorat Policie CR po pfedlozeni aktualizace dopravniho znaceni v konkrétnim
terminu realizace stavby.

4.  Zabezpecéeni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Z hlediska plnéni pozadavku vyhlasky ¢. 398/2009Sb., o technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, je stavba posuzovéna jako stavba ob&anského
vybaveni pro vefejnou dopravu. V prostoru kfizovatky a pfechodu pro chodce je o€ekavan pohyb chodcu.

Soucasti této zpravy je pfiloha— Bezbariérové uzivani, ve které jsou specifikovany podminky pro stavbu
z hlediska bezbariérového uzivani.

5.  Navazujici objekty

Navazujici stavebni objekty jsou 130 — Chodniky a mistni komunikace, 301 — Propustek pod silnici Il / 203,
401 — PreloZzka sdélovacich kabell a 430 — Vefejné osvétleni, které jsou soucasti této dokumentace.

6. Provad éni a dopravni opat Feni

Realizace se dotyka sil. Il. tfidy. Vzhledem k potfebé zajiSténi provozu na silnici 11/203 bude muset probihat
vystavba po polovinach. Doprava bude prevadéna kyvadlové za pomoci svételné signalizaéniho zafizeni.
Chodci budou v pribéhu stavby prevedeni vzdy na tu stranu silnice 11/203, na které nebudou provadény
stavebni prace.

Projektant doporucuje zfizeni zafizeni staveni§té na silnici na pozemku 1357. Povoleni k uskladnéni
stavebnich materidld a stavebnich stroji si musi zhotovitel stavby zajistit na vlastni naklady.

Po dobu vystavby zdstane vjezd na mistni komunikace vedouci k budoucimu arealu zakazan. Silnice bude
uzaviena. Vzhledem ktomu, Ze sportovni aredl je jesté v projektové fazi a komunikace vede pouze
k nevyuzivanému objektu v majetku mésta, nebude nahradni vjezd feSen.

7.  Souvisejici objekty

Navazujici stavebni objekty jsou 130 — Chodniky a mistni komunikace, 301 — Propustek pod silnici Il / 203,
401 — Prelozka sdélovacich kabell a 430 — Vefejné osvétleni, které jsou soucasti této dokumentace.

8.  Vytyéeni

Zameéfeni zajmového Uzemi je provedeno v globalnim systému S-JTSK a vySkovém systému BpV. Umisténi
stavby je dano polohou stavajicich komunikaci a Gzemnim rozhodnutim.

Podrobny vytyCovaci vykres bude zpracovan v dalSim stupni projektové dokumentace. Soucasti této
dokumentace je pfiloha B.4 — VytyCovaci vykres, ve kterém jsou vytycovaci prvky osy a dalSi body potfebné
k vyty€eni stavby.

Pred zah&jenim stavebnich praci je nutné zajistit vyt ~ y€eni inZenyrskych siti v prostoru stavby jejich
spravci. Poloha siti technického vybaveni zakreslen ych ve vykresovych p Filohach je pouze
orienta €ni a neslouzi jako vyty €ovaci vykres!
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9. Bezpecénost prace a technickych za Fizeni

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, které jsou dany NV €. 591/2006Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a z tohoto vyplyvajicich predpisu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem ¢&. 309/2006Sb., o dalSich pozadavcich
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpist a zdkonem ¢&. 262/2006Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) urcit
koordinatora BOZP (dle §14 odst.1 vySe uvedeného zékona).

Presahne-li stavba:
» svoji celkovou pfedpokladanou dobu trvani praci a ¢innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den

nebo
« celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne dobu 500 pracovnich dni v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci na pfislusny Oblastni
inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenisté dodavateli stavby (815 odst.1 vySe uvedeného
zakona). (Vzor formuléfe pro oznameni je uveden v NV €. 591/2006Sb., pfiloha ¢.4)

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tykd i terénnich Gprav a
zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zzivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zzivotniho
prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma i u staveb a jejich zmén nevyzadujicich
stavebni povoleni ani ohlaseni nebo u jiného obdobného zaméru.

Je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen,
svarovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, eventualné pfi praci v
ochranném péasmu (napf. drédhy, pozemni komunikace, vodovodl, kanalizaci, plynovodd, elektrickych
rozvodu, apod.).

Jednotlivé prace mohou vykonévat pouze pracovnici, ktefi jsou Fadné vyskoleni a jsou pouceni o pfisluSnych
bezpeénostnich pfedpisech. Pfi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit pracovnici pfisluSna
opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inzenyrskych siti, podzemni sité
vytyCit a prace provadét tak, aby nedoSlo k jejich posSkozeni. Jakékoliv prace v ochranném pasmu siti
technického vybaveni je nutné pfedem dohodnout se spravcem sité, a prace v tomto pasmu provadét za
jeho dozoru a dle jeho pokynd. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si dodavatel stavby ovéfi platnost
vyjadreni jednotlivych spravcu.

Vypracovala: M. Bélohuba
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