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1. Identifika éni Udaje

1.1. Stavba

Nazev stavby:
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni uzemi:
Parcelni Cisla:
Druh stavby:

1.2. Objednatel dokumentace

Nazev:

IC:

Adresa:

Jednajici ve vécech smluvnich:

Jednajici ve vécech technickych:

1.3. Zhotovitel dokumentace

Vejprnice, chodnik do obce Vejprnice - Briidek
Plzensky

Plzen-sever

Vejprnice

Vejprnice (777 552)

viz zaborovy elaborat

Nova stavba

Obecni U fad Vejprnice
00258 474

Mirova 17, 330 27 Vejprnice
Ing. Mgr. Pavel KarpiSek
Pavel Blahnik

Nazev
IC
Sidlo

Zastupce

Kolektiv

: WORING s.r.o.

: 291 59 342

: Na Roudné 93; Plzer; 301 00
. Ing. J. Bihary (HIP)

: M. Bélohuba
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2.  Zakladni popis stavby

2.1. Zakladni udaje o stavb é

Stavba se nachazi mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice — Bridek. Jedna se o chodnik mezi témito obcemi a
Upravu kfizovatky na zacatku obce Vejprnice. Uprava kfizovatky bude probihat u stykové kfizovatky silnice
II. tfidy (11/203) a mistni komunikace (vedouci k budoucimu sportovnimu arealu) dle zakona €.13/1997Sbh., o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu. V pfidruzeném prostoru silnice 11/203, kde se bude
stavba odehravat, se nachazi zelen, pole a ¢aste¢né na obou koncich upravovaného Useku zastavba.

Na ploSe stavby se nachazi vzduSné sdélovaci vedeni, které bude v ramci stavby prelozeno do zemé. Déle
vodovod, kanalizace, stfedotlaké vedeni plynu a vefejné osvétleni, které bude taktéz v ramci stavby
upraveno. Soucésti stavby bude i vystavba nového propustku pod silnici 11/203, ktery pfevadi vodu ze
stavajiciho pfikopu u pole, pod silnici do Vejprnického potoka.

Objekt SO 130 se tyka vystavby samotnych chodnikd a mistni komunikace, ktera vede k nové planovanému
sportovnimu arealu.

2.2. Navrzené umist éni

Umisténi stavby je dano umisténim upravované kfizovatky a zacatky obci Vejprnice a Vejprnice — Bridek.
Novy pfechod pro chodce bude umistén pfiblizné 15 m za stykovou kfizovatkou silnice 11/203 a mistni
komunikace ve sméru do obce Vejprnice. Chodnik mezi obéma obcemi je veden po pravé strané
komunikace ve sméru od Plzné do obce Vejprnice. Chodnik na druhé strané silnice se déla z davodu
vybudovani nového pfechodu pro chodce pres silnici 11/203. Kvuli pfechodu je tfeba vybudovat ¢astecné
chodnik i podél mistni komunikace.

3.  Technické freSeni
SO 130 — Chodniky a mistni komunikace

Stavebni objekt 130 — Chodniky a mistni komunikace se sklada z vybudovani nového chodniku mezi ochéma
obcemi a opravu povrchu mistni komunikace s chodnikem.

Chodnik na levé strané& silnice 11/203 smérem na Plzefi bude cely proveden s asfaltovym povrchem. Sitka
chodniku je 2,5 m. Podél chodniku bude v celé délce provedeno nové vefejné osveétleni. Chodnik bude
proveden v pfiéném sklonu 2% v celé délce. Odvodnéni bude do terénu (stavajiciho pfikopu podél silnice.
Chodnik bude ukonéen z obou stran zahradnim obrubnikem.

Chodnik na druhé strané pfechodu pro chodce, podél mistni komunikace, bude proveden ze zamkové
betonové dlazby. Typ dlazby bude stejny, jako na ostatnich chodnicich v obci. Chodnik bude vyspadovan
smeérem ke komunikaci. Pod chodnik bude nutné udélat nasyp, protoze v misté nového chodniku se nachazi
v soucasné dobé svah. Chodnik bude ukonéen na vnéjsi strané betonovymi palisadami.

Mistni komunikace, kterda vede od silnice 11/203 smérem k budoucimu arealu je rozdélena mostem pres
Vejprnicky potok. Soucasti objektu SO 130 je ta ¢ast, ktera vede od silnice 11/203 k mostu. Stavajici mistni
komunikace ma asfaltovy povrch a v misté kfizovatky je to spiSe asfaltova plocha bez jasnych hranic.
Rekonstrukci bude mistni komunikace Sifkové upravena na normové hodnoty. VySkové bude dodrzen
stavajici stav. V ploSe rekonstrukce budou odfrézovany horni asfaltové vrstvy. V misté, kde je v souc¢asné
dobé asfalt, ale bude po Upravé zelena plocha, dojde k Uplnému vybourani konstrukce vozovky a provede se
revitalizace a ozelenéni puvodnich asfaltovych ploch. Na krajich vozovky, kde se pocitd s osazenim
silniénich obrubnikd, bude konstrukce vozovky vybourana v Sifce cca 500 mm tak, aby mohly byt obrubniky
osazeny.

Z mistni komunikace bude pfes chodnik zachovan a upraven vjezd do aredlu vodarenskych zafizeni
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3.1. Smérové vedeni

Smérové vedeni je prehledné doloZzeno ve vykresovych prilohach (viz Situace stavby a VytyCovaci vykres).
Smeéroveé vedeni osy 130 respektuje stavajici silnici Il tFidy.

SO 130
Osa 130 Osa chodniku

Podrobnéji viz jednotlivé vykresové prilohy.

Mistni komunikace bude opravovana pouze odfrézovanim hornich vrstev komunikace. Smérové vedeni je
dano umisténim stavajici mistni komunikace.

3.2.  Vyskoveé vedeni

Vyskové vedeni je pfehledné dolozeno ve vykresovych pfilohach (viz Podélny profil). Niveleta chodniku je v
principu dana stavajicim terénem. Chodnik povede po stavajicim poli, které je nad svahem pfikopu podél
silnice 11/203.

Vyskové vedeni mistni komunikace je opét dano stavajicim stavem.

3.3. P¥Fiéné klopeni

PFicné klopeni je prehledné doloZzeno ve vykresovych pfilohach (viz Vzorové pficné fezy, Podélné fezy,
PFicné fezy, Situace stavby).

PFi¢né klopeni mistni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu.
U Chodnik je pfiéné klopeni v celé délce 2%.

Podrobnéji viz vykresové prilohy.

3.4. Konstrukce zpevn éni a tvarovky

Navrhované konstrukce a povrchy jsou pfehledné dolozeny ve vykresovych pfilohach (viz Vzorové pricné
fezy).

Je navrzeno pouziti nékolika konstrukci dle pfedpokladaného zatizeni a vyuzivani jednotlivych komunikaci
nebo chodnikd. Vozovka je navrZzena s povrchem z asfaltového betonu. Chodnik mezi obcemi je také
navrzen z asfaltového betonu a chodnik od pfechodu na mistni komunikaci je navrzen ze zamkové dlazby.
Pro rozsah pouZziti jednotlivych konstrukci viz vykresové pfilohy.

3.4.1. Konstrukce chodnik G a vozovky

Konstrukce vozovky byla zvolena dle o¢ekavanych intenzit automobilové dopravy. Chodnik mezi obcemi byl
vzhledem k svému vyuZziti navrzen s asfaltovym povrchem, Chodnik na mistni komunikaci bude ze zamkové

dlazby, stejné jako ostatni chodniky v obci. Navrh vychazi z katalogovych listd technickych pfedpisu €. 170.

SO 130 — chodnik — asfaltovy povrch konstrukce typ =

ACO 850/70 40 mm asfaltovy beton pro obrusné vrstvy @SN EN 13108-1
R-MAT 60 mm R-materiél CSN EN 13108-8
SDy 150 mm Stérkodrt CSN 73 6126-1

Celkem 250 mm
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SO 130 — chodnik — zamkova betonova dlazba konstruk _ ce typ ,F*

DL 60 mm betonova dlazba CSN 73 6131
I: 30 mm loze z kameniva QSN 73 6131
SDy 150 mm Stérkodrt CSN 73 6126-1

Celkem 240 mm

SO 130 — vjezd — zdmkova betonova dlazba konstrukce  typ ,C*

DL 80 mm  betonova dlazba CSN 736131

L 40 mm  loZe z kameniva CSN 736131
SDA 250 mm Stérkodrd’ CSN 73 6126-1
Celkem 370 mm

SO 130 — frézovani konstrukce typ .B“

ACO 11S PMB 45/80-65 40 mm asfaltovy beton pro obrusné vrstvy CSN EN 13108-1

PS-CP 0,20 kg/m2  spojovaci postfik mod. kat. asf. emulzi CSN 736129

ACL 16S PMB 25/55-60 60 mm asfaltovy beton pro lozné vrstvy CSN EN 13108-1

PS-CP 0,30 kg/m2 spojovaci postfik mod. kat. asf. emulzi CSN 736129

Oprava trhlin pruznou asfaltovou zalivkou + vyzt. Vlozka TP115 a TP147
-100 mm___ frézovani stavajiciho asfaltového povrchu

Celkem 100 mm

Po odfrézovani vrstvy komunikace bude provedena oprava trhlin asfaltovou zélivkou, ktera bude doplnéna
vyztuznou viozkou

SO 130 — vjezdy — asfalt konstrukce typ ,D*

ACO 8 PMB 45/50-70 40 mm asfaltovy beton pro obrusné vrstvy CSN EN 13108-1
R-MAT 60 mm r-material CSN EN 13108-8
SDa 150 mm Stérkodrt CSN 73 6126-1
Celkem 370 mm

3.4.2. VSeobecn é

U obrusné vrstvy musi byt podéiné a pficné pracovni spéary zafiznuty, opatfeny postfikem a po polozeni
sousedni vrstvy profiznuty a utésnény asfaltovou zalivkou za horka. Veskeré spary a styky asf. smési se
silniénimi obrubami je pozadovano profiznout na tloustku obrusné vrstvy a Sifku 12mm a opatfeni zalivkou
za horka typu dle CSN EN 14188-1.

Potfebné oSetfeni technologickych pracovnich spar (podélné, pficné) je v soupisu / rozpoctu uvazovano jako
soucast polozek fady 574xxx (dle OTSKP). Samostatné jsou vykazovany pouze pracovni spary na zaCatku a

konci stavby, v kfizovatkach se silnicemi nizSich tfid, apod. (polozky fady 919xxx a 589xxx).

Pfipadné pficné pracovni spary v obrusné vrstvé musi byt provedeny na celou Sifku vozovky. Neni pfipustné
posunuti pfi¢né pracovni spéary v jednotlivych jizdnich pruzich.

Podélnou pracovni spéaru (stfed vozovky) je pozadovano umistit cca 60 mm od osy vozovky, aby nebyla
v kolizi se stfedovou ¢arou vodorovného dopravniho znaceni.

U obrusnych vrstev je pozadovana pokladka na tzv. teplou sparu. To znamena, Ze na obrusné vrstvé
nebude vznikat potfeba dodate¢ného profiznuti a nasledného zaliti asfaltovou zalivkou. Tim dojde
k minimalizaci potencialnich poruchovych mist.

3.4.3. Obrubniky, dlaZzby, tvarovky

Navrhované prvky jsou prehledné dolozeny ve vykresovych pfilohach (viz Vzorové pficné fezy).
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Vozovka bude vymezena betonovym silniénim obrubnik 150/250/1000 (S/v/d). PrevySeni (naslap) této
silniéni obruby nad vozovkou jizdniho pruhu je poZzadovano 150 mm. Silni¢ni obruba bude osazena do
betonového loze C20/25n-XF4 s bocéni opérou v souladu se vzorovymi listy vydanymi ministerstvem
dopravy.

Pro chodniky bude pouzit zahonovy obrubnik 80/250/500 ($/v/d). VySka naSlapu silniéni obruby je 60 mm.
Obruby budou ulozeny do betonového loze C20/25n-XF4 s bocni opérou v souladu se vzorovymi listy
vydanymi ministerstvem dopravy.

Betonové palisady budou osazeny do betonového loze C20/25n-XF4 s boéni opérou minimalné na 1/3 své
vysky.

3.5.  Zemni prace

Pozadované hodnoty Unosnosti jednotlivych vrstev konstrukce chodniku a vozovky a rozsah jejich pouZiti je
prehledné dolozen ve vykresovych pfilohach (viz Vzorové pfiéné fezy).

V pfipadé nedostatec¢né Unosnosti zemni plané je pozadovano zfizeni sanacni vrstvy v tl. 250mm. Sanace
aktivni zény je podminéno souhlasem TDS.

V misté pouziti nové konstrukce chodniku je na zemni plani pozadovana minimalni hodnota modulu
pretvarnosti Edef2=30MPa. Na ochranné vrstvé konstrukce je pozadovana hodnota modulu pretvarnosti
Edef2=45MPa.

V ramci zpracovani projektové dokumentace nebyla provedena diagnostika vozovky. JelikoZz se jedna o
opravu stavajicich komunikaci, Ize pfedpokladat, Ze zeminy zastizené na stavenisti jsou do hloubky potfebné
pro navrhované stavebni prace tézitelné bézné dostupnou mechanizaci (dle TKP I. tfida téZitelnosti).

3.6. Odvodn éni

V zajmovém Uzemi se realizaci stavby ¢aste¢né zméni princip odvodnéni. Vystavbou chodniku dojde ke
zruSeni ¢asti pfikopu podél silnice 11/203. Stavajici kanalizace bude ukoncena novou Sachtou, do které bude
zauUsténa vpust UV2 a horska vpust. Horsk& vpust bude provedena v misté, kde se stfetava novy zlab nad
chodnikem a stavajici pfikop podél pole. Horska vpust bude bet. typova. Stavajici pfikop podél pole bude
3,3 m pred horskou vpusti zpevnén bet. tvarovkami, které vytvofi skluz do horské vpusti.

Nove je FeSeno pfevedeni srazkové vody z mista ruSeného pfikopu do vodniho toku.

Z povodi a chodniku bude odtékat neznecisténa voda, ze stfedné frekventované komunikace bude odtékat
stfedné znedisténa voda. Ve vtokové jimce se pocita se zachycenim splavenin v kalovém prostoru. Ke
zvySeni mnoZzstvi vod nedojde, protoZe rozsah stavajicich ploch se prakticky neméni.

bude umisténa vtokova jimka s kalovym prostorem. Z jimky je veden pod komunikaci propustek DN600, do
vodniho toku pokracuje mélky prejizdény prikop.

3.7. Vegetaéni upravy

Vegetacni prace jsou diky rozsahu stavby minimalizovany pouze na sejmuti travniho drnu v mistech
stavebnich praci, naslednému rozprostfeni ornice a ru¢niho vysevu travniho semene. Ornice bude
rozprostfena na okolni pozemek. Dale bude potfeba za nepfiznivych podminek (v pfipadé vystavby v obdobi
nizsi cetnosti srazek) vysazenou vegetaci po dobu minimalné 1 mésice zalévat. Pro tyto Ucely je v rozpoctu
stavby uvazovano celkem 4 m® vody na zalévani. Nasledna Gdrzba (prvni pokoseni) bude realizovano jiz

v ramci Udrzby mistnich komunikaci jejimi spravci.

3.8. Bezpeénostni za Fizeni (zabradli, apod.)

Nejsou navrhovany.
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3.9. Méstsky mobilia ¥ (lavi éky, koSe, stojany, atd.)

Méstsky mobiliaf v rdmci stavby neni uvazovan.

3.10. Dopravni zna éeni

Soucasti stavebniho objektu je nezbytnd Uprava dopravniho znaceni vyplyvajici z navrzenych stavebnich
Uprav a zmén organizace dopravy. Typy a umisténi dopravniho znaceni je nakresleno ve vykresovych
prilohach. Dopravni znageni musi splfiovat obecné pozadavky uvedené v CSN 01 8020, dopravni znadeni
na pozemnich komunikacich, TKP 14 dopravni znacky a dopravni zafizeni.

3.10.1. Svislé dopravni zna ¢&eni

Provedeni svislého znaceni je pozadovano dle PPK-SZ, pozadavky na provedeni a kvalitu stalych svislych
dopravnich znacek, a PPK-FOL, tabulka pro identifikaci tfidy folie pro stalé svislé dopravni znacky.

Rozméry, barva, provedeni a mechanické vlastnosti SDZ podrobnéji upravuje CSN EN 12899, stalé svislé
dopravni znaceni, a vzorové listy VL 6.1 a VL 6.2, vybaveni pozemnich komunikaci. Podpérné konstrukce
svislého dopravniho zna¢eni musi vyhovovat CSN EN 12767.

Pouzité svislé dopravni znaceni je pro vozovku zakladni velikosti reflexni tfidy min. R2. Vodorovna
vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky od hrany zpevnéné krajnice je min. 0,5m a max. 2,0m.

Na mistni komunikaci pfi vyjezdu na 11/203 bude osazena znacka P4 — Dej pfednost v jizdé. Znacky bude
osazena na novy sloupek do patky. V misté mostniho objektu budou z obou stran osazeny znacky upravujici
prednost jizdy na zUzeném prostoru. Upfednostnén bude smér od upravené kfizovatky. Znacky budou
osazeny na nové sloupky do patek.

3.10.2. Vodorovné dopravni zna ¢&eni

Provedeni vodorovného znaceni je pozadovano dle PPK-VZ, pozadavky na provedeni a kvalitu definitivniho
vodorovneho dopravniho znaceni a dopravnich knofliki na dalnicich a silnicich I. tfidy, a dale se Fidi
CSN EN 1436 (v¢etné zmén) a CSN EN 1871.

Vodorovné dopravni znaceni je pozadovano ve dvou krocich — nejprve barvou a nasledné plastem. Dopravni
stiny jsou poZadovany stérkované.

3.10.3. Stanoveni mistni Upravy provozu na PK

Mistni Gpravu dopravniho znaceni stanovuje dle zakona €. 361/2000Sh., o provozu na PK, mistné pfislusSny
silnicni spravni Gfad. Dle 877, stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na PK, dfive zminéného
zakona je nutné dolozit vyjadfeni mistné prisluSného dopravniho inspektoratu Policie CR.

Toto vyjadreni ke stanoveni pfechodného a trvalého dopravniho znaceni pfisluSnym silninim spravnim
Uradem vyda dopravni inspektorat Policie CR po pfedloZeni aktualizace dopravniho znaceni v konkrétnim
terminu realizace stavby.

4.  Zabezpeé€eni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Z hlediska pInéni pozadavkd vyhlasky &. 398/2009Sbh., o technickych poZadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, je stavba posuzovana jako stavba ob&anského
vybaveni pro vefejnou dopravu. V prostoru kfizovatky a pfechodu pro chodce je o¢ekavan pohyb chodcu.

Soucasti dokumentace je pfiloha B.7 — Bezbariérové uzivani, ve které jsou specifikovany podminky pro
stavbu z hlediska bezbariérového uzivani.
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5.  Navazujici objekty

Navazujici stavebni objekty jsou 101 — Komunikace, 301 — Propustek pod silnici 1l / 203, 401 — Pfelozka
sdélovacich kabell a 430 — Vefejné osvétleni, které jsou soucéasti této dokumentace.

6. Provad éni a dopravni opat Feni

Realizace se dotyka mistni komunikace a chodniku podél sil. Il. tfidy. Vystavba chodniku nebude z velké
¢éasti do provozu na komunikaci zasahovat. Ta ¢ast, ktera bude v tésné blizkosti silnice 11/203 bude provadén
zaroven s objektem SO 101 — Komunikace. Mistni komunikace bude provadéna v dobé, kdy bude
provadéna prilehla ¢ast sil. 11/203. Doprava na 11/203 je feSena komplexné pro celou stavbu. Jak uz bylo
popsano v technické zpravé objektu SO 101 — Komunikace, cela stavba bude feSena po polovinach, aby
silnice 11/203 byla stale prujezdna.

Projektant doporu€uje zfizeni zafizeni staveniSté na silnici na pozemku 1357. Povoleni k uskladnéni
stavebnich materiald a stavebnich stroji si musi zhotovitel stavby zajistit na vlastni naklady.

Po dobu vystavby zdstane vjezd na mistni komunikace vedouci k budoucimu arealu zakazan. Silnice bude
uzaviena. Vzhledem ktomu, Ze sportovni aredl je jesté v projektové fazi a komunikace vede pouze
k nevyuzivanému objektu v majetku mésta, nebude nahradni vjezd feSen.

7.  Souvisejici objekty

Navazujici stavebni objekty jsou 101 — Komunikace, 301 — Propustek pod silnici 1l / 203, 401 — Pfelozka
sdélovacich kabell a 430 — Vefejné osvétleni, které jsou soucéasti této dokumentace.

8.  Vytyéeni

Zaméfeni zajmového Uzemi je provedeno v globalnim systému S-JTSK a vySkovém systému BpV. Umisténi
stavby je dano polohou stavajicich komunikaci a tzemnim rozhodnutim.

Podrobny vytyCovaci vykres bude zpracovan v dalSim stupni projektové dokumentace. Soucasti této
dokumentace je pfiloha B.4 — VytyCovaci vykres, ve kterém jsou vytycovaci prvky osy a dalSi body potfebné
k vyty€eni stavby.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyt~ y€eni inZenyrskych siti v prostoru stavby jejich
spravci. Poloha siti technického vybaveni zakreslen ych ve vykresovych p Filohach je pouze
orienta €ni a neslouzi jako vyty €ovaci vykres!

9. Bezpecénost prace a technickych za Fizeni

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, které jsou dany NV &. 591/2006Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjSich predpist a z tohoto vyplyvajicich pfedpisi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem €. 309/2006Sb., o dalSich pozadavcich
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist a zdkonem ¢&. 262/2006Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) urcit
koordinatora BOZP (dle §14 odst.1 vySe uvedeného zdkona).

Presahne-li stavba:
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» svoji celkovou predpokladanou dobu trvani praci a ¢innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den

nebo
» celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne dobu 500 pracovnich dni v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci na pfislusny Oblastni
inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenisté dodavateli stavby (815 odst.1 vySe uvedeného
zakona). (Vzor formulafe pro ozndmeni je uveden v NV &. 591/2006Sb., pfiloha ¢€.4)

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tykd i terénnich Gprav a
zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zzivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zzivotniho
prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma i u staveb a jejich zmén nevyzadujicich
stavebni povoleni ani ohlaseni nebo u jiného obdobného zaméru.

Je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen,
svafovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, eventudlné pfi praci v
ochranném péasmu (napf. dréhy, pozemni komunikace, vodovodl, kanalizaci, plynovodd, elektrickych
rozvodu, apod.).

Jednotlivé prace mohou vykonévat pouze pracovnici, ktefi jsou Fadné vyskoleni a jsou pouceni o pfisluSnych
bezpecénostnich predpisech. Pfi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit pracovnici pfisluSna
opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inZzenyrskych siti, podzemni sité
vytyCit a prace provadét tak, aby nedoSlo k jejich posSkozeni. Jakékoliv prace v ochranném pasmu siti
technického vybaveni je nutné pfedem dohodnout se spravcem sité, a prace v tomto pasmu provadét za
jeho dozoru a dle jeho pokynd. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si dodavatel stavby ovérfi platnost
vyjadreni jednotlivych spravcu.

Vypracovala: M. Bélohuba
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