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II/202 HORNÍ KOZOLUPY - KOKAŠICE, OPRAVA 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

 
 

NÁZEV STAVBY: II/202 HORNÍ KOZOLUPY - KOKAŠICE, OPRAVA 

 

 

MÍSTO STAVBY: silnice II/202 úsek HORNÍ KOZOLUPY - KOKAŠICE, katastrální území Horní 

Kozolupy (okres Tachov);643114, Očín (okres Tachov);643122, Strahov 

(okres Tachov);643149, Břetislav (okres Tachov);667927, Kokašice (okres 

Tachov);667943 

 

 

STUPEŇ DOKUMENTACE:    DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (ŽADATELI):  SUSPK, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
 
 
     
ÚDAJE O ZHOTOVITELI PD - PROJEKTANT: 

BOULA IPK s.r.o. 
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 
IČ: 28035461, DIČ CZ 28035461 
e-mail: projekce@boula.cz 
projektant: Ing. M. Pavlíková 

 
 
 
DATUM:     07/2019 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 

Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována na základě objednávky 
investora, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, s požadavkem zpracovat projektovou 
dokumentaci na stavební úpravu silnice II/202 v úseku HORNÍ KOZOLUPY - HÁJE, a to 
technologií stanovenou na základě provedeného odborného posudku specializovanou 
společností. Dokumentace je provedena v nezbytném rozsahu pro provádění stavby. 
Vlastní technický návrh je vypracován na základě konzultací s investorem, mapování 
současného stavu, zpracované diagnostiky vozovky a provedené pochůzky po trase. 
Požadavky z těchto jednání jsou zapracovány do výsledné podoby dokumentace tak, jak je 
předložena. 
Silnice II/202 vykazuje v předmětném úseku rozsáhlé poruchy krytu, způsobené zejména 
dopravním zatížením komunikace, povětrnostními vlivy a stářím vozovky se stávajícím 
živičným krytem na konci jeho životnosti. Kryt vozovky je na některých místech při okraji 
svěšen, v krytu se vyskytují příčné, podélné a mozaikové trhliny, povrch je nerovný s množstvím 
starých oprav. Na základě uvedených skutečností byl úsek určen ke stavební opravě. 
Stavební opravou dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. 
 
Použité výchozí podklady: 
Výchozím podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a výškopisné 
zaměření současného stavu. 
Vlastní technický návrh je dle požadavku investora proveden dle zprávy o diagnostice 
vozovky silnice II/202 v požadovaném úseku, která je součástí předkládané dokumentace. 
Pro zpracování dokumentace byly použity ČSN, TP, TKP platné v oboru silničního stavitelství a 
další předpisy. 
 
Začátek staničení je situován v místě technologické pracovní spáry na hranici do intavilánu 
obce HORNÍ KOZOLUPY. Stavební úprava je dále vedena po směru pasportního staničení na 
hranici dopravního křížení silnic II/202 a II/201 v obci KOKAŠICE.  
 
Projektová dokumentace dělí řešený úsek na stavební objekty: 

• SO 110 KOMUNIKACE SILNICE II/202  extravilán HORNÍ KOZOLUPY - STRAHOV; délka 
1,59289km 

• SO 120 KOMUNIKACE SILNICE II/202  intravilán STRAHOV; délka 0,25672km 
• SO 130 KOMUNIKACE SILNICE II/202  extravilán STRAHOV - KOKAŠICE; délka 3,36636km 
• SO 140 KOMUNIKACE SILNICE II/202  intravilán KOKAŠICE; délka 0,26730km 

 
 
Celková délka řešeného úseku je 5,48327km. Stavební úprava je vedena jak v intravilánu, tak 
v extravilánu. Přesné vedení trasy je patrno z koordinační situace PD. Součástí stavby je 
úprava všech rozjezdů dopravních napojení, hospodářských sjezdů v celkovém počtu 45ks, 
tato dopravní napojení budou výškově dopojeny v nezbytně nutném rozsahu na hodnotu 
opravené nivelety. Bude provedena povrchová úprava v délce stávajícího sjezdu v šíři 0,5m, 
1,0m, 2,0m u všech dopravních napojení viz koordinační situace a příčné řezy, tato úprava je 
nezbytná k odstranění výškové diference, vzniklé navýšením nivelety komunikace. 
Dále pak oprava stávajících propustů v počtu 5ks, oprava svodidel. 
 
Způsob stavební úpravy: 
SO 110 KOMUNIKACE SILNICE II/202  extravilán HORNÍ KOZOLUPY - STRAHOV; délka 
1,59289km 
Stavební oprava komunikace je navržena ve staničení 0.0000km – 1,59289km jako výměna 
krytu vozovky s navýšením nivelety vozovky o 70mm, se zachováním stávajících příčných a 
podélných sklonů vozovky.  
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SO 120 KOMUNIKACE SILNICE II/202  intravilán STRAHOV; délka 0,25672km 
Stavební oprava komunikace je navržena ve staničení 1,59289 – 1,84961km jako výměna 
krytu vozovky s navýšením nivelety vozovky o 20mm, se zachováním stávajících příčných a 
podélných sklonů vozovky.  
SO 130 KOMUNIKACE SILNICE II/202  extravilán STRAHOV - KOKAŠICE; délka 3,36636km 
Stavební oprava komunikace je navržena ve staničení 1,84961 – 5,21597km jako výměna 
krytu vozovky s navýšením nivelety vozovky o 70mm, se zachováním stávajících příčných a 
podélných sklonů vozovky.  
 SO 140 KOMUNIKACE SILNICE II/202  intravilán KOKAŠICE; délka 026730km 
Stavební oprava komunikace je navržena ve staničení 5,21597 – 5,48327km jako výměna 
krytu vozovky s nulovým navýšením nivelety vozovky, se zachováním stávajících příčných a 
podélných sklonů vozovky.  
 
V celé trase před zahájením stavebních prací provede dodavatel odstranění bláta, prachu a 
příp. hlinitého nánosu z povrchu asfaltového krytu vozovky, obnovení krajnic. 
 
Výměna krytu vozovky SO 110, SO 130: 
Proběhne odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 40mm, případná sanace trhlin a spár 
dle TP 115 - lokální sanace FRÉZOVÁNÍ 60MM zpět podbalit ACP 22 60MM + GEOMŘÍŽ 100/100 
kN/m ze skelných vláken s tažností mat. 2,50%, sanace neúnosných krajnic dle šířky 
současného stavu, max. 0,50m – nutný souhlas TDS, provedení spojovacího postřiku - 
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,40KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka ložné vrstvy - LOŽNÁ VRSTVA 
ASFALTOVÝ BETON ACL S PMB 25/50-60 TL. 60MM ČSN EN 13108-1, provedení spojovacího 
postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,30KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka obrusné vrstvy - 
OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S PMB 45/80-60 TL. 50MM ČSN EN 13108-1.  
Frézovaná drť bude použita do krajnic. 
 

 
 
 
Výměna krytu vozovky SO 120: 
Proběhne odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 90mm, případná sanace trhlin a spár 
dle TP 115 - lokální sanace FRÉZOVÁNÍ 60MM zpět podbalit ACP 22 60MM + GEOMŘÍŽ 100/100 
kN/m ze skelných vláken s tažností mat. 2,50%, sanace neúnosných krajnic dle šířky 
současného stavu, max. 0,50m – nutný souhlas TDS, provedení spojovacího postřiku - 
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,40KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka ložné vrstvy - LOŽNÁ VRSTVA 
ASFALTOVÝ BETON ACL S PMB 25/50-60 TL. 60MM ČSN EN 13108-1, provedení spojovacího 
postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,30KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka obrusné vrstvy - 
OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S PMB 45/80-60 TL. 50MM ČSN EN 13108-1.  
Frézovaná drť bude použita do krajnic. 
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Výměna krytu vozovky SO 140: 
Proběhne odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 110mm, případná sanace trhlin a spár 
dle TP 115 - lokální sanace FRÉZOVÁNÍ 60MM zpět podbalit ACP 22 60MM + GEOMŘÍŽ 100/100 
kN/m ze skelných vláken s tažností mat. 2,50%, sanace neúnosných krajnic dle šířky 
současného stavu, max. 0,50m – nutný souhlas TDS, provedení spojovacího postřiku - 
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,40KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka ložné vrstvy - LOŽNÁ VRSTVA 
ASFALTOVÝ BETON ACL S PMB 25/50-60 TL. 60MM ČSN EN 13108-1, provedení spojovacího 
postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,30KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka obrusné vrstvy - 
OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S PMB 45/80-60 TL. 50MM ČSN EN 13108-1.  
Frézovaná drť bude použita do krajnic. 
 

 
 
 
Rozsah úpravy: 
Na začátku a na konci úseku je třeba zajistit plynulé navázání nové úpravy na starou 
vozovku. Součástí stavby bude rovněž povrchová úprava rozjezdů křižovatek. Rozjezdy 
křižovatek jsou v celkovém počtu 45ks.  
SO 110 = 7ks, SO 120 = 13ks, SO 130 = 13ks, SO 140 = 12ks. Bude provedena povrchová úprava 
v délce stávajícího sjezdu v šíři 0,5m, 1,0m, 2,0m u všech dopravních napojení viz koordinační 
situace a příčné řezy, tato úprava je nezbytná k odstranění výškové diference, vzniklé 
navýšením nivelety komunikace. 
Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev a plochy v místě napojení na odříznutý 
asf. kryt se opatří asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva. 
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Silnice II/202 má v předmětném úseku proměnné šířkové uspořádání, jehož hodnoty vyplývají 
ze zaměřených příčných řezů, jejichž staničení a šířky jsou uvedeny v příloze PD B.1.2.4 PRICNE 
REZY a jsou okótovány v Koordinačních situacích s doplněním vytyčovacích bodů. 
Stavební úprava komunikace bude provedena ve stávající šířce vozovky se zachováním 
stávajícího příčného a podélného sklonu. Zřízení krajnic dle šířky současného stavu, max. 
0,50m, případná sanace krajnic - nutný souhlas TDS. 
 
Stávající propustky vyskytující se v trase budou pročištěny, v místech výskytu porušených čel 
bude provedena výsprava sanační maltou, příp. zřízeno nové čelo. Narušené odláždění 
vtokových a výtokových stran bude opraveno dlažbou z lomového kamene do lože z betonu 
C25/30 XF3 se zatřením spár cementovou maltou M25 XF3. Přesná specifikace prací je 
stanovena ve výkazu výměr. 
 
Stávající propustky podél trasy řešeného úseku 
SO 110 - PROPUSTEK č. 1, č. 2 – viz koordinační situace 
SO 120 - PROPUSTEK č. 3 – viz koordinační situace 
SO 130 - PROPUSTEK č. 4, č. 5 – viz koordinační situace 
 
V místě stávajícího mostního objektu (MOST v km projekčního staničení 3,32736 – 3,33753km) 
bude pouze odfrézována obrusná vrstva a následně vyměněna. 
SO 130 KOMUNIKACE v rozsahu stavebního objektu bude provedena demontáž a montáž 
svodidel (svodidla se sloupky vzdálenými 2,0m) a to v rozsahu: délka starých svodidel - 
demontáž + montáž nové = 257m, délka nových svodidel - montáž = 908m. Stará svodidla - 
odvoz do Stříbra do 20km. Případná úprava silničních svahů, její rozsah a technologie, bude 
určena přímo na stavbě – nutný souhlas TDS. 
SO 120 KOMUNIKACE STRAHOV v části obce bude po levé straně opraven odvodňovací 
příkop betonovým žlaby, současně budou kompletně opraveny 2ks UV sloužící jako 
odvodnění komunikace viz koordinační situace. 
V celé délce stavby budou demontovány stávající směrové sloupky a nově osazeny nové 
směrové sloupky, plechové. V místě svodidel budou směrové sloupky součástí svodidla. 
Svislé dopravní značení zůstává stávající, vodorovné dopravní značení bude zhotoveno nově 
taženým plastem. 
 
Zařízení staveniště bude určeno na základě dohody provádějící společnosti s investorem, 
nejpozději při předání staveniště. 
 
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal 
všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této PD je 
pouze informativní. Práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců. 
Vytýčení stavby je patrné ze situací v měřítku 1:250. Situační řešení je v souřadnicovém 
systému JTSK, výškový systém BPV. 
 
 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Výčet podkladů použitých pro zpracování projektové dokumentace: 
a) Geodetické zaměření provedené Petrem ŽÁKEM - geodetické práce 
b) Místní šetření a jednání s investorem 
c) Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 
d) PRŮZKUM KONSTRUKCE VOZOVKY A POSOUZENÍ STAVU VOZOVKY SILNICE II/202 – 

HORNÍ KOZOLUPY - KOKAŠICE 
Byly využity výše uvedené podklady a dále provedeno místní šetření. Všechny požadavky 
byly zapracovány do PD pro provádění stavby.  
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d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba je jako jeden technologický celek. Dělení na etapy je řešeno v části DIO. 
 

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Návrh zemního tělesa je dle požadavku investora proveden dle zprávy o diagnostice 
vozovky:  

 
 

 
 

 
 
 
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal 
všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této PD je 
pouze informativní. Práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců. 
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Vytýčení stavby je patrné ze situací v měřítku 1:250. Situační řešení je v souřadnicovém 
systému JTSK, výškový systém BPV. 
 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

Odtokový režim povrchových vod nebude opravou měněn. 
 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Vodorovné dopravní značení 
Součástí stavby bude rovněž provedení vodorovného dopravního značení. V celé délce 
stavební úpravy budou provedeny vodící čáry viz A.b) KOORDINAČNÍ SITUACE - vodorovné 
dopravní značení.  
Vodorovné dopravní značení bude provedeno taženým plastem. Značení bude provedeno 
dle TP 133, „Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Provedení 
vodorovného značení včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN 01 
8020 – „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a dále specifikované v ČSN EN 1436 – 
„Vodorovné dopravní značení. Požadavky na dopravní značení“. Hodnocení hmot VDZ je 
upraveno v TP 70 „Systém hodnocení hmot pro VDZ“. 
Svislé dopravní značení 
Svislé dopravní značení v celé délce stavební úpravy komunikace zůstane stávající. 
 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě: 
 Zákon č. 88/2016 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Vládní nařízení č. 136/2016 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi, které obsahuje přílohy: 
 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést evidenci 
pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen 
vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními 
prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací 
vyplývá. 

 
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na 
ně řádně vyškoleni a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji 
a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. Před zahájením stavebních prací 
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je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, 
aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit 
kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 
prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 
V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště. Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. Před 
zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení 
zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je 
povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a 
používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na 
staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se 
souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním 
zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a 
místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na 
staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný 
instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. Zejména je nutno zdůraznit 
potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při 
zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními 
eventuálně při práci pod vysokým napětím.  
Pracovníci jsou povinni dodržovat při práci všeobecná pravidla bezpečné práce, hygieny při 
práci, používat předepsané ochranné pomůcky a musí splňovat podmínky zdravotní 
způsobilosti. Organizace, provádějící stavební práce, musí mít zpracován individuální 
technologický postup pro jednotlivé činnosti z hlediska bezpečnosti práce podle svých 
podmínek (vybavenost mechanizmy, druhu prováděných prací, kategorie udržované PK 
apod.), který musí být v souladu s ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (§103, odst. 2 
a 3), zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a platnými předpisy BOZP. 
Pracovníci musí být s touto dokumentací seznámeni v rozsahu, který se jich týká. Obsluhy 
stavebních mechanizmů, silničních strojů a zařízení musí být prokazatelně, teoreticky i 
prakticky seznámeny s jejich činností, obsluhou i údržbou. Tam, kde je to předepsáno musí mít 
příslušné oprávnění k jejich obsluze. Bezpečnost při práci s jednotlivými mechanizmy je třeba 
zajistit dodržováním návodu pro obsluhu. Opravy a údržbu mechanizmů lze provádět jen, 
jsou-li v klidu. Stavební mechanizmy, silniční stroje a zařízení musí být v přepravní poloze 
zajištěna. Pro práci na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a ostatních silnicích I. třídy, k 
nimž má příslušnost k hospodaření ŘSD ČR platí Směrnice generálního ředitele č. 37/2003, 
kterou je třeba přiměřeně aplikovat i na ostatní silnice a pozemní komunikace. 
 

Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 
prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, 
případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti 
stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 
- vytýčení prostorové polohy stavby 
- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě 
- pláň zemního tělesa a jejího odvodnění trativody, sanace 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 
- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
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- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 
 

     Nakládání s odpady 
Při provádění stavebních prací bude odstraněná živičná drť zapracována do stavby. Pouze 
pokud by byl nadbytek, bude po dohodě s investorem odvezena na skládku SUSPK. 
Odstraněný asfaltobetonový kryt může být dále zpracován jako recyklovatelná surovina pro 
výrobu asfaltobetonových směsí. Veškerý další případný přebytečný materiál bude odvezen 
na řízenou skládku odpadu. Při likvidaci odpadů je nutno dodržovat především zákon o 
odpadech č. 185/2001Sb. a další příslušné vyhlášky včetně všech novel. Odpad 
z prováděných demoličních prací je zatříděn dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 83/2016 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů, změna: 503/2004 Sb., změna: 168/2007 Sb., změna: 374/2008 Sb.). 
S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 223/2015 Sb. - O odpadech. 

Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o 
odpady: 

• podskupina 17 05 00 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 05 03 

• podskupina 17 09 00 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
pod č. 0901, 0902, 0903 

• kód druhu odpadu 17 03 01 – asfalt (výrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N 
(odstranění živičných krytů a podkladů), bude odvezeno na nejbližší obalovnu 
(recyklace) zhotovitele.  

Případná deponie je možná na skládce MP Vysoká, další možnosti deponovaného materiálu 
určí TDS před zahájením stavby – nutný souhlas. Stavba po své realizaci nepředstavuje 
negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, emise, hlučnost). 
Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické 
soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního 
toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou určeny druhy obalů. 
V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými 
rozpouštědly. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, 
přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této 
zprávě. Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu 
šíření, rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 

• zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 
kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

• lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 
velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 
zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 
materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  

 
i) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Při návrhu stavby byly zohledněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nařízení vlády 
215/2016 Sb.  ČSN 736110 (1/2006). 
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j) Závěr 

Závěrem ještě jednou upozorňujeme na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 
pracujících během celé výstavby a na bezpodmínečnou nutnost vytýčení trasy všech 
inženýrských sítí jejich správci ještě před zahájením stavebních prací. 

 
 


