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  B)  Souhrnná technická zpráva  
 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
adresa stavby: Školní 280, 331 01 Plasy 

místo stavby: stavební parcela  č. 277/1 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Plasy 

Stavební pozemek je zastavěn střední odbornou školou, Plasy. Předmětem PD je vyhotovení nové 

vnější hydroizolace obvodové stěny, nové dešťové kanalizace a opravy vstupního schodiště. 

Předmětem PD bude dále oprava zpevněných ploch před budovou školy. 

Parcela je rovinatá. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo reg ulačním plánem nebo ve řejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní m souhlasem,  

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce. 
Projektem jsou dodrženy požadavky na využití území. Více viz. bod B.1.c). 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav 
podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby 

Údaje z územního plánu: zastavěné území, plochy stabilizované, plochy občanského 
vybavení – veřejné (OV) 
Stavební záměr, který je součástí této projektové dokumentace, je v souladu s  územním 
plánem. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na 
využívání území 

V projektu není požadováno, uplatňování výjimek. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů,  
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny – viz. E) dokladová část této PD. 
Reakce, zohlednění podmínek ze závazných stanovisek dotčených orgánů - viz. E) dokladová 
část PD), jsou vypsány v příloze B) souhrnné technické zprávy. Dokladovou část si zajištuje 
investor. Dle informací ze stavebního úřadu se pro tento rozsah stavebních prací vyžaduje 
pouze stanovisko státní památkové péče.  

f) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
Bylo provedeno směrové a výškové zaměření terénu před školou. 
Byla investorem poskytnuta archivní projektová dokumentace a dokumentace studie “STUDIE 
ROZVOJE PŘED STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLOU (SOŠ) V PLASÍCH“ “ – dokumentace pro 
územní rozhodnutí z roku 2012, jako podklad pro návrh realizace. 

g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, památková zóna, 
zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.) 

Stavební úpravy zasahují částečně do vnějšího pláště budovy školy, a to opravou vstupního 
schodiště a vytvoření hydroizolace spodní stavby. Budova školy je kulturní památkou s 
rej.č. ÚSKP ČR 11160/4-5057, která leží ve chráněném památkovém území Krajinná 
památková zóna Plasko. 

 
Způsob ochrany nemovitosti - nemovitá kulturní památka 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území 

Bez negativního vlivu na okolní stavby – postup prací je odsouhlasen NPÚ. 
Dešťová voda ze střech je v současné době svedena volně na terén a spádem odtéká do 
betonového žlabu, který ústí do šachty dešťové kanalizace. 
Nově bude dešťová voda svedena do dešťové kanalizace přes lapač střešních splavenin a 
KG podzemní potrubí. ODTOKOVÉ POMĚRY SE NEMĚNÍ, ELIMINUJE SE ZASAKOVÁNÍ 
DEŠŤOVÉ VODY U OBVODOVÉ STĚNY ŠKOLY. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Nebude docházet k demolicím ani ke kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
plnění funkce lesa (do časné / trvalé) 

Bez požadavku na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

l)  územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě) 

Jedná se o stavební práce exteriérové – obnovu zpevněných ploch a nové vnější 
hydroizolace stěny školy. Bez výše uvedených podmínek. Stavba má bezbariérový vstup do 
všech podlaží školy přes stávající invalidní výtah – přístavba ke škole – bez stavebního 
zásahu. 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Nejsou známy žádné podmiňující, související investice.  

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí 
 Pozemky katastrálního území: Plasy 
  

par. č. 
(plocha)  vlastník parcely, adresa druh pozemku  

D
O

T
Č

E
N

Á
 P

A
R

C
E

LA
 

st. 
277/1  

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

265/53 

265/52 

265/61 

265/60 

265/3 
 ostatní plocha 

265/54 
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 st.277/2 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 

Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

st.534 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

265/51 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň  ostatní plocha 

265/1 Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 
Plasy 

 ostatní plocha 

 

o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavební úpravou nevzniknou žádné ochranné a bezpečnostní pásma. 
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího už ívání 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich sou časném 
stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadně stavebn ě historického pr ůzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Jedná se o stavební práce exteriérové – obnovu zpevněných ploch a nové vnější 
hydroizolace stěny školy.  
 
Současný stav je nevyhovující. Dešťové vody ze střechy vytékají volně na terén a zhorší 
tak stávající stav vlhké obvodové stěny. Zpevnění plochy jsou z živičného asfaltu, který je 
vydrolený, poprskaný.  
 
Po sejmutí stávající zpevněné plochy kolem objektu, se provede zápis o tom, zda se 
dochoval stávající historický odvětrávací systém a jeho technický stav.  
Pracovníci NPÚ stanoví společně s technickým a autorským dozorem stavby případnou 
změnu stavby, oproti řešení v PD. Veškeré navrhované změny budou oceněny a 
odsouhlaseny investorem PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU. 
 
Projektová dokumentace a její výkaz výměr bude podkladem pro výběr zhotovitele. 
Stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její 
vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. 

b) účel užívání stavby 
účel užívání stavby: střední odborná škola, Plasy, přístupové a příjezdové plochy. 
Účel užívání stavby se nemění. 

c) trvalá nebo do časná stavba 
Stavba trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na 
stavby a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bez vydaných výjimek a požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
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závazných stanovisek dot čených orgán ů 
Reakce, zohlednění podmínek ze závazných stanovisek dotčených orgánů - viz. E) 
dokladová část PD), jsou vypsány v příloze B) souhrnné technické zprávy. 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů - kulturní památka apod. 
Způsob ochrany nemovitosti - nemovitá kulturní památka 

g) navrhované parametry stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, 
počet funk čních jednotek a jejich velikosti apod.,  
Rozsah stavebních prací je omezen na venkovní prost or “St řední odborné školy, Plasy.  
 
 
Bude provedena nová vnější hydroizolace svislé stěny v celkové délce 50 m. 
Bude provedena nová kanalizace dešťová KG DN125 v délce 75m. 
Budou provedeny nové zpevněné plochy komunikace před vstupem do budovy v rozsahu: 
- mlatové plochy- v ploše 82 m2 

- dláždění - žulové kostky –v ploše 400m2 

h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické 
náročnosti budov apod. 

Stavební práce, které jsou předmětem této projektové dokumentace, nemají dopad na výše 
uvedené bilance stavby. 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Začátek realizace stavebních úprav je naplánován na duben - srpen 2021. 
Rozdělení na etapy níže. 
Plochy nutné k rekonstrukci jsou vyznačeny v situačním výkresu. 
Jedná se o tyto plochy: 
A Pěší portál školy 
B Dopravní a parkovací plochy 
C Park u školy 
D Místní komunikace ul. Školní 
 
Realizace bude rozdělena podle dostupných finančních prostředků investora. Předpokládá 
se nejprve obnovy (rekonstrukce) plochy A - Pěší portál školy. 
 
Tato plocha A bude rozdělena na tyto fáze – etapy výstavby: 
 
I. etapa - HYDROIZOLACE 

- sejmutí stávající zpevněné plochy před budovou (nalevo a napravo od vstupu) 
- vyhodnocení postupu prací provedení odvlhčení objektu (hydroizolace) pracovníky NPÚ 
- vyhodnocení (odsouhlasení) postupu prací provedení nových zpevněných ploch pracovníky 

NPÚ (nalevo a napravo od vstupu) 
- provedení hydroizolace 
 
II. etapa – ZPEVNĚNÉ PLOCHY U FASÁDY 
- provedení nové dešťové kanalizace od střešních svodů (od lapače splavenin do napojení 

na kanalizaci) 
- provedení nové zpevněné plochy nalevo a napravo od vstupu 
 
III. etapa - ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VSTUPEM 
- sejmutí stávající zpevněné plochy před budovou – plocha mezi vstupem a místní 

komunikací (ul. Školní) 



6 
 

- vyhodnocení (odsouhlasení) postupu prací provedení nových zpevněných ploch pracovníky 
NPÚ 

- provedení nové zpevněné plochy před vstupem 
 
IV. etapa – SADOVÉ ÚPRAVY 

- Projektová dokumentace nebude nyní obsahovat návrh sadových úprav. Návrh sadových 
úprav bude vypracován před samotnou realizací a zároveň po odsouhlasení finálního tvaru 
nových zpevněných ploch, které navazují na travnatý parter.  Návrh sadových úprav, bude 
pak ke schválení NPÚ. 
 

j) orienta ční náklady stavby.  
Odhad projektanta (částky bez DPH ) – 2 000 000,- Kč 

 
B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Cílem je obnovit původní stav dle návrhu Hanuše Zápala. 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Cílem je obnovit původní stav dle návrhu Hanuše Zápala. 
 

Architektonické řešení nových zpevněných ploch vychází z původního stavu z doby 
realizace. Nové plochy tak vrátí ploše před školou původní přírodní vzhled před budovou. 
Technické a materiálové řešení je podrobně popsáno v technické zprávě a ve výkresové 
části PD. 

  
B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Bez požadavku.  
 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Stavba školy má bezbariérový vstup do 1NP přes stávající invalidní výtah – bez stavebního 
zásahu. 

 
B.2.5   Bezpečnost p ři užívání stavby 

Pro nášlapné vrstvy podlah budou použity materiály s protiskluznou úpravou.  
  
Před užíváním stavby bude provozovatel obeznámen se všemi prvky a úkony potřebné pro 
bezpečné užívání stavby formou provozního řádu a technických listů všech zabudovaných 
materiálů a technologií. 
 

B.2.6   Základní charakteristika objekt ů 

 a) stavební řešení  
 b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení je detailně popsáno v části této PD - v části: 
D.1.1.1  Architektonicko - stavební řešení  
konkrétně v textové části D.1.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  a ve výkresové části  

 
 c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré konstrukce a materiály musí splňovat požadavky na pochozí a pojízdné plochy 
(CELÁ SKLADBA KONSTRUKCE). Během stavby bude kladen důraz na kontrolu zhutnění 
podkladových ploch a na kvalitu použitého materiálu. Konstrukce jsou navrženy tak, aby 
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byly splněny i požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. BEZ ZÁSAHŮ DO 
NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY ŠKOLY. 

 

B.2.7   Základní charakteristika technických a tech nologických za řízení 

Bez montáže (instalace) technologických celků (zařízení). 
 
B.2.8  Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

 Vzhledem k rozsahu stavebních prací se PBŘ neaktualizovalo.  
 Zůstává v platnosti požární zpráva stávající k budově školy. 
  

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana  

 a) kriteria tepelně technického hodnocení  
 b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

BEZ POŽADAVKU K DANÉ STAVBENÍ ÚPRAVĚ.  
        
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 

 Hygienické požadavky jsou splněny ve smyslu předepsání omyvatelných povrchů. 
Stavební úpravou se nezasahuje do stávajícího vyhovujícího umělého osvětlení a do 
okenních výplní. 

  
B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 
 Budova není v prostoru, kde by bylo nutné provést ochranu před bludnými proudy.  

c) ochrana p řed technickou seizmicitou  
 Nebudou umístěna žádná zařízení produkující otřesy. 

d) ochrana p řed hlukem 
Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

e) protipovod ňová opat ření 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, není proto nutné provádět protipovodňová 
opatření. Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Pozemek se nenachází na poddolovaném území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury  
Stávající napojovací místa na technickou infrastrukturu nebudou stavebními úpravami 
dotčeny. Odtokové poměry ve vnitřní kanalizaci a vodovodu nenavyšujeme. 

 b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky  
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bez požadavku 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
c) doprava v klidu,  
d) pěší a cyklistické stezky.  

 
Dopravní řešení není součástí stavebních úprav a samotné stavební úpravy nemají vliv na 
současný vyhovující stav dopravního řešení. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: UT = PT 
b) použité vegetační prvky: 
Projektová dokumentace nebude nyní obsahovat návrh sadových úprav. Návrh sadových úprav 
bude vypracován před samotnou realizací (viz. bod 4) a zároveň po odsouhlasení finálního 
tvaru nových zpevněných ploch (viz. bod 1), které navazují na travnatý parter.  Návrh sadových 
úprav, bude pak ke schválení NPÚ. 
 
c) biotechnická opatření: bez biotechnických opatření 

Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 
 

• Ochrana proti zne čišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
Nebude připuštěn provoz vozidel, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná 
vyhláška. Nakládka zeminy (sutě) na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu 
postranic vozidla. 
• Ochrana proti hluku a vibracím  
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. Práce budou prováděny 
pouze v denních hodinách , tj. nejvýše 6.00 – 18.00 hodin, obvykle po dobu normální pracovní 
doby. V nočních hodinách práce provádět nelze. 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. doplněné nařízením vlády č. 88/2004 tak, aby byly dodrženy 
hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

 
• Ochrana proti zne čišt ění komunikací  
Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Bude 
odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních 
komunikacích. 

   
• Ochrana proti zne čišťování podzemních a povrchových vod  
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, 
které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). 
Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. 
Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro 
zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.  
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• Ochrana zelen ě před poškozením: Na pozemku se nachází pár stromů menšího vzrůstu, 
které nebudou stavbou ohroženy. Během stavby bude vyznačeno reflexní páskou ochranné 
pásmo kolem stromu a zajistí se jeho nedotčení. 

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) 

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Bez negativního vlivu na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
V prostoru stavby a v okolí se nenachází žádné dřeviny a rostliny podléhající zvláštní ochraně 
při stavebních pracích. 

d) způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 
prost ředí, je-li podkladem,  

Bez podmínek. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní 
parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é 
povolení, bylo-li vydáno 

Bez výše uvedeného záměru. 

f) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů.  

Nová ochranná pásma nevzniknou. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem projektové dokumentace. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění,  
Potřeby: 
Voda, kanalizace, elektrická energie – vše ze stávající budovy školy 
Spotřeby: 
Zařízení Množství ( KS ) Příkon ( KW) Celkem (KW) 
míchačka 1 8 8 
el. pila, svářečka 1 5 5 
drobná spotřeba 1 5 5 
CELKEM   18 
koeficient současnosti   0,6 
Celková spotřeba   10,8 

b) odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro stavbu je třeba při zahájení prací připravit tyto následující napojovací a odběrné body: 
Voda pro stavbu bude přímo z vnitřního vodovodu školy. 
Na stavbě se uvažuje pouze s mícháním malt, menších objemů. Napojení na NN bude ze 
zásuvek školy, stavební odběr bude měřen. 
Napojení na telefon dále se předpokládá užití mobilních telefonů. 
Příjezd na staveniště bude přímo z místní komunikace, bez potřeby vytvoření zpevněné 
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staveništní komunikace. 
Nepředpokládá se využití mobilních zařízení dodavatele stavby ani šatnové buňky. 
Dále zde bude osazen uzamykatelný sklad. Na stavbě se bude průměrně pohybovat cca 5 – 10 
osob. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Bez vlivu na sousední parcely. 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin. 
Bez asanací, demolicí a kácení dřevin. 

f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě,  
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládají zábory pro staveniště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bezbariérové obchozí trasy nebudou realizovány. Stávající chodník bude trvale udržován 
v provozu. 
Neuvažuje se na stavbě přítomnost osob s omezenou schopností pohybu. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 
• Nakládání s odpady  
Za nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby bude odpovídat realizační firma. Bude se 
řídit zákonem o nakládání s odpady č. 185/2001 Sb. a změnou tohoto zákona č. 34/2008 Sb ve 
znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci a provozování jsou původci zejména povinni: 
- předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti 
- nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a souvisejícími předpisy 
- zařazovat odpady podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů 
- odpady, které sami nemohou využít, nabízet či trvale nabízet k využití 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle toho s nimi zacházet 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního 
prostředí 
vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Předběžné zařazení odpadů dle druhů a kategorie (realizace i provoz) stanoveného odborným 
odhadem: 

 
Realizace 
katalog. číslo druh                kategorie  
____________________________________________________________ 
170101  Beton       O 
170102  Cihly       O 
170103  Tašky a keramické výrobky    O 
170201  Dřevo       O 
170202  Sklo       O 
170203  Plasty       O 
170302  Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301  O 
170405  Železo a ocel      O 
170407  Směsné kovy      O 
170504  Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503  O 
170904  Směsný staveb. a demol. odpad     O 
 
Provoz 
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katalog. číslo druh                kategorie  
____________________________________________________________ 
200121  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť    N    
200101  Papír a lepenka      O            
200102  Sklo        O             
200139  Plasty        O   
200140  Kovy        O   
200201  Biologicky rozložitelný odpad    O   
200301  Směsný komunální odpad     O           
200307  Objemný odpad      O  
 
 Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za 
to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se 
zákonem č. 34/2008 Sb. 
 

Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního prostředí se jedná 
podle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. o následující odpady: 
kategorizace 15 01 01 papírové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny  
kategorizace 15 01 02 plastové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny 
kategorizace 15 01 04 kovové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny 
kategorizace 17 01 01 úlomky betonu znečistěné  -místo uložení na řízenou skládku 
kategorizace 17 01 02 cihelný odpad  - místo uložení na řízenou skládku 
kategorizace 17 04 05 železný šrot  místo uložení – sběrné suroviny 
kategorizace 17 09 04 směsný stavební odpad  - místo uložení – řízená  skládka  
Uložení odpadů doporučuji řešit se specializovanou firmou zabývající se likvidací odpadu 
v uvedené oblasti. 
Orientačně se uvádí průměrné ceny  za uložení odpadů. 
• uložení stavební sutě bez příměsí 410,- Kč/t 
• uložení stavební sutě obsahující příměsi ostatních materiálů 595,- Kč/t  
Jako řízená skládka odpadu se uvažuje například Chotíkov, nebo bližší. 
Skládky mají informativní charakter, konkrétní skládky si může zajistit zhotovitel stavby jiným 
zákonným způsobem, avšak při dodržení fakturované maximální vzdálenosti a poplatku za 
skládku, zhotovitel stavby si v tomto případě zajistí souhlas příslušného úřadu odpadového 
hospodářství a investora stavby. 
 
Dle zadavatele mají skládky navržené v zadávací dokumentaci a ve výkazech informativní 
charakter, konkrétní skládky si může zajistit zhotovitel stavby jiným zákonným způsobem, avšak 
při dodržení fakturované maximální vzdálenosti a poplatku za skládku zhotovitel stavby si 
v tomto případě zajistí souhlas příslušného úřadu odpadového hospodářství a investora stavby. 
Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst.3, 4 zákona č. 
185/2001 o odpadech.  
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona č. 185/2001 o odpadech, 
vyhlášky MŹP č.381/2001 sb. - katalog odpadů, vyhláška MŽP č.383/2001 o podrobnostech 
nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy.  
Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení 
povinností vyplývající z dalších zvláštních předpisů. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v 
čistotě a zajistit jejich pravidelné čistění a případně kropení pro omezení prašnosti. Výkopy 
budou během stavby viditelně označeny a přechod bude zajištěn lávkami. 
 
Pro realizaci stavby se uvažuje drobná mechanizace (typu UNC apod.).  
Stavba není v rozporu s požadavky životního prostředí.   
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i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  
bez bilance 

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Po dobu provádění se zvýší 
částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 

k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 
 Vyhodnocení stavbu z hlediska zákona 
 č. 309/2006 dle § 14 a § 15 

 
Tato část vyhodnocuje stavbu z hlediska zákona č. 309/2006 dle § 14 a § 15. Jedná se o 
vyhodnocení stavby ke dni zpracování této přílohy a znalosti stavu věci. 
Vlastní pracovníci dodavatele budou řádně proškoleni a seznámeni se specifiky této stavby 
z hlediska bezpečnosti práce. Totéž se předpokládá i u pracovníků jednotlivých subdodavatelů. 
 
Zhotovitel stavby: dodavatelsky 

 
Povinnosti zadavatele stavby v případě více dodavatelů – OBECNĚ PLATÍ 
Dle výše uvedeného zákona má zadavatel stavby níže uvedené povinnosti: 
Zadavatel je povinen určit koordinátora stavby v případě, že na stavbě bude více než jeden 
zhotovitel. 
Pokud zadavatel určí více koordinátorů, vymezí pravidla jejich spolupráce. 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost. 
Zadavatel musí zavázat všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. Doporučuje se toto uvést jako požadavek při výběrovém řízení, 
které musí zhotovitel potvrdit. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději 8 pracovních dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu výstavby. 
Zadavatel je povinen zřídit nápravu při stavbě, pokud zhotovitel zjištěné závady koordinátorem 
přes opětovná upozornění koordinátora neodstranil.  

 
Stanovení podmínek z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce: 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle nařízení vlády č. 
495/2001 Sb. Bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.  
Staveniště musí být označené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Vymezení staveniště se požaduje oplocením 
staveniště. 

 
Další bezpečnostní prvky: 
Komunikace navazující na staveniště budou splňovat vyhlášku 369/2001 bod 1.1.5.– překážky 
na komunikacích pro pěší musí  mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč. zábradlí, horní díl 
oplocení) a ve výši  100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec) 
sledující půdorysný průměr překážky, případně lze odsunout  zarážku za obrys nejvýše  o 200 
mm. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb,  
Bez nutných úprav. Stavbou nebude zasahováno do veřejných prostor. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Vlastní staveniště bude označeno - vstup nepovolaným osobám zakázán. Nejsou žádné zásahy 
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do veřejných zájmů. Po dobu stavby bude osazena značka A 22 (Pozor jiné nebezpečí) 
případně doplněná  E12 Výjezd vozidel stavby. Vzhledem k objemu prací není značka E12 
nutná. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod. 

Bez speciálních podmínek pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 
Postup výstavby: 
Geodetické zaměření a vytyčení stavby. 
Realizace ochranných prvků stavby. 
Odkopání obvodové stěny a realizace hydroizolace v bodech dle technické zprávy. 
Sejmutí stávajících povrchů (asfalt, žlaby a zemina). 
Realizace dešťové kanalizace. 
Hutnění podloží a realizace skladby zpevněných povrchů. 
Dokončování, úklid, revize. 

Předpokládané zahájení: 09/2021 
Předpokládané ukončení: 12/2021 

 
B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 

Předmětem PD není vodní dílo. 
 
V Mrtníku  04/2021  Ing. Jaroslav Suchý  
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Požadavky dotčených orgánů 
 

Reakce na stanovisko NPÚ: 
Spisový znak: 820.1 

Váš dopis čj. / sp. zn: ORR/3246/2021 / ORR/624/2021 
Ze dne / doručeno dne: 10. 2. 2021 / 10. 2. 2021 

 
Reakce projektanta jsou v textu červeným písmem. 

 
Vyhodnocení žádosti: 
Národní památkový ústav na základě znalosti situace a výše uvedeného konstatuje, že povedení 
prací dle předložené projektové dokumentace na pozemcích st. p. č. 277/1, p. p. č. 265/52, 265/53, 
265/60, 265/61, 265/1, 265/54 a 265/51 v k. ú. Plasy: 
 
bude v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturn ě-historických hodnot za 
dodržení následujících podmínek: 
 
1. Členění mlatových ploch bude vycházet z historického stavu, který bude ověřen průzkumem po 
sejmutí svrchní vrstvy zpevněného povrchu. 
 
Po sejmutí stávající zpevněné plochy bude za dohledu dozoru pracovníka NPÚ stanoveno finální 
členění mlatových ploch a  kombinace s použitím dlažby z žulové kostky. 
 
2. Divoká mozaika bude nahrazena dlážděním žulovou kostkou. 
 
V projektu bude navržená plocha z divoké mozaiky nahrazena dlážděním žulovou kostkou. 
 
3. Sadové úpravy budou respektovat historický stav po dokončení stavby – výsadba bude lemovat 
travnatý parter po celém obvodu. Stávající modelace po obvodu travnatého parteru bude zachovaná. 
 
V projektu a při realizaci je a bude tento požadavek respektován. 
 
4. Před realizací výsadeb bude vypracován návrh sadových úprav, který bude předložen ke 
schválení. 
 
Projektová dokumentace nebude nyní obsahovat návrh sadových úprav. Návrh sadových úprav 
bude vypracován před samotnou realizací (viz. bod 4) a zároveň po odsouhlasení finálního tvaru 
nových zpevněných ploch (viz. bod 1), které navazují na travnatý parter.  Návrh sadových úprav, 
bude pak ke schválení NPÚ. 
 
5. Bude prověřena možnost odvlhčení objektu bez použití novodobých hydroizolačních systémů. 
Pokud se ukáže uplatnění těchto systémů jako nevyhnutelné, je nutné volit takové řešení, které 
nenaruší historické konstrukce objektu. Stávající historický odvětrávací systém bude zachován. 
Navržená hydroizolace bude posunuta tak, aby nedošlo k poškození původního řešení systému proti 
zemní vlhkosti a vysoušení zdiva. 
Doporučujeme zvážit použití drenážní trubky u navrhované hydroizolace. 
 
Po sejmutí stávající zpevněné plochy kolem objektu, se provede zápis o tom, zda se dochoval 
stávající historický odvětrávací systém a jeho technický stav.  
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Pracovníci NPÚ stanoví společně s technickým a autorským dozorem stavby případnou změnu 
stavby, oproti řešení v PD. Veškeré navrhované změny budou oceněny a odsouhlaseny investorem 
PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU. 
 
Zdůvodnění: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, posoudil předloženou projektovou 
dokumentaci a se znalostí místa stanovil výše uvedené podmínky. K těm doplňujeme následující: 
 
1. Členění mlatových ploch je vizuálně výrazným prvkem, který zásadně ovlivňuje ráz předpolí 
budovy školy. S ohledem na analogie lze předpokládat historický stav spíše s provedením celistvé 
plochy, proto požadujeme prověření případného historického členění průzkumem. 
 
Původně navržené mlatové plochy před budovou - napravo a nalevo od vstupu budou nově 
navrženy dlážděním žulovou kostkou. Historické členění bude prověřeno odkrytím stávajících 
ploch. Vyhodnocení za účasti pracovníků NPÚ. 
 
2. Mozaika skládaná tzv. na divoko z kamenných odseků je vhodná spíše do vesnického prostředí k 
selským stavením, případně ke starším objektům zámeckých areálů a do parkových úprav. Vstupní 
partie velkoryse řešeného nástupu k budově školy je koncipovaná spíše městský v souladu s 
dobovým přístupem meziválečného období. Proto se domníváme, že v takovém prostředí je 
vhodnější kamenná kostka drobného formátu (10/10 nebo 8/10). 
 
V projektu bude navržená plocha z divoké mozaiky nahrazena dlážděním žulovou kostkou. 
 
3. Součástí realizace stavby budovy školy byly též modelace terénu a sadové úpravy dle návrhu 
Hanuše Zápala, které zahrnovaly rámování trávníku nízkým porostem podél cest a keře vymezující 
plochy areálu. Z hlediska autenticity považujeme za vhodné upravit plochy dle původního návrhu, s 
tím, že pro současné využití bude přínosem částečné odclonění parkovacích míst. V rámci 
plánovaného záboru zeminy je nutné zachovat historickou terénní modelaci v podobě menšího valu 
po obvodu travnatých ploch. 
 
Původní návrh sadových úprav dle návrhu Hanuše Zápala je v souladu s návrhem v PD. Původní 
dokumentace se bohužel nedochovala v takovém rozsahu, aby byl určen rozměrový rozsah, proto 
výsledek sadových úprav bude stanoven na základě historického průzkumu – viz. výše. 
 
4. Sadové úpravy jsou významnou součástí kulturní památky a jejího prostředí. V tomto případě je 
žádoucí, aby byl zachován charakter porostů, které byly součástí původního návrhu. Proto 
požadujeme předložení návrhu sadových úprav, s uvedení rozsahu výsadeb, druhové skladby a 
specifikace rostlin. 
 
Před realizací sadových úprav bude návrh předložen NPÚ k odsouhlasení. 
 
5. Zavlhčení zdiva může mít příčinu v nefunkčnosti původního systému odvedení vody od objektu. 
Bez odstranění příčiny vzniku zavlhčení všechny hydroizolační metody přestanou za několik let 
fungovat a zavlhčení objektu se projeví ještě masivněji. Proto doporučujeme prověřit historický 
odvodňovací systém a možnost jeho využití, případně doplnění o navrhovaný systém hydroizolace. 
 
Po sejmutí stávající zpevněné plochy kolem objektu, se provede zápis o tom, zda se dochoval 
stávající historický odvětrávací systém a jeho technický stav.  



16 
 

Pracovníci NPÚ stanoví společně s technickým a autorským dozorem stavby případnou změnu 
stavby, oproti řešení v PD. Veškeré navrhované změny budou oceněny a odsouhlaseny investorem 
PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU. 
 
Použití nopové folie by mělo být zakončeno lištou v úrovni chodníku. Použitím novodobých 
technologií by neměly být pokud možno narušeny historické konstrukce a pohledové působení 
novodobých prvků, které by negativně ovlivnilo architektonický výraz objektu, by mělo být 
maximálně potlačeno. 
 
V souladu s návrhem. 
 
NPÚ ÚOP v Plzni po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou 
při dodržení stanovených podmínek v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich 
provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty. 
 
 

 
 
Rozpočet bude proveden na etapy, podle navrženého postupu prací: 
 
I. etapa - HYDROIZOLACE 
- sejmutí stávající zpevněné plochy před budovou (nalevo a napravo od vstupu) 
- vyhodnocení postupu prací provedení odvlhčení objektu (hydroizolace) pracovníky NPÚ 
- vyhodnocení (odsouhlasení) postupu prací provedení nových zpevněných ploch pracovníky NPÚ 

(nalevo a napravo od vstupu) 
- provedení hydroizolace 
 
II. etapa – ZPEVNĚNÉ PLOCHY U FASÁDY 
- provedení nové dešťové kanalizace od střešních svodů (od lapače splavenin do napojení na 

kanalizaci) 
- provedení nové zpevněné plochy nalevo a napravo od vstupu 
 
III. etapa - ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VSTUPEM 
- sejmutí stávající zpevněné plochy před budovou – plocha mezi vstupem a místní komunikací (ul. 

Školní) 
- vyhodnocení (odsouhlasení) postupu prací provedení nových zpevněných ploch pracovníky NPÚ 
- provedení nové zpevněné plochy před vstupem 
 
IV. etapa – SADOVÉ ÚPRAVY 
- Projektová dokumentace nebude nyní obsahovat návrh sadových úprav. Návrh sadových úprav 
bude vypracován před samotnou realizací a zároveň po odsouhlasení finálního tvaru nových 
zpevněných ploch, které navazují na travnatý parter.  Návrh sadových úprav, bude pak ke schválení 
NPÚ. 
 
Poznámka: 
Historický průzkum bude spočívat v sejmutí stávající zpevněné plochy, spolupráce s pracovníky 
NPÚ a v provádění fotodokumentace v průběhu celé stavby ve všech fázích výstavby. Pracovníci 
NPÚ stanoví společně s technickým a autorským dozorem stavby případnou změnu stavby, oproti 
řešení v PD. Veškeré navrhované změny budou oceněny a odsouhlaseny investorem.  
 


