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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Záměr prodloužení STL plynovodu PE d 90 (délka trasy 340 metrů) a tří přípojek se nachází 
ve východní části Města Tachova, v části Oldřichov. Jedná se o průmyslovou zónu s výrobními objekty a 
s areálem praktického výuku SPŠ Tachov, pro který je stavba primárně realizována. Jedná se o zasta-
věné území, stavba je v souladu s charakterem území – jedná se o prodloužení STL plynovodu a tři 
přípojky ke stávajícím objektům nebo areálům. Trasa prodloužení plynovodu je u komunikace, která je 
tvořena železobetonovými panely. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Celá trasa je v zastavitelném území Města Tachov v plochách pro výrobu a skladování. Severní část 
trasy vede v navrženém dopravním propojení stávající komunikace z Tachova na obchvat Města Tachov 
východním směrem. Toto je zohledněno v hloubce uložení vedení 1,4 metru, kdy minimální krytí plynovo-
dů je 1,2 metru. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání úze-
mí 

Na záměr nebyla vydána žádná předchozí rozhodnutí o povolení výjimky, ani nebude nutné o toto žádat. 
 
d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
Stanoviska dotčených orgánů jsou obsažena v části E. (dokladová část) a jsou zapracovány do PD. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci zamýšlené stavby nebyl prováděn geologický průzkum ani hydrogeologický průzkum. Vzhledem 
ke znalosti lokality se nepředpokládá výskyt podzemní vody. Stavebně historický průzkum není požado-
ván. Nebylo provedeno měření výskytu radonu v podlaží.  
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních prací budou dle předpokladu dotčena stávající ochranná pásma inženýrských 
sítí. Vyskytují se inženýrské sítě (známé – CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s, GasNet, Vodárny Karlovy 
Vary). V části E.1 Dokladová část jsou stanoviska k existenci sítí, případně stanoviska a vyjádření 
k projektové dokumentaci. 
STL plynovod – je veden souběžně s dalšími inženýrskými sítěmi v odstupových vzdálenostech dle ČSN 
73 6005. 
STL plynovod bude v místě křížení s kanalizací opatřen chráničkou s čichačkou. 
Nové potrubí plynovodů bude po provedení předepsaných zkoušek uvedeno do provozu 
napojením na stávající provozovaný plynovod. 
 
ČETIN a.s.: 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s. nebo její 
ochranné pásmo. 
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-
kacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vede-
ní SEK. V situaci C.2 (měřítko 1:500) není vyznačeno. 
O stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK bylo požádáno. Konkrétní podmínky budou předány sta-
vebníkovi buď samostatně, případně budou zapracovány do projektové dokumentace. 
Všeobecné podmínky ochrany SEK jsou součástí PD – část E.1 část „VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
SPOLEČNOSTI CETIN A.S.” 
 
ČEZ Distribuce, a.s.: 
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V zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍTĚ 
a TRAFOSTANICE. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v platném znění. 
Uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních vedení - bylo písemně požádá-
no o souhlas s činností v ochranném pásmu.  
Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zem-
ních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení. 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stra-
nách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zaří-

zením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požá-
dat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení (bylo podáno) na základě §46, 
odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky (případně další, 
které uloží provozovatel distribuční soustavy): 

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatel-
ně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 
dokumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V 
případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být provedeny 
zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-
52 a PNE 34 1050. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací mi-
nimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnu-
tého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 
ISO 3864. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční sou-
stavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 

Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

 
V zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu NADZEMNÍ SÍTĚ. 
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon) v platném znění. 
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Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vyme-
zený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 
ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 
1994). 
Poznámka: 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech 
Prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 
2. 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zaří-

zením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
6. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
7. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
8. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
9. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zaří-

zením, 
10. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požá-
dat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) 
Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny je-
jich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysoké-
ho napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěr-
ných bodů - sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozo-

vatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka 
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolo-
vání živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní 
stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení. 

9. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
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předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1). 

10. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny je-
jich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 

11. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysoké-
ho napětí. 

12. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěr-
ných bodů - sloupů nebo stožárů. 

13. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 

14. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
15. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozo-

vatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka 
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolo-
vání živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní 
stavbě. 

16. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení. 

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 
50423-1. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno 
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 
 
V zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu ELEKTRICKÁ 
STANICE. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (ener-
getický zákon) v platném znění. 
Uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních vedení - bylo písemně požádá-
no o souhlas s činností v ochranném pásmu.  
Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zem-
ních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení. 
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:  

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b)  
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem na-
pětí 
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu 
stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.  
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:  

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,  
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zaří-

zením. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba 
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požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, 
odst. (8) a (11) energetického zákona.  

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za ná-
sledek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující 
její obsluhu a údržbu a to zejména:  

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí 
nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech pod-
zemního vedení), 

6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vy-
sokého nebo nízkého napětí,  

7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.  

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického 
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zá-
kona.  
 
Provádění prací v ochranném pásmu VO se řídí obdobnými předpisy a platí zde obdobná opatření. 
 
GasNet, s.r.o. (zastoupený GridServices, s.r.o.): 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody, regulač-
ní stanice, STL přípojky.  
V případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky plynárenského zařízení (PZ). Kontakt pro provedení 
diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku - kontakt: www.gasnet.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť 
nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 

území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu 

 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení, případně další, které určí provozovatel distribuční soustavy: 
1) Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 

(tzn. i bezvýkopové technologie). 
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení pod-

mínek stanovených PDS. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, mohou být stavební činnosti, popř. 
úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé 
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové 
stanovisko PDS. 

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vyty-
čení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná pro-
vozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynáren-
ského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení 
uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyče-
ním plynárenského zařízení je považováno za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpi-
sů, případně další předpisy uvedené PDS. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zaří-
zení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení 
uložení plynárenského zařízení je povinnost učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození ply-
nárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito ne-



200702 – Prodloužení STL plynovodu pro areál SPŠ Tachov, Oldřichov u Tachova   
B. souhrnná technická zpráva - strana 6/17 

 
vhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateri-
ových a motorových nářadí. 

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpeče-
no proti jeho poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, 
že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izo-
lace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povin-
nost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole 
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V přípa-
dě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozo-
vatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 
01, TPG 702 04. 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno jinak), 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno ji-
nak), 

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plyná-
renské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
VODAKVA a.s. 
V zájmovém území se nachází zařízení (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě) provozovaná 
společností Vodakva, a. s. Tato zařízení je patrné v situaci C.2 - zakresleno orientačně. 
Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. O vodo-
vodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a 
kanalizace. 
Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.  
Je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č . 274/2001 
Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m. 
Vytyčení provádí na základě objednávky pracovníci správce veřejné sítě. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v úze-
mí 

Stavba nebude mít po své realizaci negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Odtokové poměry se 
v řešeném území nezmění, nebudou ovlivněny. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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Žádné asanace, demolice ani kácení vzrostlých dřevin se nepředpokládá. Výkopy u stávajících stromů 
budou prováděny tak, aby nebyl porušen jejich kořenový systém. Výkopy v okolí kořenového prostoru 
budou prováděny ručně, nebudou přetínány kořeny o průměru větším než 5 cm. 
 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Dotčené pozemky nejsou v ZPF ani pozemky plnící funkci lesa. 
 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou in-
frastrukturu) 

Jedná se o prodloužení stávajícího STL plynovodu. 
Na stávající provozovanou STL distribuční síť bude nově vybudovaný plynovod napojen v místě propoje 
na parcele p. č. 417/9 , kde se napojuje na plynovod PE d90 elektrotvarovkou  PE d90/PE d90.  STL 
plynovod nebude odstaven z provozu. 
STL plynovod a přípojky plynu budou provozovány s provozním tlakem 80 kPa. Způsob a místa napojení 
projektovaného plynovodu na provozované STL plynovody jsou specifikovány tímto projektem a byly 
odsouhlaseny provozovatelem. Propoje potrubí plynovodů z materiálu PE budou provedeny pomocí PE 
elektrotvarovek příslušné dimenze.  Navržené místo propoje a jejich detailní provedení jsou zřejmá z 
výkresové části PD. Veškeré propoje a odpoje plynovodů musí být prováděny dle předem písemně zpra-
covaného technologického postupu zhotovitelem stavby a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu v 
souladu s TPG 702 01, Technického požadavku GRID_TX_G08_04_04 a předpisu GRID_MP_G09_03_02 – 
práce na PZ GasNet, s.r.o. při zvýšeném nebezpečí, poruchách a haváriích. Pracovní postup bude zpra-
cován s použitím vzoru pracovního postupu dodavatele RWE_DS_FO_B02. Pracovní postupy předloží 
zhotovitel stavby k odsouhlasení na Region Čechy 1, okrsek Klatovy, ve lhůtě 60 dnů před termínem 
jejich provádění. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude dle předpokladu zahájena v roce 2021. Termín dokončení se předpokládá na podzim roku 
2021. Výstavba bude probíhat obvyklým způsobem za použití standardních technologií a postupů. Přes-
ný harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele.  
Stavba nevyvolá podmiňující investice, ani dle předpokladu nebude omezeno okolí stavby s výjimkou 
zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění.  
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Řazeno po směru toku plynu: 

parc. č. vlastnické právo výměra (m2) délka uložení 
(m) 

 PRODLOUŽENÍ STL PLYNOVODU   
417/9 METATEC s.r.o., Oldřichov 76, 34701 Tachov 81 3,6 
392/3 Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov 213 16,9 
392/1 Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov 1144 120,5 

417/8 
Česká republika 
Právo hospodaření: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 
47127 Stráž pod Ralskem 

450 6,3 

392/2 Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov 391 41,0 
335/2 Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov 897 151,7+0,5+1,5 

 PŘÍPOJKA HUP 1   

390/11 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, 
Světce 1, 34701 Tachov 

303 14,5 

 PŘÍPOJKA HUP 2   
390/10 INOTECH-IMO s.r.o., Oldřichov 37, 34701 Tachov 1167 5,0 

390/1 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, 
Světce 1, 34701 Tachov 

6013 1,6 

 PŘÍPOJKA HUP 3 – pilířek   
390/9 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 3940 1,3 
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Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, 
Světce 1, 34701 Tachov 

 
 
Seznam pozemků, na které zasáhne pásmo 2,0 metru od osy potrubí: 

parc. č. vlastnické právo výměra (m2) 
 PRODLOUŽENÍ STL PLYNOVODU  

335/1 Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov 626 
336/4 KOMA TACHOV s.r.o., Oldřichov 78, 34701 Tachov 1627 

390/5 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1, 34701 
Tachov 

316 

390/3 INOTECH-IMO s.r.o., Oldřichov 37, 34701 Tachov 676 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
Předmětem dokumentace je rozšíření STL plynovodu PE d 90 do nové trasy z důvodu plynofikace 
objektů Střední průmyslové školy . Plyn bude využit i firmou INOTECH-IMO s.r.o., Oldřichov 73, 34701 
Tachov. 
Plynovod bude rozšířen po uzavření koncovky PE d 90 zmáčknutím na konci stávající větve. 
 

a) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba bude dle předpokladu zahájena na jaře roku 2021. Termín dokončení se předpokládá do konce 
roku 2021. Výstavba bude probíhat obvyklým způsobem za použití standardních technologií a postupů. 
Přesný harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele.  
 

b) orientační náklady stavby 
Uvedené předpokládané náklady vychází ze studie. 
STL plynovod PE d 90 – 340 metrů – 2.200 Kč/m 748 000,- Kč bez DPH 
Přípojky PE d 32, 40, 63 – 15,9+7,9+2,9 = 26,7 m – 6.700,- Kč/m 178 890,- Kč bez DPH 
 926 890,- Kč bez DPH 
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

c) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o prodloužení STL plynovodu, který bude uložen v zemi. Přípojky budou zakončeny typovými 
plastovými pilířky, které budou přisazeny k patě objektu nebo na hranici pozemku. 
 

d) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o prodloužení STL plynovodu, který bude uložen v zemi. Přípojky budou zakončeny typovými 
plastovými pilířky, které budou přisazeny k patě objektu nebo na hranici pozemku.  
 
B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
Jedná se o prodloužení STL plynovodu, který bude uložen v zemi. Přípojky budou zakončeny typovými 
plastovými pilířky, které budou přisazeny k patě objektu nebo na hranici pozemku. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Plynovod a přípojky bodou po dokončení odkoupeny provozovatelem – firma GasNet. Bezpečnost při 
užívání bude řešit vlastními předpisy. 
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Pro stavbu potrubí plynovodu a přípojek plynu z PE materiálu do dimenze PE dn63 včetně musí být 
použity trubky kruhového průřezu vyrobené z materiálu kvality PE 100 SDR 11 "těžká řada". Použité 
trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555-1,2,3 a jejich barevné značení musí od-
povídat TPG 702 01. Ucelená stavba z PE musí být zhotovena z trubek a tvarovek vždy od jednoho 
výrobce. Kombinaci tvarovek od různých výrobců lze použít vyjímečně, např. v případě, kdy příslušný 
výrobce nevyrábí veškerý sortiment prodanou stavbu. Dodavatelé trubek a tvarovek jsou povinni na 
dodávané výrobky poskytnout inspekční certifikát 3.1 dle ČSN EN 10204. Pro stavbu domovních přípojek 
plynu a úseků plynovodů, které budou prováděny protlaky, nebo vtahováním budou použity trubky PE 
100 SDR 11 (17,6) s opláštěním, např. ROBUST PIPE. Uložení plynovodu musí být v celé trase označeno 
výstražnou folií podle ČSN 73 6006 (přesahující stěnu potrubí o min. 50 mm po obou stranách) a signa-
lizačním vodičem připevněným na vrch potrubí. Jako signalizační vodič bude použit jednožilový kabel s 
izolací do země CYY min. průřez měděného vodiče 2,5 mm2. Svářečské práce na PE potrubí smí vykoná-
vat pouze zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle TPG 927 04 a jsou držiteli 
platného “Osvědčení odborné způsobilosti“. Svářeč, který na stavbě vykonává současně i montážní prá-
ce musí být držitelem osvědčení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb. Spojování polyetylenového potrubí 
se provádí dle TPG 921 01. Vizuální kontrola svarových spojů se provádí dle TPG 921 02. Spojení poly-
etylenové části potrubí s kovovou se provádí přechodovými spoji. Přírubové armatury se spojují s po-
trubím přechodovými spoji s přírubovým ukončením, nebo s přechodovým spojem s hladkým ukončením 
s navařenou přírubou. Přivařovací kovové armatury a odvodňovače se spojují pomocí přechodových spo-
jů s hladkým ukončením. Pokud je potrubí plynovodu uloženo do chráničky, musí chránička přesahovat 
chráněný prostor nejméně 1m od obou jeho okrajů, má být z jednoho kusu a musí mít na výše polože-
ném konci osazenou čichačku. Při délce chráničky přes 20m se  osadí čichačky na obou koncích. Potrubí 
plynovodu v chráničce, nebo ochranné trubce musí být vystředěno pomocí plastových prstenců a konce 
chrániček či ochranných trubek musí být utěsněny pryžovými manžetami. Použité uzavírací armatury 
musí být doloženy protokolem o zkouškách - dokument C dle ČSN 13 3060 část 4. Uzavírací armatury 
osazené do nadzemní části potrubí musí být zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Pokud jsou uloženy 
v zemi musí být opatřeny zařízením umožňujícím jejich ovládání, např. zemní soupravy dle ČSN 13 6580. 
Všechny uzavírací armatury musí mít vyznačenu polohu otevřeno/zavřeno. 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 
STL plynovod – je veden souběžně s dalšími inženýrskými sítěmi v odstupových vzdálenostech dle ČSN 
73 6005. 
STL plynovod bude v místě křížení s kanalizací opatřen chráničkou s čichačkou. Nové potrubí 
plynovodů bude po provedení předepsaných zkoušek uvedeno do provozu napojením na stávající 
provozovaný plynovod .  
Technické řešení stavby je navrženo v souladu s ČSN EN 12007-1,2, TPG 702 01, a interním předpisem 
GRID_TX_G08_04_04 – Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí 
GasNet, s.r.o., jako majitele a provozovatele plynárenských zařízení, které jsou předmětem provedení 
projektované stavby. Nové potrubí plynovodu bude provedeno z materiálu PE 100 SDR 11 d90 a potrubí 
přípojky plynu z materiálu PE 100 SDR 11 d32 , d40 a d63 s ochranným pláštěm. 
Vybudované PZ bude v celé délce uloženo s krytím 0,8 - 1,5 m od nivelety budoucích nových povrchů. 
Při uložení plynovodu a přípojek plynu v silnici musí být dodrženo min. krytí plynovodu 1,2 m tak, aby 
krytí na něj napojeného potrubí přípojek plynu v chodnících bylo min. 0,8 m. 
Nově navržená přípojka plynu bude napojena přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem  na 
stávající STL plynovod PE  d90 . Přípojka bude vedena kolmo na řad na hranici pozemku, kde bude 
ukončena v nově vybudovaném sloupku měření. 
Přípojka bude provedena z polyetylenových trubek  ROBUST PIPE SDR 11 z PE 100 – d 32 x 3,0 mm, 
d40 x 3,7mm a d 63 x 5,8mm  / s ochranným pláštěm /   a bude vedena v zemi . 
Přechod mezi vodorovnou a svislou částí přípojky je řešeno kolenem 90 st. elektrotvarovkou . 
Svislá část přípojky bude osazena ochrannou trubkou z PE d63/ resp d90 / a konce budou zapěněny . 
 
Plynovodní přípojka bude uložena s krytím 0,8 – 1,2 m (ve vozovce minimálně 1 m). Menší krytí 
(minimálně 0,6 m) a větší krytí (maximálně 1,5 m) je možné v technicky zdůvodněných případech a pouze 
při dodržení všech předpisů a za použití vhodných dodatečných opatření. Minimální povolené vzdálenosti 
dle ČSN 73 6005 jsou pak minimálními vzdálenostmi povrchů. Nebude-li možné dodržet tyto minimální 
předepsané vzdálenosti, je možné tyto vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 snížit při použití vhodných 
technických opatření (osazení chrániček s čichačkami, které by musely být provedeny dle TPG G 700 21). 



200702 – Prodloužení STL plynovodu pro areál SPŠ Tachov, Oldřichov u Tachova   
B. souhrnná technická zpráva - strana 10/17 

 
Zastavovací plán není vytyčovacím výkresem, je nezbytné vedení všech sítí na stavbě koordinovat 
v souladu s ČSN 73 6005. 
Při pokládání plynovodu v zemi je dále nutné respektovat ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6006, ČSN 
03 8375. Pro pokládání potrubí bude zhotovena rýha šířky cca 0,8 m. 
Potrubí bude uloženo na zhutněný pískový podsyp z kopaného písku frakce 0-16 mm o tloušťce 
minimálně 100 mm. Obsyp stejným pískem stejné frakce bude proveden do výšky 200 mm nad trubku / 
po zhutnění / . Před obsypem je nutno provést zaměření . 
Potrubí plynovodu musí být označeno žlutou výstražnou fólií žluté barvy ve výšce 0,3 až 0,4 metru 
nad trubkou v souladu s TPG 702 01 a dále v souladu s ČSN EN 12 613 a ČSN 73 6006. 
 
Potrubí plynovodní přípojky musí být pročištěno profukem. O čištění potrubí bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Budoucí provozovatel, bude pozván na zához, tlakovou zkoušku a čištění profukem. 
Po provedení stavby musí být provedeno její geodetické zaměření. Po montáži plynovodních přípojek 
musí být provedeny revize plynového zařízení. 
Souběžně s přípojkou bude veden signalizační vodič CYY / min. 2,5 mm2 /. Připojení signalizačního vodi-
če přípojky na signalizační vodič plynovodu musí být provedeno tak, aby signalizační vodič plynovodu 
nebyl přerušen . Spoj musí být vodivý , musí být proveden pájením nebo mechanickou svorkou a musí 
být izolován . Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena . Konec signalizač-
ního vodiče ve skříni HUP bude ve svitku a zakončen zemnící kabelovou spojkou / např. Bernarf / , 
tak aby signalizační vodič nebyl vodivě propojen na OPZ . Délka signalizačního vodiče ve skříni HUP 
bude bude cca 30 cm. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
viz. předchozí články 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita jednotlivých částí i celé stavby je navržena tak, aby nedošlo ke kolap-
su, nadměrným deformacím, kmitání a dalším nežádoucím vlivům. 
 
B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
a) technické řešení 
Detailně řešeno v předešlých článcích, případně v jednotlivých částech dokumentace. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Detailně řešeno v předešlých článcích, případně v jednotlivých částech dokumentace.  
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k typu stavby není řešeno.  
 

b) energetická náročnost stavby 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Využití zemního plynu pro vytápění je v této lokalitě nejekonomičtější variantou a není možné využít 
žádné alternativní zdroje energie. Do současné doby se topilo v kotlích na tuhá paliva, které již revizní 
technik označuje za dožilé. 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
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B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Navržené konstrukce tvoří dostatečnou ochranu před technickou seismicitou. 
 

d) ochrana před hlukem 
Jedná se o prodloužení STL plynovodu uloženého v zemi. Touto úpravou nedojde k navýšení hluku.  
 

e) protipovodňová opatření 
Není dotčeno. 
 
B.2.12 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Na stávající provozovanou STL distribuční síť bude nově vybudovaný plynovod napojen v místě propoje 
na parcele p.č. 417/9 , kde se napojuje na plynovod PE d90 elektrotvarovkou  PE d90/PE d90. STL 
plynovod nebude odstaven z provozu. 
STL plynovod a přípojky plynu budou provozovány s provozním tlakem 80 kPa. Způsob a místa napojení 
projektovaného plynovodu na provozované STL plynovody jsou specifikovány tímto projektem a byly 
odsouhlaseny provozovatelem. Propoje potrubí plynovodů z materiálu PE budou provedeny pomocí PE 
elektrotvarovek příslušné dimenze.  Navržené místo propoje a jejich detailní provedení jsou zřejmá z 
výkresové části PD. 
Veškeré propoje a odpoje plynovodů musí být prováděny dle předem písemně zpracovaného technologic-
kého postupu zhotovitelem stavby a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu v souladu s TPG 702 01, 
Technického požadavku GRID_TX_G08_04_04 a předpisu GRID_MP_G09_03_02 – práce na PZ GasNet, 
s.r.o. při zvýšeném nebezpečí, poruchách a haváriích. Pracovní postup bude zpracován s použitím vzoru 
pracovního postupu dodavatele RWE_DS_FO_B02. Pracovní postupy předloží zhotovitel stavby k od-
souhlasení na Region Čechy 1, okrsek Klatovy, ve lhůtě 60 dnů před termínem jejich provádění. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Potrubí plynovodu bude provedeno z materiálu PE 100 SDR 17  d 90  a přípojek plynu bude provedeno z 
materiálu PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm v dimenzi  d32 , d40 a d63 . Potrubí plynovodu a přípo-
jek plynu bude uloženo v zemi s krytím 0,8 – 1,5 m (min. 1,2 m v silnici) za dodržení podmínek ČSN EN 
12007 - část 1, 2 a TPG 702 01. Umístění hlavních uzávěrů plynu (HUP-OPZ), přípojek plynu, které bu-
dou ukončeny ve skříňce na hranici budoucího pozemku – volně přístupné místo. 
STL plynovod - PE 100 d90    délka 340 metrů 
Přípojka k HUP 1 - PE 100 d32 x 3,0 mm  délka 14,5 + 1,4 metru 
Přípojka k HUP 2 – PE 100 d63 x 5,8 mm  délka 6,5 + 1,4 metru 
Přípojka k HUP 3 – PE 100 d40 x 3,7 mm  délka 1,5 + 1,4 metru 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 
Dopravní řešení není stavbou dotčeno. Vedení STL plynovodu je u komunikace, která je tvořena železo-
betonovými panely a která bude po celou dobu výstavy průjezdná.   
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Není stavbou dotčeno, bude zachováno stávající. 
  
 

c) doprava v klidu 
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Není stavbou dotčeno, bude zachováno stávající. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Není stavbou dotčeno. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) terénní úpravy 
Trasa vedení STL plynovodu je u kraje komunikace, která je tvořena ŽB panely, po provedení výkopo-
vých prací bude proveden zpětný zhutněný zásyp a terén bude uveden do původního stavu. 
 

b) použité vegetační prvky 
Nejsou navrhovány. 
 

c) biotechnická opatření 
Nevyskytují se. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba jako taková nebude mít negativní vliv na životní prostředí – ani při samotné realizaci, ani při 
provozu. Po realizaci prodloužení STL plynovodu bude provedena rekonstrukce kotelen v areálu SPŠ 
Tachov, kde budou původní kotle na tuhá paliva (uhlí) nahrazeny plynovými kotli – toto bude mít jedno-
značně pozitivní vliv na ovzduší. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na přírodu a krajinu. Výkopy u stávajících stromů budou 
prováděny tak, aby nebyl porušen jejich kořenový systém. Výkopy v okolí kořenového prostoru budou 
prováděny ručně, nebudou přetínány kořeny o průměru větším než 5 cm. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných územní Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nebylo zpracováváno stanovisko EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma se nenavrhují a nevznikají. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Není dotčeno. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při realizaci bude nutné zajistit dodávku elektrické energie. Toto bude řešeno v dalším stupni PD, ale 
především plánem organizace výstavby generálního dodavatele stavebních prací. Materiálové zajištění 
bude v režii dodavatele stavebních prací a není zde řešeno. 
 

b) odvodnění staveniště 
V případě zaplavení staveniště – rýhy pro uložení plynovodu, bude nutné vodu vyčerpat a dno výkopu 
upravit tak, aby bylo možné vedení položit. Jiné odvodnění není nutné v rámci stavby řešit. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Dopravní napojení bude zachováno stávající. Napojení na STL plynovod je uvedeno v předešlých článcích 
a v části profesí – STL plynovod. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vlastníci dotčených pozemků a pozemků ve vzdálenosti 2,0 metru od osy vedení na obě strany budou 
osloveni a svůj souhlas se stavbou stvrdí podpisem na situaci. Stavba nebude mít negativní vliv na 
okolní pozemky a stavby.   
 
Hluk ze stavební činnosti:  
V průběhu stavebních prací budou vznikat negativní vlivy na okolí, jako je zvýšení hladiny hluku, zvý-
šení prašnosti. V blízkosti nejsou stavby určené pro bydlení, přesto budou stavební práce prováděny 
pouze v denních hodinách ve všední dny a v sobotu od 07 do 18 hodiny. Při stavební činnosti je nutné 
dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitem v této době je dle nařízení vlády 65 dB/A/ v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A za nejhlučnějších 8 hodin v této době.   
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem:  
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopra-
vující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvý-
šené prašnosti zkrápět.  
V případě potřeby bude na staveništi zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické do-
čištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Pokud bude potřeba, zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí 
vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z 
veřejných komunikací.  
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod kanalizace:  
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způ-
sobem zabezpečit jakýkoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod nebo za-
nesení kanalizace. 
Ochrana stávajících inženýrských sítí:  
Pří výstavbě je nutné dbát zvýšené pozornosti na vedení stávajících inženýrských sítí a dbát na jejich 
patřičnou ochranu. Vytýčení všech stávajících dotčených sítí provede před zahájením prací zhotovitel. 
Obnova povrchů:  
V případě poškození přilehlé veřejné komunikace ze ŽB panelů a asfaltových ploch bude zajištěna od-
povídající oprava. Náklady na zajištění a případné opravy hradí zhotovitel a musí je dle své ho uváže-
ní zohlednit v nabídkové ceně. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Výkopy u stávajících stromů budou prováděny tak, aby nebyl porušen jejich kořenový systém. Výkopy 
v okolí kořenového prostoru budou prováděny ručně, nebudou přetínány kořeny o průměru větším než 
5 cm. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory se předpokládají krátkodobé – uložení výkopu, před jeho zpětným zásypem. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na řízené skládky určené příslušným or-
gánem a likvidovány dle příslušných zákonů, především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném, 
znění, a souvisejícími právními předpisy. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické 
osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými opady, které v průběhu stavby vzniknou (např. 
nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno dle jejich skutečných 
vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady 
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bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném znění, o podrob-
nostech nakládání s odpady. 
 
VÝČET STAVEBNÍCH ODPADŮ 
(Dle vyhl. MŽR č. 381/2001 Sb. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 541/2020 Sb. - stavební zákon) 

  

15 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINO-
VANÝCH MÍST) 

předpokládané množství 
[t] 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového opdadu)   
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly nelze dopředu určit 
15 01 02 Plastové obaly nelze dopředu určit 
15 01 03 Dřevěné obaly  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINO-
VANÝCH MÍST) 

předpokládané množství 
[t] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   
17 01 01 Beton nelze dopředu určit 
17 01 02 Cihly  
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsa-
hující nebezpečné látky   

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neu-
vedené pod číslem 17 01 06  

17 02 Dřevo, sklo a plasty   
17 02 01 Dřevo  
17 02 02 Sklo  
17 02 03 Plasty nelze dopředu určit 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné   

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet   
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 nelze dopředu určit 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu   
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník  
17 04 03 Olovo   
17 04 04 Zinek   
17 04 05 Železo a ocel  
17 04 06 Cín   
17 04 07 Směsné kovy  
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami   
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky   
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 nelze dopředu určit 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina   

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky   
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  cca 800,00 
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky   
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05   
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky   
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07   
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu   
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17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu   
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky   
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest  
17 08 Stavební materiál na bázi sádry   
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami   
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť   

17 09 02* 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahují-
cí PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce 
obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)   

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 nelze dopředu určit 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude proveden výkop pro uložení vedení. Tento bude uložen vedle výkopu a z části bude sloužit pro 
zpětný zásyp. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kapacity budou určeny v dalším 
stupni PD. Přebytečné výkopy a odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na řízené 
skládky určené příslušným orgánem a likvidovány dle příslušných zákonů, především zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném, znění, a souvisejícími právními předpisy. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít při realizaci negativní vliv na životní prostředí.  
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Vzhledem k rozsahu prací bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi a zpracován Plán BOZP na 
staveništi.  
Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN, zejména zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, navazující vládní nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení 
vlády č. 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 
262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdra-
ví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš-
tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších poža-
davcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení 
vlády č. 375/2017 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 
vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.  
Výstavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití nestandard-
ních postupů čí mechanismů. Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou 
prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O postupu stavebních prací bu-
de zhotovitelem důsledně veden stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici, včetně dokumen-
tace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby.   
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které se týkají zamýšlených prací. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochran-
né pomůcky. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohoto-
vosti.  
Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě.   
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Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy 
pro jednotlivé činnosti.  
Všechny otvory a jámy, kde hrozí pád osob, musí být zakryty. Pokud se v nich pracuje, musí být ohra-
zeny.   
Práce musí provádět odborná firma a musí být určen autorizovaný technický dozor. 
Při provádění prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy zejména zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 
V případech, kdy při realizaci stavby  

a)  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kte-
rých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzic-
kých osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prová-
děcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpoz-
ději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení 
prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 
stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou 
být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohro-
žení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně 
jako v případech uvedených výše, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na stave-
ništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán”) 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způ-
sobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 

Zhotovitel stavby je povinen  
a)  nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b)  poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-
třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zú-
častňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postu-
povat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 
Všechny otvory a jámy, kde hrozí pád osob, musí být zakryty. Pokud se v nich pracuje, musí být ohra-
zeny.   
Kdo dočetl tuto technickou zprávu až sem, může se u mě přihlásit o sto korun českých. 
Práce musí provádět odborná firma a musí být určen autorizovaný technický dozor.  
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Realizací nedojde k zamezení přístupu do okolních staveb. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Bude řešeno dalším stupněm dokumentace. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není nutné stanovovat speciální podmínky. Budou použity standardní technologické postupy a materiály. 
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Staveniště bude řádně zajištěno, aby byla zajištěna ochrana třetích osob, staveniště bude řádně ozna-
čeno – návrh v rámci dalšího stupně PD.  
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie bude v režii dodavatele. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

- STL plynovod  
- Přípojka k HUP 1 
- Přípojka k HUP 2 
- Přípojka k HUP 3 

 
Stavba bude dle předpokladu zahájena na jaře roku 2021. Termín dokončení se předpokládá koncem roku 
2021. Výstavba bude probíhat obvyklým způsobem za použití standardních technologií a postupů. Přes-
ný harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele. Budou postupně realizovány jednotlivé stavební 
objekty v návaznostech tak, aby na sebe logicky navazovaly. 
Stavba nevyvolá podmiňující investice, ani dle předpokladu nebude omezeno okolí stavby s výjimkou 
zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Stanovení kontrolních prohlídek: 
 

1) při zahájení územního souhlasu 
2) provedení pokládky STL plynovodu a přípojek 
3) finální terénní úpravy a ukončení stavby 

 
Kontrolní prohlídky mají za cíl ověřit za přítomnosti stavebního úřadu, že stavba v dané fázi (tj. k 
datu konání kontrolní prohlídky) splňuje sledovaná kritéria z hlediska „veřejného zájmu“, tj. zejména 
hlediska prokazující zajištění ochrany života, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a šetrnost k 
okolí (sousedům). Kontrolní prohlídku svolává a provádí stavební úřad. 
 
 

Vypracoval: ing. Pavel KODÝTEK 


