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1. Účel projektu

Projekt  řeší  úpravy  strojní  části  stávajících  vytápěcích  zařízení  budov  A  –  D
v areálu  Domova klidného stáří“  (dále  DKS)  v  Žinkovech,  okr.  Plzeň – jih  související
s regulací vytápění.  

Vlastní úpravy zařízení měření a regulace těchto vytápěcích zařízení jsou řešeny
v samostatné části dokumentace – Měření a regulace.

Projekt je zpracován v podrobnostech dokumentace pro výběr dodavatele.
Pro dodávku a montáž zařízení  musí  být  v rámci  dodávky zařízení  zhotovitelem
zpracována  výrobně  technická  a  montážní  dokumentace  v  souladu  s  tímto
projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla,
která bude zohledňovat konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení.

2. Podklady pro zpracování projektu

Při  zpracování  tohoto  projektu  se  vycházelo  z  požadavků  zadavatele  na
instalované zařízení,  požadavků profese měření  a regulace,  prohlídky  a zaměření  na
místě,  informací  od provozovatele  a  projektových  dokumentací  vytápění  předaných
objednatelem:

a) DSP vytápění objektu A, odp. projektant K. Jebáček, datum 10/ 2007
b) DSP vytápění nástavby objektu B, zpracovatel CH-Projekt Plzeň, datum 01/ 2005
d)      DSPS vytápění objektu C, zpracovatel SUDOP Project Plzeň, datum 06/ 2015
e)      DSP vytápění objektu D (A1), odp. projektant K. Jebáček, datum 07/ 2008  

DSP = dokumentace pro stavební povolení
DSPS = dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka: 
Výše uvedené projekty vytápění  (mimo budovy C) neobsahují  údaje týkající  se

hydrauliky  potrubních  rozvodů  otopných  systémů  (dimenze  a  délky  potrubí,  osazené
armatury otopných těles) 

Byly použity tyto normy:

 ČSN EN 12828+A1 - Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních 
   otopných soustav

 ČSN EN 12831   - Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu
 ČSN EN 14336 - Tepelné soustavy v budovách – montáž a přejímka 

   teplovodních tepelných soustav
 ČSN 73 0540/ 2011 - Tepelná ochrana budov
 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení
 ČSN EN 13 480, část 1-5 - Kovová průmyslová potrubí

a ostatní související normy a předpisy
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3. Stávající stav

Areál DKS Žinkovy obsahuje budovy A–D. 
Budovy A-C jsou vytápěny z plynové kotelny (2x kondenzační kotel Vaillant VKK

Ecocraft á 200 kW) umístěné v 1.PP budovy A. Kotelna rovněž připravuje TV pro budovy
A a B. Každá budova je na kotelnu napojena samostatnou ekvitermně řízenou topnou
větví,  topná  větev  pro  obj.  C současně  slouží  i  pro  ohřev  TV v tomto  objektu.  Část
směšovacích  armatur  topných  větví  není  funkční.  Rovněž  tak  je  nefunkční  (netěsná,
zatuhlá) i část ostatních armatur, termohydraulický rozdělovač kotlů a cirkulační čerpadlo
teplé vody.

Budova D je vytápěna z plynového zdroje tepla (2x kotel Viadrus G42 á 42 kW)
umístěného v 1.NP této budovy, který současně připravuje TV. 

Otopné  systémy  v jednotlivých  budovách  jsou  teplovodní,  otopné  plochy  jsou
otopná tělesa různých typů. 

Otopná  tělesa  v budovách  A,  C,  D  jsou  osazena  termostatickými  ventily
s  převážně nasazenými  běžnými  termostatickými  hlavicemi,  na části  těles ve veřejně
přístupných a ubytovacích prostorech termostatické hlavice chybí nebo jsou nefunkční. 

V budově B jsou termostatické ventily osazeny pouze ve 3.NP a v prostoru zimní
zahrady a chodby u výtahu ve 2.NP. V ostatních prostorech v 1.NP a 2.NP jsou otopná
tělesa osazena ručními radiátorovými kohouty a ventily.

4. Koncepce řešení – nový stav

Budova A - v kotelně a strojovně topení v 1.PP budou vyměněny nefunkční a netěsné
armatury a zařízení, doplněny odběry tlaků pro čidla MaR a vyměněno oběhové čerpadlo
topné větve pro budovu B.  Na otopných tělesech umístěných ve veřejně přístupných
prostorech  a ubytovacích  prostorech  v 1.NP-3.NP budou  osazeny  nové  termostatické
hlavice  určené  pro  veřejné  prostory  s ochranou  proti  odcizení  a  změně nastavených
hodnot.

Budova  B –  otopná  tělesa  v 1.NP  a  2.NP  budou  osazena  termostatickými  ventily,
na  všechna  otopná  tělesa  v objektu  umístěná  ve  veřejně  přístupných  prostorech
a ubytovacích prostorech budou osazeny nové termostatické hlavice určené pro veřejné
prostory  s ochranou  proti  odcizení  a  změně  nastavených  hodnot.  Paty  rozvodů  ÚT
pro 3.NP a zimní zahradu budou doplněny regulací diferenčního tlaku.

Budova C -  otopná tělesa umístěná ve veřejně přístupných prostorech a ubytovacích
prostorech v 1.NP a 2.NP budou osazena novými termostatickými hlavicemi určenými
pro veřejné prostory s ochranou proti odcizení a změně nastavených hodnot.

Budova D – v prostoru zdroje tepla v 1.PP budou doplněny odběry tlaků pro čidla MaR.
Otopná  tělesa  umístěná  ve  veřejně  přístupných  prostorech  a ubytovacích  prostorech
v 1.NP a 2.NP budou osazena novými termostatickými hlavicemi určenými pro veřejné
prostory s ochranou proti odcizení a změně nastavených hodnot.
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5. Tepelná bilance a dimenzování zařízení 

Tepelné příkony otopných systémů jednotlivých budov:

Budova A Q = 75 kW, topná voda 70 / 55 °C (dle údajů z projektu vytápění)
jmenovitý průtok topné vody Mw = 4.300 kgh-1

Budova B 

1.NP+2.NP Q = 60,7 kW, topná voda 75 / 60 °C (dle výkonů stáv. otopných těles)
2.NP-zimní zahrada Q = 9,3 kW, topná voda 75 / 60 °C (dle výkonů stáv. otopných těles)
3.NP                                 Q = 25,5 kW, topná voda 75 / 60 °C (dle údajů z     projektu vytápění)  
Celkem Q = 95,5 kW, topná voda 75 / 60 °C

jmenovitý průtok topné vody Mw = 5.475 kgh-1

Budova C

režim vytápění Q = 57 kW, topná voda 65 / 50 °C (dle údajů z projektu vytápění)
režim ohřev TV Q = 88 kW, topná voda 65 / 50 °C (dle údajů z projektu vytápění)

jmenovitý průtok topné vody Mw = 3.440 kgh-1

Budova D Q = 48 kW, topná voda 75 / 60 °C (dle údajů z projektu vytápění)
jmenovitý průtok topné vody Mw = 2.751 kgh-1

6. Technické řešení

6.1 – Budova A

Pro  možnost  provedení  níže  uvedených  úprav  bude  odstavena  kotelna  a
vypuštěny potrubní rozvody topných větví, ohřevu TV a rozvody TV a CTV.

Úpravy v kotelně v 1.PP:

 výměna stávajícího netěsného termohydraulického rozdělovače („anuloidu“)  DN200,
připojení  DN80/6  za nový shodných rozměrů a připojovacích parametrů,  vybavený
ve  spodní  části  vypouštěním  DN32,  v horní  části  automatickým  odvzdušněním  a
jímkou pro čidlo teploty s vnitřním závitem G1/2“. Termohydraulický rozdělovač bude
zaizolován  prefabrikovanou  PUR  tepelnou  izolací.  V případě  poškození  tepelné
izolace připojovacích potrubí při montáži bude tepelná izolace opravena.

 zhotovení  2  ks  odběrů  tlaku  DN15 pro  čidla  MaR zakončenými  kulovými  kohouty
DN15. Odběry tlaků budou osazeny na stávající expanzní potrubí. 
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Úpravy ve strojovně topení v     1.PP:  

 výměna  stávajících  netěsných  /  nefunkčních  trojcestných  směšovacích  rotačních
ventilů  ESBE  3G-50,  kv  =  44  m3h-1 na  topných  větvích  budov  A,  B,  C  za  nové
trojcestné  směšovací  rotační  ventily,  připojení  vnitřní  závit.  Pro  zlepšení  regulační
funkce (větší autorita ventilu) budou osazeny ventily menší dimenze oproti stávajícímu
stavu:

 větev A – ventil DN40, kv = 25 m3h-1 (dp = 3 kPa při jmen. průtoku)
 větev B – ventil DN40, kv = 25 m3h-1 (dp = 4,8 kPa při jmen. průtoku)
 větev C – ventil DN32, kv = 16 m3h-1 (dp = 4,6 kPa při jmen. průtoku) 

Ventily jsou dodávkou profese MaR, zabudování do potrubí zajistí profese vytápění.
Pro osazení ventilů bude provedena úprava navazujících potrubí - zhotovení redukcí
na potrubí, doplnění nátěrů a tepelné izolace potrubí.

 výměna  stávajícího  netěsného  trojcestného  směšovacího  rotačního  ventilu  ESBE
3G-50, kv = 44 m3h-1 na přívodu topné vody pro deskový výměník ohřevu TV za nový
trojcestný směšovací rotační ventil DN50, kv = 40 m3h-1, připojení vnitřní závit. Ventil je
dodávkou profese MaR, zabudování do potrubí zajistí profese vytápění. Pro osazení
ventilu  bude  provedena  úprava  navazujícího  potrubí  -  doplnění  nátěrů  a  tepelné
izolace potrubí.

 výměna  stávajícího  oběhového  čerpadla  Grundfos  Magna  50-60/F,  230  V,  50  Hz
topné větve budovy B za nové elektronické přírubové oběhové čerpadlo DN40, PN6,
Q = 5,5 m3h-1, H = 8 m, 230 V, 50 Hz. Pro osazení čerpadla bude provedena úprava
navazujícího potrubí - zhotovení redukcí, navaření přírub, doplnění nátěrů a tepelné
izolace potrubí. 

 výměna stávajícího cirkulačního čerpadla teplé vody Grundfos UPS 25-40B, 230 V,
50  Hz  za  nové  elektronické  závitové  cirkulační  oběhové  čerpadlo  DN25,  PN10,
Q = 1 m3h-1, H = 4 m, 230 V, 50 Hz, materiálové provedení nerezová ocel s atestem
pro  styk  s pitnou  vodou.  Čerpadlo  bude  osazeno  pomocí  nových  připojovacích
nerezových šroubení do stávajícího cirkulačního potrubí. 

 výměna stávajících netěsných a zatuhlých uzavíracích a filtračních armatur DN32 –
DN50 za nové shodných typů vč. osazení na místa původních armatur do stávajících
potrubí.

 doplnění  nové  závitové  uzavírací  armatury  DN25  do  zpátečky  větve  topné  vody
pro deskový výměník ohřevu TV

 doplnění  nového  závitového  vyvažovacího  ventilu  DN50  pro  jmenovitý  průtok
5.475 kgh-1 do zpátečky topné větve B 

Výše uváděné úpravy jsou vyznačeny ve výkresové části dokumentace.

Po provedených úpravách budou potrubní rozvody důkladně propláchnuty při plně
otevřených  armaturách.  Po  vyzkoušení  budou  rozvody  napuštěny  upravenou  vodou
v kvalitě  dle předpisu instalovaných kotlů vč.  odvzdušnění.  Následně bude provedeno
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nastavení hodnot dopravního tlaku a režimu provozu oběhového čerpadla cirkulace TV.
Kotelna, ohřev TV a topné větve budou uvedeny do provozu.

Úpravy otopného systému:  

Na otopných  tělesech  umístěných  ve  veřejně  přístupných  prostorech  (chodby,
čekárny,  prostory  pro  návštěvy,  společenské  místnosti…)  a v  ubytovacích  prostorech
(pokoje,  koupelny,  soc.  zařízení)  v 1.NP  -  3.NP  budou  demontovány  stávající
termostatické hlavice a nahrazeny novými termostatickými hlavicemi. 

Nově  budou  osazeny  kapalinové  termostatické  hlavice  s  vestavěným  čidlem
(rozsah nastavení teploty 8 ÷ 26°C) a připojovacím závitem M30x1,5 určené pro veřejné
prostory  se  zvýšenou odolností  proti  mechanickému poškození  a zabezpečením proti
odcizení  s  nastavením udržované teploty  pomocí  speciálního klíče tak,  že po aretaci
nastavené hodnoty již otáčením hlavice nastavenou teplotu nelze změnit.

Termostatické hlavice jsou dodávkou profese MaR, profese vytápění zajistí jejich
montáž  a  nastavení  /  aretaci  na  teploty  dle  ČSN  730540-3,  tab.  I.1  a  požadavků
provozovatele budovy.

 

6.2 – Budova B

Pro možnost provedení níže uvedených úprav bude odstaven a vypuštěn otopný
systém objektu.

Úpravy ve strojovně VZT (m.č. 108):

 potrubní rozvod topné větve ÚT - zimní zahrada vycházející z rozdělovače / sběrače
topné vody v m.č. 108 (strojovna VZT) bude osazen regulátorem diferenčního tlaku a
vyvažovacím ventilem pro  jmenovitý  průtok  do topné větve 533 kgh-1 a  udržovaný
diferenční  tlak cca 10 kPa (vzhledem k chybějícím údajům o hydraulice potrubních
rozvodů nutno upravit  dle skutečnosti  na místě v rámci zaregulování).  Pro osazení
armatur bude provedena úprava navazujících potrubí (zhotovení redukcí na potrubí,
doplnění nátěrů a tepelné izolace potrubí).

 potrubní  rozvod topné větve ÚT – 3.NP vycházející  z rozdělovače /  sběrače topné
vody  v m.č.  108  (strojovna  VZT)  bude  osazen  regulátorem  diferenčního  tlaku  a
vyvažovacím ventilem pro jmenovitý průtok do topné větve 1.461 kgh-1 a udržovaný
diferenční  tlak cca 10 kPa (vzhledem k chybějícím údajům o hydraulice potrubních
rozvodů nutno upravit  dle skutečnosti  na místě v rámci zaregulování).  Pro osazení
armatur bude provedena úprava navazujících potrubí (zhotovení redukcí na potrubí,
doplnění nátěrů a tepelné izolace potrubí).

Úpravy otopného systému 1.NP a 2.NP:  

Stávající ruční kohouty a ventily na přívodech a šroubení na zpátečkách otopných
těles  budou  demontovány.  Nově  budou  otopná  tělesa  na  přívodech  osazena
radiátorovými  termostatickými  ventily,  na  zpátečkách  uzavíratelným  radiátorovým
šroubením. 

Pro osazení radiátorových ventilů a šroubení budou dle potřeby provedeny úpravy
ocelových přípojek otopných těles – prodloužení / zkrácení potrubí,  zhotovení závitů a
v některých případech i  redukce dimenze.  Po montáži  a vyzkoušení  budou v místech

SRJ/ AG/ 98/ 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----                                                                                                                   3. 9. 2021

List č. 6/ 12



DPS
                                                           T E C H N I C K Á   Z P R Á V A                                 PI 2108030101
                                 Akce: "Snížení energetické náročnosti vytápění DKS Žinkovy"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

úprav potrubí opraveny / doplněny nátěry přípojek – 1x základní antikorozní nátěr a 2x
vrchní nátěr v barvě navazujícího potrubí.  

Z důvodu nedostupných údajů o hydraulice potrubních rozvodů ÚT budou použity
termostatické ventily s vestavěným automatickým regulátorem průtoku a omezovačem
max. průtoku, na nichž lze přímo nastavit požadovaný průtok vody do otopného tělesa,
který je následně automaticky udržován za všech provozních stavů otopného systému.
Pro otopná tělesa do tepelného výkonu 2,6 kW budou použity ventily s max. průtokem
150  l/h  (min.  dp  =  15  kPa).  Pro  větší  otopná  tělesa  budou  použity  ventily  s  max.
průtokem 300 l/h (min. dp = 20 kPa). Max. tlaková diference na ventilu je 60 kPa. Tělo
ventilu  bude  z  poniklovaného  koroziodolného  bronzu  a  bude  mít  závit  M30x1,5  pro
osazení  termostatické  hlavice.  Radiátorové  ventily  jsou  dodávkou  profese  MaR,
zabudování               do potrubí  a nastavení  požadovaných průtoků zajistí  profese
vytápění. 

Radiátorová  šroubení  budou  použita  nízkoodporová  –  dimenze  DN10
s kv = min. 1,8 m3h-1, dimenze DN15 s kv = min. 2,5 m3h-1, DN20 s kv = min. 3,0 m3h-1.
Osazení těles armaturami viz výkresová část dokumentace.

Radiátorové  ventily  otopných  těles  umístěných  v prostorech  s přístupem
veřejnosti  (chodby,  čekárny,  prostory  pro  návštěvy,  společenské  místnosti…)  a v
ubytovacích prostorech (pokoje,  koupelny,  soc.  zařízení)  budou osazeny  kapalinovými
termostatickými  hlavicemi s vestavěným čidlem (rozsah nastavení teploty 8 ÷ 26 °C) a
připojovacím závitem M30x1,5 určené pro veřejné prostory se  zvýšenou odolností proti
mechanickému  poškození  a  zabezpečením  proti  odcizení  s  nastavením  udržované
teploty  pomocí  speciálního  klíče  tak,  že  po  aretaci  nastavené  hodnoty  již  otáčením
hlavice nastavenou teplotu nelze změnit.

Radiátorové  ventily  otopných  těles  umístěných  v ostatních  prostorech  bez
přístupu  veřejnosti  a  ubytovaných  osob  budou  osazeny  standartními  kapalinovými
termostatickými  hlavicemi s vestavěným čidlem (rozsah nastavení teploty 8 ÷ 26 °C) a
připojovacím závitem M30x1,5.

Termostatické hlavice jsou dodávkou profese MaR, profese vytápění zajistí jejich
montáž  a  nastavení  /  aretaci  na  teploty  dle  ČSN  730540-3,  tab.  I.1  a  požadavků
provozovatele budovy.

Úpravy otopného systému 3.NP + zimní zahrady a chodby u výtahu ve 2.NP:  

Na otopných  tělesech  umístěných  ve  veřejně  přístupných  prostorech  (chodby,
čekárny,  prostory  pro  návštěvy,  společenské  místnosti…)  a v  ubytovacích  prostorech
(pokoje, koupelny, soc. zařízení) ve 3.NP a v zimní zahradě a chodbě u výtahu ve 2.NP
budou demontovány stávající termostatické hlavice a nahrazeny novými termostatickými
hlavicemi. 

Nově  budou  osazeny  kapalinové  termostatické  hlavice  s  vestavěným  čidlem
(rozsah nastavení teploty 8 ÷ 26 °C) a připojovacím závitem M30x1,5 určené pro veřejné
prostory  se  zvýšenou odolností  proti  mechanickému poškození  a zabezpečením proti
odcizení  s  nastavením udržované teploty  pomocí  speciálního klíče tak,  že po aretaci
nastavené hodnoty již otáčením hlavice nastavenou teplotu nelze změnit.

Termostatické hlavice jsou dodávkou profese MaR, profese vytápění zajistí jejich
montáž  a  nastavení  /  aretaci  na  teploty  dle  ČSN  730540-3,  tab.  I.1  a  požadavků
provozovatele budovy.

Po  provedených  úpravách  budou  potrubní  rozvody  ÚT  objektu  důkladně
propláchnuty při plně otevřených armaturách. Po vyzkoušení budou rozvody napuštěny
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upravenou  vodou  v kvalitě  dle  předpisu  instalovaných  kotlů  vč.  odvzdušnění.  Topné
větve budou uvedeny do provozu.

Následně bude provedeno nastavení hodnot dopravního tlaku a režimu provozu
oběhového čerpadla topné větve B a vyvažovacích ventilů a regulátorů tlakové diference
na  patách  rozvodů  ÚT  3.NP a  ÚT –  zimní  zahrada.  Poté  bude  provedeno  změření
průtoků topné vody na jednotlivých vyvažovacích ventilech (větev ÚT-3.NP a ÚT-zimní
zahrada) vyvažovacím přístrojem a doseřízení nastavení čerpadel a ventilů tak, aby byly
dosaženy požadované jmenovité průtoky topné vody. 

Požadované jmenovité průtoky jsou uvedené ve výkresové části  dokumentace.
Změření  a zaregulování  soustavy  provede zaškolená dodavatelská firma s potřebným
vybavením a znalostmi dle podkladů výrobce armatur. 

Na  základě  provedených  měření  při  zaregulování  soustavy  bude  vypracován
měřící  protokol,  který  bude  obsahovat  popis  provedeného  zaregulování,  hodnoty,  při
kterých  bylo  zaregulování  prováděno  (venkovní  teplota,  vnitřní  teplota,  hodnota
nastavení regulované armatury, tlak v rozvodu, průtočná množství, atd.), a v závěru bude
provedeno  porovnání  s  hodnotami  uvedenými  v  projektu.  Povolená  odchylka  od
parametrů  daných  projektem  je   15  %.  Tento  protokol  bude  součástí  předávací
dokumentace, která bude předložena investorovi při předání díla.

6.3 – Budova C - úpravy otopného systému

Na otopných  tělesech  umístěných  ve  veřejně  přístupných  prostorech  (chodby,
čekárny,  prostory  pro  návštěvy,  společenské  místnosti…)  a v  ubytovacích  prostorech
(pokoje, koupelny, soc. zařízení) v 1.NP, 2.NP a spojovacím krčku mezi budovami B-C
budou demontovány stávající termostatické hlavice a nahrazeny novými termostatickými
hlavicemi. 

Nově  budou  osazeny  kapalinové  termostatické  hlavice  s  vestavěným  čidlem
(rozsah nastavení teploty 8 ÷ 26 °C) a připojovacím závitem M30x1,5 určené pro veřejné
prostory  se  zvýšenou odolností  proti  mechanickému poškození  a zabezpečením proti
odcizení  s  nastavením udržované teploty  pomocí  speciálního klíče tak,  že po aretaci
nastavené hodnoty již otáčením hlavice nastavenou teplotu nelze změnit.

Termostatické hlavice jsou dodávkou profese MaR, profese vytápění zajistí jejich
montáž  a  nastavení  /  aretaci  na  teploty  dle  ČSN  73  0540-3,  tab.  I.1  a  požadavků
provozovatele budovy.

6.4 – Budova D

Pro  možnost  provedení  níže  uvedených  úprav  bude  odstaven  zdroj  tepla  a
vypuštěny potrubní rozvody zdroje tepla.

Úpravy ve zdroji tepla v 1.PP:

 zhotovení  2  ks  odběrů  tlaku  DN15 pro  čidla  MaR zakončenými  kulovými  kohouty
DN15. Odběry tlaků budou provedeny v místě dle určení profese MaR. 

Po provedených úpravách budou potrubní rozvody důkladně propláchnuty při plně
otevřených  armaturách.  Po  vyzkoušení  budou  rozvody  napuštěny  upravenou  vodou
v kvalitě dle předpisu instalovaných kotlů vč. odvzdušnění. Zdroj tepla bude uveden do
provozu.

SRJ/ AG/ 98/ 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----                                                                                                                   3. 9. 2021

List č. 8/ 12



DPS
                                                           T E C H N I C K Á   Z P R Á V A                                 PI 2108030101
                                 Akce: "Snížení energetické náročnosti vytápění DKS Žinkovy"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Úpravy otopného systému:  

Na otopných  tělesech  umístěných  ve  veřejně  přístupných  prostorech  (chodby,
čekárny,  prostory  pro  návštěvy,  společenské  místnosti…)  a v  ubytovacích  prostorech
(pokoje,  koupelny,  soc.  zařízení)  v  1.PP  ÷  2.NP  budou  demontovány  stávající
termostatické hlavice a nahrazeny novými termostatickými hlavicemi. 

Nově  budou  osazeny  kapalinové  termostatické  hlavice  s  vestavěným  čidlem
(rozsah nastavení teploty 8 ÷ 26 °C) a připojovacím závitem M30x1,5 určené pro veřejné
prostory  se  zvýšenou odolností  proti  mechanickému poškození  a zabezpečením proti
odcizení  s  nastavením udržované teploty  pomocí  speciálního klíče tak,  že po aretaci
nastavené hodnoty již otáčením hlavice nastavenou teplotu nelze změnit.

Termostatické hlavice jsou dodávkou profese MaR, profese vytápění zajistí jejich
montáž  a  nastavení  /  aretaci  na  teploty  dle  ČSN  73  0540-3,  tab.  I.1  a  požadavků
provozovatele budovy.

7. Montážní podmínky, uvedení do provozu

Montáž  jednotlivých  prvků  vytápěcího  zařízení  se  provede  podle  montážních
podmínek výrobců. Při montáži je nutná vzájemná koordinace s ostatními profesemi a v
případě nejasnosti projednat s investorem a projektantem. Pro montáž se může použít
pouze atestovaný materiál a výrobky.

Potrubí a armatury musí být uloženy s maximální přesností v délkách, dimenzích
a  spádech  odpovídajících  projektu.  Při  přerušení  prací  je  nutno  konce  trubek
znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. 

Zařízení  musí  být  po ukončení  montáže vyzkoušeno.  Před vyzkoušením bude
zařízení vyčištěno a propláchnuto, postup dle ČSN EN 14336. Vyčištění a propláchnutí je
součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.   

Způsobilost zařízení k provozu a kvalita jeho provedení bude ověřena zkouškami
dle ČSN EN 14336:

a) zkouška těsnosti 
b) tlaková zkouška – zkušební přetlak = 1,3 * max. provozní přetlak 
c) zkouška provozní – dilatační a topná

Postup a provedení zkoušek bude odpovídat ČSN EN 14336. Pro napouštění a
doplňování  tepelných soustav bude použita upravená voda dle montážních podmínek
výrobců kotlů. 

Uvedení kotlů do provozu bude provedeno odborně způsobilou osobou.
Funkční  zkouška bude provedena v délce min.  72 hodin.  Součástí  zkoušky je

doregulování  soustavy  a  zaškolení  obsluhy.  Zkouška  těsnosti  a  dilatační  zkouška  se
provádí  za  účasti  zástupce  investora,  funkční  zkouška  za  účasti  všech  účastníků
výstavby.  O  průběhu  a  výsledku  zkoušek  budou  vystaveny  protokoly  a  provedeny
záznamy do stavebního deníku. 

Před  předáním  zařízení  odběrateli  do  provozu  musí  být  instalované
zabezpečovací zařízení odzkoušeno za příslušných provozních podmínek a za účelem
zda jsou splněny požadavky normy ČSN 06 0830. O zkoušce musí být vyhotoven zápis. 

Regulační armatury (průtoky) budou nastaveny na základě provedeného měření
vyvažovacím přístrojem. 

Před uvedením zařízení do provozu bude celý systém řádně odvzdušněn. 
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Pro správnou funkci je třeba zajistit kvalifikované pracovníky pro obsluhu, dozor a
údržbu.

Poznámka:

Zaregulování  soustavy  provede  zaškolená  dodavatelská  firma  dle  podkladů
výrobce armatur, popřípadě jej provede přímo výrobce. 
Na základě provedených měření  při zaregulování  soustavy bude vypracován protokol,
který  bude  obsahovat  popis  provedeného  zaregulování,  hodnoty,  při  kterých  bylo
zaregulování prováděno (venkovní teplota, vnitřní teplota, hodnota nastavení regulované
armatury, tlak v rozvodu, průtočná množství, atd.), a v závěru bude provedeno porovnání
s hodnotami uvedenými v prováděcím projektu. Povolená odchylka od parametrů daných
projektem je   15 % (topení).  Tento  protokol  bude součástí  předávací  dokumentace,
která bude předložena investorovi při předání díla.

Hodnoty nastavení armatur uvedené ve výkresové dokumentaci jsou výsledkem
hydraulického výpočtu a budou dle potřeby upraveny na místě.

8. Požadavky na související profese

8.2 - Elektro

 odpojení stávajícího čerpadlo topné větve B od el. energie

 napojení nového oběhového čerpadla topné větve B na el. energii 
(Pel = 300 W, 230 V, 50 Hz)

 opatření potrubních rozvodů vytápění ochrannou pospojováním proti nebezpečnému 
dotykovému napětí, připojení potrubí na zemnicí soustavu objektu

9. Protipožární opatření

Navrhovanými  úpravami  stávajících  otopných  systémů  dle  tohoto  projektu
nedochází k zásahům / prostupům do požárně dělících kostrukcí, protipožární opatření
nejsou v tomto smyslu navrhována.

Při montáži je nutné provádět protipožární opatření pro zabránění vzniku požáru.
U tepelných zařízení je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti, které určí výrobce

zařízení,  nebo  minimálně  podle  ČSN  06  1008  (a  v bezpečnostních  vzdálenostech
neumisťovat žárné hořlavé látky). Je nutné respektovat vyhlášky č. 23/ 2008 Sb.
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10. Bezpečnostní část

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze Zákona č. 262/ 2006 Sb.
- Zákoníku práce a ze Zákona č. 309/  2006 Sb.  kterým se upravují  další  požadavky
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který
doplňuje Nařízení  vlády  č.  591/  2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních
prováděcích právních předpisů se postupuje též podle Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb.
o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podle Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Při montáži veškerého zařízení  a při jeho provozu je nutné dodržovat  všechny
předpisy o bezpečnosti práce, zejména:

- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce  č.  48/  1982  Sb.,  kterou  se  stanoví
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení včetně všech
změn a doplňků 

- ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN EN 50110 - 1 ed. 3

Tato  dokumentace  je  zpracována  v  podrobnosti  projektu  pro  provedení
stavby  a  není  tudíž  dodavatelskou  dokumentací  ve  smyslu  Nařízení  vlády
č. 591/ 2006 Sb. 

11. Závěr

Rozsah  dodávky  je  uveden  ve  výkazu  výměr  č.  PI  2108030102.  Při  záměně
jednotlivých  parametrů  jakéhokoliv  zařízení  uvedeného  ve  výkazu  výměr  bez
odsouhlasení projektantem vytápění pozbývá celý tento projekt platnosti. 

Veškeré  uvedené  názvy  a  typy  zařízení  a  výrobků  slouží  jako  referenční
příklad  a dodavatel  je  může nahradit  s tím,  že je vždy nutno dodržet  technické
parametry  zařízení  či  výrobku.  Použití  každého konkrétního zařízení  či  výrobku
musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno
a  při  tvorbě  této  dokumentace  zkonfrontováno  se  všemi  souvisejícími  částmi
stavby (profesemi).

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a
montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných
pro realizaci kompletního a funkčního díla.

Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace
budou  v  projektu  zjištěny  skutečnosti,  které  neumožňují  zpracování  výrobně
technické  dokumentace  v  souladu  s  projektem,  nesmí  být  montáž  zařízení
zahájena a musí být informován projektant.
SRJ/ AG/ 98/ 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----                                                                                                                   3. 9. 2021

List č. 11/ 12



DPS
                                                           T E C H N I C K Á   Z P R Á V A                                 PI 2108030101
                                 Akce: "Snížení energetické náročnosti vytápění DKS Žinkovy"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Veškeré  práce  (včetně  záruky  a  použitých  materiálů)  se  řídí  platnými
normami ČSN a normami BOZ.

Před  započetím  dodávky  je  bezpodmínečně  nutné,  aby  se  dodavatel
obeznámil  se  stavem  staveniště,  stávajícím  stavem  objektu  a  projektovou
dokumentací, technické zprávy z toho nevyjímaje. Dodavatel zapracuje prováděcí
projektovou  dokumentaci  do  vlastní  dodavatelské  dokumentace  a  důsledně
zkontroluje,  zda  všechny  jím  použité  montážní  postupy  a  části  odpovídají
protokolu o určení vnějších vlivů (tento protokol zpracovává provozovatel). Pokud,
bude mít  dodavatel  nějaké  nejasnosti,  budou tyto  konzultovány s  projektantem
před  podpisem  smlouvy  na  dodávku  stavby.  Po  podpisu  smlouvy  přebírá
dodavatel  záruku  nad  jemu  nevyjasněnými  nebo  neznámými  detaily  projektu
včetně objemu prací.

Při  zjištění  nepředvídatelných  skutečností  na  stavbě  budou  práce  ihned
přerušeny a bude informován projektant. Ten stanoví další postup prací.

Projektant  prohlašuje,  že při  projektování  této dokumentace byla veškerá
jím prováděná činnost v souladu s podmínkami stanovenými současnými právními
předpisy a odpovídá plně za kvalitu provedené činnosti.

        

Ing. Petr Šimáček

   Ing. Josef Kubr
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