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Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání 

veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu 

projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace.

 Jedná se o stavební úpravu průtahu silnice II. třídy v intravilánu obce Kolinec. V rámci 

stavby je navržena výstavba chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvod srážkových 

vod z komkunikací a zpevněných ploch, oprava vozovky silnice II/187 a oprava mostu 

ev.č. 187-007. Dále v rámci rekonstrukce průtahu bude provedena výstavba 

inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).

Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel č.1:

Zadavatel č.2:

Ing.Martina Tyrová

5661/22/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

II/187 Průtah Kolinec
Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH: 122 966 000,00 Kč

Zadávací řízení: otevřené řízení / podlimitní

Z2022-005601

P21V00000754

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 6 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel 

dne žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

V soupisu prací se v objektu SO 103 nachází položky č. 18 a č.19: „Podklad z mechanicky zpevněné

zeminy MZ v tl. 200 mm “ -výměra 1 388,280 m2. Dle specifikovaného materiálu v p.č.19 má být použita

štěrkodrť frakce 0/125, což ale neodpovídá řezům, kde je MZK 0/32. Jakou frakci máme ocenit ve

výkazu výměr?

V objektu SO 103 máme ocenit p.č.29 „Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva..“, dovoluji si

namítnout, že vzhledem k velké frekvenci pojíždění kruhové křižovatky by bylo z hlediska únosnosti a

trvanlivosti lepším technickým řešením klást kostky do MC. Změní zadavatel materiál lože velkých

kamenných kostek p.č.29 v objektu č. SO103?

Objekt č.301 Odvodnění komunikací má pravděpodobně ve stavebním oddíle č.8 Trubní vedení špatné

průměry zpětných koncových klapek. Jedná se o položky č.56 a 59. Rozdíl ceny této položky se v takto

velkém DN rovná řádově desítkám tisíc Kč.  Opraví zadavatel průměr klapky položky č.56 na DN 500?

Opraví zadavatel průměr klapky položky č.59 na DN 600?

Dále Vás žádám o doplnění dodatečných informací k provizornímu mostu p.č.135 v objektu 05. Most

ev.č.187. V TZ jsem nenašla žádné parametry, žádám Vás tedy o upřesnění délky a únosnosti

provizorního mostu. Doplní zadavatel požadované parametry provizorního mostu? 
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Datum vyhotovení: 14.03.2022

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Uchazeč ocení podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ v tl. 200 mm se štěrkodrtí frakce 0/32, jak je

uvedeno v řezech. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Příloha č. 1 - upravený soupis prací

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Bude se jednat o dočasnou objízdnou komunikaci jednopruhovou s řízením provozu světelnou

signalizací. Křížení s vodním tokem bude řešeno 2 trubními propustky DN 1800. Přikládáme výkresy

komunikace vč. propustku. Položka č. 135 zahrnuje Dodání, osazení a demontáž lávky přes potok – pro

chodce po dobu rekonstrukce mostu dle možností zhotovitele.

Příloha č. 2 - DIO most situace, podélný profil, most řez

Zadavatel v souvislosti s aktualizací soupisů prací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 30. 03. 2022 do 

10 hodin.

Příloha č. 3 - ZD ve znění dod. inf. č. 6

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Uchazeč ocení kladení dlaždic do cementové malty, jak doporučuje. Zároveň s odpovědí zadavatel

uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel zkontroloval položky a upravil výkaz výměr, tak aby odpovídal. Zároveň s odpovědí zadavatel

uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel zkontroloval položky a upravil výkaz výměr, tak aby odpovídal. Zároveň s odpovědí zadavatel

uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.
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