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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:  III/18051 CHOTÍKOVSKÁ UL., PLZEŇ – MALESICE, ÚPRAVA SMĚROVÉHO OBLOUKU 

Stavební objekt:  SO 101 – KOMUNIKACE 

Katastrální území: Malesice 

Místo stavby:  Malesice – Chotíkovská ulice 

Druh stavby:  oprava 

Stupeň PD:  Dokumentace pro provádění stavby 

Objednatel:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova ul.18, 306 13 Plzeň  

   Plzeň ÚMO 9 – Malesice, Chotíkovská 72/14,318 00 Plzeň 

Zhotovitel:  Ing. Viktor Vaidiš 

Adresa:  Nová Huť 51,330 02 Dýšina 

   autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

 B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

  

B1. Úvod 

Projektová dokumentace řeší rozšíření směrového oblouku na silnici III/18051 – Chotíkovská ulice v úseku 
mezi místní komunikací Ke Kostelu a vjezdem k bytovým domům. Délka řešeného úseku je 57,60m. 
Rozšíření je provedeno zúžením chodníku na vnější straně oblouku. Zúžení chodníku na jeho minimální 
možnou šířku 1,5m. Rozšíření v nejužším místě je z 4,90m na 5,50m.   

B2. Popis stávajícího stavu 

Stávající silnice III/18051 – Chotíkovská ulice je obousměrná komunikace s jednostranným 
chodníkem. V předmětném úseku je chodník na vnější straně směrového oblouku. Odvodnění 
komunikace je do otevřeného příkopu na vnitřní straně oblouku, který je zaústěn do zatrubnění a 
pak dále do Malesického potoka. 

Vozovka je s povrchem z asfaltového betonu. Obrubníky jsou podél komunikace betonové 
s přídažbou z betonové tvarovky. Chodník je proveden za cementobetonových tvarovek tl. 60mm. 
Chodník je zakončen betonovým obrubníkem. 

C. VÝCHOZÍ PODKLADY 

Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována na základě následujících podkladů: 

• vyjádření správců inž. sítí 

• projektová dokumentace pro územní řízení 

• katastrální mapy, výpisy vlastníků dotčených pozemků 
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• geodetické výškopisné a polohopisné zaměření 

• ostatní mapové podklady 

• základní výchozí podmínky objednatele 

• projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inž. sítí 

• pochůzka na místě, jednání s obyvateli 

 

D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

D1. Rozsah úpravy 

Stavební objekt řeší rozšíření komunikace silnice III/18051 na území ÚMO 9 Malesice v Chotíkovské ulici. 

Komunikace je rozšířena na úkor chodníku tzn. na vnější stranu směrového oblouku. Rozšíření je provedeno 

od pracovní spáry vozovky silnice III/18051. Celková délka upravovaného úseku je 57,60m. Součástí rozšíření 

je posun obruby včetně přídlažby a předláždění stávajícího chodníku včetně vjezdů.  

 

D2. Šířkové uspořádání, výškové a směrové vedení 

Šířkové uspořádání tzn. maximální rozšíření oblouku vychází z minimální možné šířky chodníku – 

1,5m. V nejužším místě byl oblouk rozšířen z 4,9m na 5,5m. Maximální rozšíření je na 6,4m. Šířky vjezdů 

zůstávají zachovány.  

Výškové vedení kopíruje vedení vozovky silnice III/18051 – nedochází ke změně výškového řešení. 

Směrově komunikace kopíruje stávající vedení. Obrubník je navržen tak, aby byla komunikace 

rozšířena plynule a na maximální možnou šířku v oblouku.  

D3. Příčné sklony 

Základní příčný sklon chodníku je 2,0%. Příčný sklon je přizpůsoben tak, aby bylo zachováno převýšení 

zahradní obruby +6cm a nemusela být výškově upravována. V případě většího příčného sklonu než 2,0% bude 

obruba výškově upravena. 

Příčný sklon rozšířené vozovky je prodloužení sklonu stáv. vozovky. 

D4. Konstrukční vrstvy 

 Konstrukční vrstvy byly navrženy dle „TP 170 – navrhování vozovek pozemních komunikací, 2010“,  

 Jednotlivé konstrukční vrstvy jsou patrné z výkresové dokumentace: 
• konstrukce vozovky je z asfaltového betonu 

• mezi nové a stávající živičné vrstvy bude použit živičný spojovací postřik 

• obrubníky jsou navrženy v celém rozsahu betonové 1000/250/150(120)s přídlažbou z betonové 

tvarovky 200/100/80 

• ve vjezdech a místech pro přecházení je použit betonový krajník 1000/150/150 s přídlažbou 

z betonové tvarovky 200/100/80 

• napojení na silniční obrubník je provedeno pomocí náběhových obrubníků (1000/250-150/150) 

• obrubníky budou uloženy do betonového lože C12/15 s boční opěrou 

•  základní převýšení obrubníku je +10cm v místech vjezdů +4cm 

•  chodník bude předlážděn stáv. odstraněnou cementobetonovou dlažbou tl. 60mm 
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•  vjezdy budou předlážděny stáv. odstraněnou cementobetonovu dlažbou tl. 80mm 

•  varovné pásy budou obnoveny ve stáv. rozsahu 

 

 

D.5.Odvodnění 
Odvodnění vozovky je ponecháno stávající. Odvodnění je do otevřené příkopu na vnitřní straně oblouku, který 

je dále zaústěn do zatruběného příkopu a pak dále do Malesického potoka. 

 

D.6. Vytyčení stavby 
Všechny výškové kóty uvedené v PD jsou uvedeny ve výškovém systému Balt p.v. .  

Vytýčení osy komunikace je patrné z výkresové dokumentace, všechny hlavní body jsou uvedeny v 

pravoúhlých souřadnicích, souřadnicového systému JTSK. 

 

D.7 Zemní práce 
Vzhledem k neprovedenému posouzení zeminy v aktivní zóně je možné že bude muset být provedena sanace 

podloží, tato sanace bude provedena pouze v případě, že předpokládaný výskyt nevhodné případně namrzavé 

zeminy bude na stavbě potvrzen a zároveň nebude dosaženo na zemní pláni min. Edef2 45 MPa, 

Edef2/Edef1<2,0. Poněvadž zlepšení podložní zeminy např. vápěním je v tomto případě nevhodné (prašnost 

v zástavbě, povrch znaky inž. sítí – nemožnost provádět vápění strojně), připadá v úvahu výměna nevhodné 

zeminy za zeminu nenamrzavou a vhodnou do podloží komunikace v tl. cca 300 mm (nutno upřesnit v rámci 

autorského dozoru stavby). Případnou výměnu zeminy nutno provádět ve vhodných klimatických podmínkách ( 

v co největší míře zamezit přístupu vody do podloží). Doporučujeme případnou výměnu provádět po úsecích, 

jednak z důvodu ověření dosažené míry zhutnění na pláni a jednak z důvodu snazšího přístupu k okolním 

objektům. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zásypům rýh, pokud stávající výkopový materiál nebude vyhovovat 

z hlediska zpětného použití do zásypů tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot zhutnění na zemní pláni 

vozovky, je třeba nevhodný materiál nahradit materiálem vhodným. Tato případná výměna musí být 

odsouhlasena stavebním dozorem a projektantem stavby. Ve výkazu výměr je předpokládaná 75% výměna. 

 

D.8. Trvalé dopravní značení 

Trvalé svislé a vodorovné značení zůstává nezměněno. Případné změny budou stanoveny Policií ČR MŘ – Plzeň 

město a příslušného odboru dopravy.  

Umístění dopravních značek musí odpovídat požadavkům TP Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích. Rozměry, barvy a provedení dopravních značek upravuje ČSN EN 12899-1.
 

 
D.9 Inženýrské sítě

 

V prostoru stavby se nacházejí  podzemní i nadzemní inženýrské sítě . V situaci jsou podzemní sítě zakresleny 

orientačně, dle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení 

všech podzemních sítí a respektovat stanoviska jednotlivých správců. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její výkresovou část. 

          Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení 

budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či 

jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení 

celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě 

údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové 

nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které 
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nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v 

cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas 

s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky. 

Technologie (konstrukční a materiálové systémy) navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit 

jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 

technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je 

nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni. Během provádění je nutné dodržovat 

požadavky příslušných technických norem a podmínky aplikace, které udávají příslušní výrobci materiálu. 

Pokud je vyžadováno provedení zkoušek přímo na stavbě (dle technologických postupů aplikací jednotlivých 

materiálů a systémů), jsou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele. 

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 

Při neshodách mezi PD a technickou zprávou je dodavatel stavby povinen kontaktovat projektanta. Pokud tak 

neučiní, není projektant zodpovědný za realizovanou část. 

 

 


