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Technicka zprava

k projektové dokumentaci pro Gzemni fizeni stavby Janovice nad Uhlavou, PD - 11/191
Janovice - Nyrsko, Pielozka VTL plynovodu DN 80.

1. Zakladni udaje

a) Udel stavby

Jedna se o prelozeni stavajiciho VTL plynovodu DN 80, z divodu rekonstrukce
silnice 11/191 Janovice - Nyrsko. Vzhledem k rozsifeni silnice stavajici plynovod
nesplituje prislusné pozadavky na jeho bezpecnost, v ¢asti dochdzi k malému kryti
plynovodu.

b) Umisténi stavby

Katastr mésta Janovice nad Uhlavou, silnice 1I/191 &. parc. 2773, pole &. parc. 2411/1,
travnatéa plocha €. parc. 2407/128.

c) Dimenze plynovodu, délka

Plynovod ocel DN 80 dl. 21,0 m

d) Tlak provozni

VTL plynovod 23,0 bar, max. 40,0 bar

e) Tlak zkuSebni

VTL plynovod min. 85% meze kluzu potrubi
max. 95% meze kluzu potrubi

f)  Ochrana proti korozi

Budou pouzity trubky s tovarné provedenou PE izolaci extruzi dle CSN EN ISO
21809-1, ti. A3 dle tabulky 2 TPG 920 21/Z1. Potrubi plynovodu bude navic opatieno
vlaknitocementovou ochrannou izolaci FZM-S.

g) _PouZité normy a pravidla

CSN EN 1594, piedpis 702 04, GRID TX S04 03 01 (Zasady pro projektovani,
vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodu a pfipojek do 40 bar), CSN EN ISO
3183 (zména Al), ptiloha M.



2. Charakteristika uzemi stavby

a) Dotcené pozemky

Katastr mésta Janovice nad Uhlavou, silnice 11/191 Janovice - Nyrsko, €. parc. 2773,
pole €. parc. 2411/1, travnata plocha ¢. parc. 2407/128.

b) Dotéena podzemni zafizeni

VTL plynovod — GasNet Sluzby, s.r.o.

c) Vyskvt zelené

V trase pielozky VTL plynovodu se nevyskytuji zadné vzrostlé stromy ani kefe.

d) Geologicky prizkum

vvvvvv

plynovodu.

e) Manipulace s materialem

Trubni material vcetné zasypovych hmot bude pfivezen piimo na staveniste.
Pro ptipadné uskladnéni 1ze vyuzit travnatou plochu parcely ¢.2407/128 pti vjezdu
do arealu firmy NOVARES.

f)  Misto skladky vykopu

Piebyteény vykopek bude rozhrnut v prostoru vykopu na poli ¢. parc. 2411/1, resp.
Vv travnaté ploSe parc. ¢. 2407/128.

3. Popis trasy

Nové navrzeny VTL plynovod DN 80 bude napojen na stavajici ocelovy plynovod
naparc. ¢. 2411/1 vyuzivané jako pole pro zeméd€lské ucely, cca 2 m od hrany
ukonceného svahu silnice 1I/191.

Za napojenim se trasa pies 2 ks oblouki odkloni na zapad 1,4 m od stavajiciho potrubi
a bude nasledovat pfimym smérem k silnici 11/191, kterou podejde v chranicce
ve formé protlaku.

Za silnici v travnaté ploSe €. kat. 2407/128 se plynovod opét pres 2 ks obloukl napoji
na stavajici plynovod.



4. Technické provedeni plynovodu

VTL plynovod DN 80 bude proveden a svafen z ocelovych trubek

Budou pouzity ocelové trubky DN 80 spliujici pozadavky
GRID_TX_S04_03_F01_02 v provedeni 88,9 x 4,0, L245 NE/ME NADSTANDARD,
PODZEMNI, s izolaci PE A3 + FZM -S dle API Spec 5L doplnéné CSN EN ISO
3183, ptiloha M, kategorie PSL2, jakost L245NE/ME s tkosy pro V-svar.

Kryti VTL plynovodu na pozemcich ve vlastnictvi SUS min. 1,2m. Plati pro veskeré
konstrukéni prvky komunikace véetné piikopll, pficemz potrubi plynovodu se ulozi
do ocelové chranicky DN 150, na jejimz vy$$im konci se osadi ¢ichacka.

Cichacka bude vytazena nad terén a zaroven vytvoii orienta¢ni sloupek s pfipevnénym
objektem POCH. Na opa¢ném konci silnice se osadi orienta¢ni sloupek. Dalsi sloupky
se osadi u propoji na lomovych bodech.

Potrubi bude uloZeno na upravené podpiskované dno vykopu apoté obsypano
jemnozrnnym materialem do vysky min. 20 cm. Nasledné se opét polozi vystrazna
folie s napisem PLYN, dalsi vrstva zasypu 40 cm nad potrubim (pivodni vykopek
bez kamentl), druha vystrazna folie s napisem PLYN a konecna vrstva ptivodniho
vykopku.

5. Stavba plynovodu

a) Postup vystavby

— Vytyceni stavajiciho plynovodu

— Vykopové prace ryhy, ruéni obnazeni stavajiciho plynovodu

— Provedeni protlaku ocel. trubkou DN 150 (159 x 4,5) bez izolace

— Svafeni rovné Casti potrubi na povrchu a provedeni RTG, zaizolovani vcetné
jiskroveé zkousky

— Geodetické zaméteni plynovodu

— Zasyp potrubi krom¢ mista propoju

— Provedeni ¢isténi polyuretanovym pistem

— Tlakova zkouSka vodou a nasledné suSeni za ucasti ITI a provozovatele

— Vystaveni revizni zpravy a schvaleni uvedeni do provozu

— Provedeni propojt

— Osazeni ¢ichacky, O. S. a POCH

— Uvedeni terénu do ptivodniho stavu

b)  Pozadavek na potrubi

Bude pouzit material Vvsouladu dle zvysenych (nadstandardnich) technickych
pozadavku dle TPG 702 04, ¢l1. 19.6.1.

— Plynovod
Bude  pouzita  ocelova  trubka DN 80 spliiujici  pozadavky



GRID_TX S04 _03_F01 02 Vv provedeni 88,9 x 4,0, L245 NE/ME
NADSTANDARD, PODZEMNI, s izolaci PE A3 + FZM -S dle APl Spec 5L
doplnéné CSN EN ISO 3183, piiloha M, kategorie PSL2, jakost L245NE/ME
s ukosy pro V-svar.

— Oblouky
Budou pouzity oblouky (ohyby) s polomérem 5 D ze stejného materialu jako

plynovod, ale 88,9 x 5,0. Provedeni obloukd musi byt v souladu s TPG 93 602
a CSN EN 10 253-4.

— Chrénicka
Bude pouzita ocelova beze$va trubka DN 150 (159 x 6,0), jak. mat. 11 353.1,
bez izolace.

— Cichagka
Bude pouzita ocelova bezesva trubka DN 40 (44,5 x 3,0), jak. mat. 11 353.1.

— lzolace oblouki, svart
Bude pouzita min. dvojnasobna izolace paskou SERWIVRAP.

C) MontaZni prace

Montédzni prace muze provadéet jen organizace, kterd ma k uvedené ¢innosti opravnéni
a prokazuje se napft. certifikaci dle TPG 92 301.

Pied zahajenim montaznich praci budou jednotlivé trubky a oblouky nalezité
zkontrolovany a vyc¢istény od nezddoucich predméta a necistot.

Jednotlivé spoje se provedou svafenim el. obloukem, resp. plamenem. Provedeni svarti
muze vykonavat pouze svarec se statni zkouskou dle CSN EN 1SO 9606-1, na zéklade
svatfovaciho postupu WPS, schvaleného provozovatelem plynovodu.

Veskeré svary budou podrobeny vyhodnoceni a nedestruktivni kontrole (RTG)
Vv rozsahu 100%, zaroven bude provedena vizualni kontrola.

Propoje na stavajici plynovod se provedou bez tlaku po uzavieni armaturniho uzlu
AU 420 154.

Pied propojem ¢. 1 se navaii 2 ks balonovacich hrdel + TOR, provede se odpusténi
plynu (odfuk). Dale je nutné uzaviit zemni uzévér pied regulacni stanici a uzavéry
v RS pied regula¢nimi fadami, véetn€ vystupu plynu z RS.

Na provedeni propoji je nutné, aby dodavatel stavby zpracoval technologicky postup
praci, ktery predlozi ke schvaleni provozovateli min. 60 dni pfed zahajenim praci.

Pied vlastni odstavkou stavajiciho plynovodu dolozi dodavatel stavby pisemny
souhlas 0 odstavce plynu s jednotlivymi odbérateli.

Zruseny plynovod bude odplynén a demontovan. Zrusena chranicka bude vyplnéna
betonem.



d)  Cisténi plynovodu

Plynovod bude vycistén s dodrzenim TPG 702 11. Jako nastroj se pouZzije
polyuretanovy Cistici pist tlaceny tlakovym vzduchem pomoci kompresoru. Cisténi
se provede za ucasti provozovatele.

e) Tlakova zkouska

Tlakova zkouska bude provedena vodou dle zasad CSNEN 12327, ¢l.4.3
aTPG 702 04, ¢l.22.1. Tlakova zkouska obsahuje zaroven zkousku pevnosti
a tésnosti.

Zkusebni tlak bude urcen tak, aby splioval pozadavky TPG 702 04, ¢l. 22.1.2, tzn., Ze
nesmi byt niz8i nez tlak, odpovidajici 85% zarucené¢ meze kluzu materidlu dodané
trubky a obloukll a zaroven neptesahl 95% zarucené meze kluzu uvedeného v atestu
dodaného materialu.

Tlakovou zkousku vede revizni technik za wi¢asti organizace statniho dozoru (ITI CR)
a provozovatele. O vysledku zkousky se vystavi protokol reviznim technikem,
potvrzeny zastupcem statniho dozoru.

f)  SuSeni plynovodu

Vysuseni plynovodu se provede vhanénim vicesuchého vzduchu do potrubi pomoci
kompresoru. Cisténi a suSeni bude probihat dle technologického postupu
zpracované¢ho dodavatelem montdznich praci a odsouhlaseného provozovatelem.

g) Protikorozni ochrana

Nové ocelové potrubi bude opatieno tovarné provedenou PE izolaci extruzi dle CSN
EN ISO 21809-1, tf. A3 dle tabulky 2 TPG 920 21/Z1. Potrubi plynovodu bude navic
opatienou tovarni vlaknitocementovou ochrannou izolaci FZM-S.

Oblouky se pfimo na stavbé doizoluji véetné svar a propoji dvojnasobnou izola¢ni
paskou SERWIVRAP.

Bude provedena 100% kontrola izolace sestavajici z vizudlni kontroly, kontroly
poklepem a jiskrové zkousky.

Normové hodnoty pro jiskrovou zkousku:

Tovarni polyetylénové izolace 10 kV na 1l mm izolace, nejvyse 25kV, plastové
paskové a smr$t'ovaci izolace 5 kV na 1 mm izolace, nejvyse 15kV.

Jiskrova zkouska bude provedena v souladu s TPG 920 24 za ucasti provozovatele.
O zkousSce bude vystaven ptislusny protokol.



h)  Znaceni plynovodu

Je ureno orientacnimi sloupky v plastovém provedeni a betonovym zakladem.
Sloupky se osadi na lomovych bodech a piechodech pod komunikaci.

Soucasti znaCeni rovnéz bude geodetické zaméfeni veetné soutfadnic z, kde bude
vykétovano skutecné kryti plynovodu.

V zemi se pouZije vystrazna folie s napisem PLYN ve dvou vrstvach.

1)  Vypis zakladniho materialu

Trubka ocelova DN 80 splnujici pozadavky
GRID_TX_S04_03_F01 02 v provedeni 88,9 x 4,0,
1245 NE/ME NADSTANDARD, PODZEMNI,
s izolaci PE A3 + FZM -S dle API Spec 5L
doplnéné CSN EN 1SO 3183, ptiloha M, kategorie PSL2,
jakost L245NE/ME s tikosy pro V-svar 20m

Oblouky - Trubka ocelova DN 80 spliujici pozadavky
GRID_TX_S04_03_F01_02 v provedeni 88,9 x 5,0,
L245 NE/ME NADSTANDARD, PODZEMNI,
bez izolace, radius 5 D 4 ks

Chranicka - Trubka ocelova bezesva DN 150 (159 x 6,0),

jak. mat. 11 353.1, bez izolace 15m
— Propojovaci objekt chranicky POCH 1ks
— Orienta¢ni sloupek plastovy se zakladem 3 ks
— Cicha¢ka v nadzemnim provedeni (jako O. S.) 1 ks

6. Zemni prace

a) PouZité normy

CSN 73 6133, 73 6005.

b)  Druh zeminy a povrchu

Trasa plynovodu je ¢astecné vedena v poli a travnaté plose. Pfevazna cast je vedena
pod asfaltovou vozovkou (silnice 11/191) formou protlaku.

Ttida tézitelnosti: 50% - tf. 3
50% - tr. 4
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C)  Zpisob téZeni

Strojné rypadlem, v ochranném pasmu siti ru¢né.

d) Kryti plynovodu

Pod komunikaci a veSkerych jejich konstrukénich prvku, v¢etné ptikopu, min. 1,20 m.
Mimo komunikaci min. 0,80 m.

e)  Siika vykopové ryhy

0,80 m, propojové jamy 3,2 x 3,2 x 2,0 m nutno pazit.

f)  Zasyp potrubi

Podsyp 1 zasyp potrubi piskem min. 20 cm, ¢ast prohozenou zeminou bez kamend,
potom plivodni vykopek a tiprava terénu.

g) Pracovni pruh

Pti vykopovych pracich bude po obou stranach ponechan volny pruh 1,0 m. Celkovy
montdzni pruh bude Siroky 4,0 - 5,0 m.

h)  Souvisejici prace

Stavba plynovodu neni zavisla na zadné jiné okolnosti a prob¢hne samostatné jako
jednorazova akce.

. Uvedeni do provozu

Vybudovanou ptelozku plynarenského zafizeni bude mozné uvést do provozu
(propojit) na zaklad¢é povoleni pied¢asného uzivani, kolauda¢niho rozhodnuti stavby
nebo povoleni k jejimu uvedeni do zkuSebniho provozu, dale na zdkladé doloZeni
protokolu ze zavérecné kontrolni prohlidky stavby s ovétenim splnéni podminek podle
§119 stavebniho zikona, nebo na zdkladé¢ doloZeni ozndmeni stavebnimu ufadu
podle §120 s vyzna¢enim vzniku prava uzivat stavbu, oznaCenim stavebniho tfadu,
¢isla jednaciho, data vyznaceni, otisku Ufedniho razitka, jména a pfijmeni opravnéné
ufedni osoby a jejiho podpisu.

Splnény musi byt vSechny podminky stanoviska provozovatele plynarenského zatizeni

a podminky stanovené ve Smlouvé o zajisSténi pielozky plyndrenského zatfizeni
a thrad¢ nékladii s ni souvisejicich.
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8. Zavér
Pti zpracovani dokumentace byly respektovany veskeré ptislusné normy a predpisy.
Navrh projektovaného fteseni byl konzultovan s budoucim provozovatelem
GasNet Sluzby s. r. 0. na stfedisku v Klatovech. Rovnéz byly respektovany pozadavky

vSech spravcl podzemnich siti, vlastniki pozemku a odbératel plynu dotcenych
stavbou.

s>

Klatovy, listopad 2021 Zpracoval: Bohumil Némec
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