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KŘÍŽENÍ BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ:
CRÁNIČKA DN 150, DL. 15 m + O.S. + 1 × ČICHAČKA JAKO O.S.

DETAIL VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES:

POCH

O. S. 4
20,50 m

O. S. 2
2,00 m

O. S. 1
0,50 m

PROPOJ 1:
DN 80 PN 40, NAVAŘIT

0,00 m

PROPOJ 2:
DN 80 PN 40, NAVAŘIT

21,00 m

ODPOJENÝ PLYNOVOD VYTÁHNOUT
SMĚREM DO STARTOVACÍ JÁMY

A CHRÁNIČKU VYPLNIT BETONEM

STARTOVACÍ JÁMA:
10,00 × 3,20 m, HL. 1,55 m

CÍLOVÁ JÁMA:
3,00 × 3,20 m, HL. 1,75 m
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