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B. 1. Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Navržená stavba je situována do městské části Plzeň - Skvrňany a to konkrétně do lokality mezi 

ulicemi Vejprnická, Lábkova a železniční tratí Plzeň - Cheb. Stavební pozemky se nachází v areálu 
Středního odborného učiliště elektrotechnického v nadmořské výšce cca 332,000 m n. m. SOUE 
Vejprnická je jedno z několika středoškolských zařízení na území města zřizovaných Krajským 
úřadem Plzeňského kraje a atletický areál patří mezi nejvýznamnější sportovní zařízení v majetku 
města Plzně. Vjezd do areálu je zajištěn z jižní strany z ulice Vejprnická. Areál v zastavěné části 
města je rovinatý a převážně ho tvoří zeleň nebo zastavěné plochy. Nejbližší okolní zástavbu tvoří 
jedno až třípodlažní objekty o maximální výšce cca 15 m. Umístěním navrhované stavby dojde 
k mírnému navýšení zpevněných ploch na úkor zeleně.  
Popis stavby: 
Projektová dokumentace řeší návrh parkovací plochy pro 2 autobusy a 2 nástupní plochy pro HZS. 
V souvislosti s již realizovanou akcí nového atletického tunelu v areálu Atletického stadionu došlo 
umístěním stavby ke zrušení parkovacích ploch a omezení zásahu hasičské techniky, a tak se 
v rámci navazující akce část těchto ploch přemístila a nově navrhla v areálu SOUE Vejprnická. 
Z důvodu umístění nové splaškové kanalizace realizovaného atletického tunelu muselo také dojít 
k přeložení dvojice stávajících lamp areálového osvětlení. Ty jsou součástí této projektové 
dokumentace a v souvislosti s návrhem nových zpevněných ploch byla nově navíc přidána jedna 
lampa zajišťující osvětlení parkoviště pro autobusy. 
Navržené zpevněné plochy, technická infrastruktura a zeleň jsou situovány na pozemcích parc. č. 
2204/2 a 2204/25 poblíž stávající sportovní haly a jídelny SOUE. 

 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 
 
Město Plzeň má zpracovaný Územní plán Plzeň (dále ÚPP), který byl schválen usnesením č. 

434 ze dne 8. září 2016. Tento územní plán byl aktualizován formou Změny č. 1 ÚPP. Změna byla 
schválena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 85 ze dne 29. 3. 2021 a vydána opatřením 
obecné povahy č. 1/2021. Účinnosti nabyla ke dni 30. dubna 2021. 
Stavební pozemky:  
- pozemky určené pro umístění stavby a jejích součástí - parc. č. 2204/2, 2204/68, 2204/69, 
2204/71, 2204/73, 2204/74 a 2204/99 v k. ú. Skvrňany,  
- pozemky určené pro umístění inženýrských sítí a zpevněných ploch nebo jejich rekonstrukce 
parc. č. 2204/25, 2204/70, 2204/75, 2204/77, 2204/78 a 2204/92 v k. ú. Skvrňany 

Stavební pozemky se nachází dle schválené ÚPP v ploše smíšené obytné a současně ve 
vymezené části této plochy určené pro občanské vybavení.  
 
Plochy smíšené obytné  
Hlavní využití: 
- stavby a zařízení pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.) 
 
Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, volnočasové 
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aktivity. sport, zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely 
- stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality 
a urbanistické struktuře zástavby 
- stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem 
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby 
- stavby a zařízení pro individuální rekreaci (např. objekty pro individuální rodinnou 
rekreaci, zahrádkářské chaty) - jen stávající, s možností údržby, přístavby a nástavby 
v rozsahu odpovídajícím struktuře okolní zástavby, výstavba nových objektů je možná jen 
v následujících lokalitách: 
1_2 Bílá Hora, část a, b; 1_13 Malý Bolevec, část b, c; 1_8 Košutka, část a; 1_15 Mikulka - 
K Stráži; 1_36 U Velkého rybníka; 1_38 Vinice sever, část c, d; 1_41 Zavadilka, část c; 2_2 Božkov 
K Hrádku; 2_14 Na Lipce; 3_22 Malá Homolka vč. části a; 3_24 Nová Hospoda; 3_30 Radobyčice; 
3_32 Radobyčice Nad Úhlavou; 3_33 Radobyčice Podhájí; 3_51 V lukách, vč. části a; 3_53 Valcha 
U Černého mostu; 3_58 Výsluní; 3_65 Zátiší; 4_33 Újezd Zábělská; 5_3 Křimice Plzeňská; 7_2 
Radčice Ke Kyjovu; 10_1 Lhota; 10_2 Lhota Lesanka; 10_4 Lhota Pod dálnicí 
- stavby pro chov drobného zvířectva (např. slepice, králíky) jen v následujících lokalitách: 
1_3 Bolevec; 1_13 Malý Bolevec; 2_1 Božkov; 2_2 Božkov K červenému Hrádku; 2_7 Hradiště 
2_12 Koterov náves; 3_24 Nová Hospoda; 3_30 Radobyčice; 3_31 Radobyčice Dlážděná; 3_31 
Radobyčice Podhájí; 4_2 Bukovec; 4_3 Bukovec K Úvozu; 4_4 Bukovec Pod Kruhovkou; 4_5 
Červený Hrádek; 4_16 Lobzy; 4_31 Újezd; 5_2 Křimice; 6_1 Litice; 6_2 Litice K Dubové hoře; 7_1 
Radčice; 8_2 Černice; 8_5 Černice Selská náves; 9_1 Dolní Vlkýš; 9_2 Malesice; 10_3 Lhota 
Náves 
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady 1. kategorie 
- veřejná prostranství 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury 
- opatření pro ekologickou stabilizaci území (např. přírodě blízké vodní plochy a toky, prvky 
krajinné zeleně apod.) 
 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy s výjimkou 
využití stávajících objektů (např. stodoly původních hospodářských usedlostí) a dále 
s výjimkou staveb a zařízení souvisejících s možností plnohodnotného využití 
staveb hlavních nebo přípustných 
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady 2. - 4. kategorie 
- fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny 
- veškeré další činnosti, stavby a zařízen í neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití 
a charakteru lokality 
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje 
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality 
 
Vymezená část plochy určená pro občanské vybavení 
V dalších plochách s rozdílným způsobem využití vymezuje ÚPP části ploch, které jsou určeny 
přednostně pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. 
 
Územní plán definuje občanské vybavení takto: 
- občanské vybavení zahrnuje zejména stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální a 
zdravotní služby, péči o rodinu, kulturu, sport a tělovýchovu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva, služby pro obyvatele, hřbitovy, vědu a výzkum; 
- občanské vybavení zásadního regionálního a celoměstského významu, např. areály Fakultní 
nemocnice Plzeň, Západočeské univerzity v Plzni, Zoologické a botanické zahrady města Plzně a 
velké sportovní areály, je vymezeno plochou s rozdílným způsobem využiti „Plochy občanského 
vybaveni" a tvoří obvykle samostatnou lokalitu; 
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- ostatní významné, v měřítku územního plánu graficky zobrazitelné, stavby a zařízení občanského 
vybavení, především stávající areály, které se nacházejí v jiných plochách s rozdílným způsobem 
využití jsou územně chráněny jako „vymezená část plochy určená pro občanské vybavení". 
 
Vymezená část plochy určená pro občanské vybavení 
Vymezená část plochy je určená přednostně pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení 
(např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby, sportoviště, hřbitovy apod.). Ve 
vymezené části plochy, určené pro občanské vybavení, je možné realizovat jinou stavbu nebo 
zařízení, která (které) neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto jinou 
stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení. Současně musí 
být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným způsobem využití a podmínky 
prostorové regulace pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část plochy nachází. 
 
Závěr:  
Plánované využití je tak v souladu s podmínkami platného územního plánu.  
 
Bilance plošných koeficientů areálu: 
Stavební pozemky se nachází v areálu Středního odborného učiliště. Záměr mírně navyšuje 
zpevněné plochy na úkor zeleně. Koeficienty však nepřekračují povolená maxima. 
 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 
Na stavbu nejsou vztaženy žádné výjimky a úlevy. Stavba splňuje obecné požadavky na 

výstavbu dle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky MMR č. 501/ 2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání 
území“ a dále dle vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb. „O radiační ochraně“ ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 Dokumentace nebyla prozatím projednána s DOSS a správci technické a dopravní infrastruktury. 
Po získání stanovisek budou případné podmínky zapracovány do PD formou dodatku. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 

Inženýrsko-geologický průzkum 5/2021, zpracoval RNDr. Milan Fajfr 
Dle provedeného vrtu lze rostlý terén v místě provedeného vrtu S4 očekávat až v hloubce 
kolem 4,7 m. To (při srovnání s dokumentací archivních vrtů J-4 a J-3) vcelku odpovídá 
sklonu původního terénu cca 1° k severu. Pod navážkou byla do hloubky 6,2 ověřena poloha se 
střídáním dm poloh jemnozrnných (hlinitých) zemin se zeminami písčitými a štěrkovitými. Od 
uvedené hloubky byla do konečné (požadované) hloubky sondáže (8 m) ověřena poloha písčitého 
jílu pevné konzistence. Srovnání geologické stavby v místě realizovaného vrtu S4 s vrty archivními 
není prakticky možné. V prostoru mezi vrty J-3 a S4 je pravděpodobně rozdíl v morfologii 
původního terénu před sedimentací jednotlivých terasových stupňů. U vyššího stupně (prostor 
vrtů J-1 a J-2) lze očekávat bázi terasy kolem 326-327 m n.m., u nižšího pak bude báze terasy 
zakleslá hlouběji (pod 323 m n.m). 
Zasakovací zkouška 
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Za účelem orientačního posouzení možnosti vsaku dešťových vod do horninového prostředí 
byla využita zpráva o vsakovací zkoušce realizované pro blízký objekt supermarketu LIDL (Dyk, V. 
– 2016). Vsakovací zkouška byla provedena ve vzdálenosti cca 250 m východně od 
projektovaného atletického tunelu. Zkouška reprezentovala geologické prostředí tvořené 
jemnozrnnými (hlinitými a jílovitými) zeminami o mocnosti 2,5 m s pískovci v podloží. Zjištěna byla 
hodnota koeficientu vsaku kv = 9,3*10-8 a konstatovány nevhodné podmínky pro vsakování, které 
potvrdila i vsakovací zkouška realizovaná v severní části objektu nového AT. Dle geologické mapy 
má řešené území homogenní charakter. V areálu atletického tunelu lze předpokládat nevhodné 
podmínky pro vsakování. Proto bude likvidace dešťových vod řešena regulovaným odtokem do 
veřejné kanalizační sítě v kombinaci s akumulací (využití k zalévání areálové zeleně). 

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky, ani soustavy 
Natura 2000.  

V lokalitě se nejsou evidovány kulturní ani historické památky. V dotčeném území nejsou 
registrovány žádné staré ekologické zátěže. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Řešená lokalita neleží v zátopovém území. Lokalita není poddolována ani není evidována 

jako sesuvné území.  
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Stavba nemá zásadní vliv na sousední stavby a pozemky.  
 
Odtokové poměry 

 Realizace stavby nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v zájmovém území. 
Likvidace dešťových vod je řešena standardním způsobem. 

 
Podzemní vody 

Stavba nebude mít vliv na kvalitu podzemních vod. Veškerá odpadní voda bude představovat 
zachycené dešťové vody a splaškové vody. Průmyslové odpadní vody se nepředpokládají. 
 

Prašnost 
Vzhledem k charakteru navržené stavby nebude docházet ke zvýšení prašnosti v lokalitě. 

Během provozu bude zdrojem znečištění ovzduší doprava související s návštěvami uživatelů a 
diváků. Budoucí dopravní zatížení bude rámcově odpovídat stávajícímu provozu sportovního a 
školského areálu.  
 

Hluk 
V souvislosti s umístěním a provozem navržené stavby nebude docházet k výraznému zvýšení 

hluku v lokalitě, kde dominuje hluk z dopravy v ulici Vejprnická.  
 
Nákladní doprava 

Stávající intenzita nákladní dopravy v lokalitě se záměrem nemění.  
 
Osobní doprava 

Současný počet zaměstnanců, studentů a návštěvníků areálu se záměrem nemění. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
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Realizace záměru nevyžaduje asanaci území nebo demolice objektů. Záměr si nevyžádá 
kácení zeleně. 

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 

Záměr tak nevyžaduje odnětí pozemku ze ZPF. Zájmové území je umístěno mimo pozemky 
určené k plnění funkce lesa. 
 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Záměr nevyžaduje úpravu napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Vjezd do areálu je 
umístěn na jižní straně z ulice Vejprnická. Dochází jen k úpravám areálových komunikací a 
přemisťování parkovacích ploch uvnitř areálu. 

 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Záměr nevyžaduje nové napojení na veřejnou technickou infrastrukturu mimo účelový areál. 
V rámci úprav inženýrských sítí dochází jen k návrhu nových areálových rozvodů. 

 
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Konfigurace terénu a řešení zpevněných ploch umožňují bezbariérový přístup do navrženého 
objektu. 

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice, 
 

Záměr si vyžádá napojení navrhované stavby na stávající rozvody areálového osvětlení. 
 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, 

Pozemky určené pro umístění stavby a jejích součástí: 
Katastrální území: Skvrňany 722596 

Číslo 
parcely Vlastník Druh pozemku 

Výměra 
m2 

2204/2 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň Ostatní plocha 14734 

2204/25 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň Ostatní plocha 47644 

 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
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Realizací stavebního záměru nedojde ke vzniku nových bezpečnostních pásem. Vzniknou 
ochranná pásma nových podzemních inženýrských sítí. Výčet dotčených pozemků je uváděn níže 
u jednotlivých sítí v závorkách. 
 
Ochranné pásmo: 
veřejného osvětlení   1,0m (parc.č. 2204/25) 

 

B. 2. Celkový popis stavby 

B. 2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 

 
Jedná se o novostavbu zpevněných ploch přímo sousedící s objektem sportovní haly, která byla 

zkolaudována v roce 2016 a je v dobrém technickém stavu. Charakter stavebního záměru 
nevyžaduje zpracování podrobných specializovaných průzkumů. 
 

b) účel užívání stavby,  
 

Stavební objekt řeší úpravu stávajících zpevněných ploch a dostavbu nových. Navržené 

řešení doplňuje koncepci zpevněných ploch okolo nového atletického tunelu. Především ve smyslu 

náhrady dvou rušených stání BUS a doplnění nástupních ploch HZS. V místě stávajícího zálivu 

bude provedena dostavba čtyř kolmých parkovacích stání. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

 
Na stavbu nejsou vztaženy žádné výjimky a úlevy. 

 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb, o obecných požadavcích na stavby je v předkládané 

dokumentaci pro stavební řízení v plném rozsahu splněna. 
Použité stavební výrobky musí splňovat tyto požadavky: 

 mechanickou odolnost a stabilitu 
 požární bezpečnost 
 ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
 ochranu proti hluku 
 bezpečnost při používání 
 úsporu energie a ochranu tepla 

 
Jedná se o stavbu občanského vybavení ve smyslu vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 
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Veškeré vstupy návštěvníků do objektu jsou navrženy v souladu s požadavky umožňující 
přístup osob s omezenou schopností pohybu, v prostoru stávajícího parkoviště osobních 
automobilů je vyčleněn požadovaný počet parkovacích stání pro parkování osob s omezenou 
schopností pohybu. Nově realizovaná stání již nemusí být navrhovaná jako bezbariérová. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 

Viz. kapitola B1.d. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
 

Stavba nemá charakter kulturní památky ani nepodléhá zvláštnímu režimu ochrany. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 
Navrhované parametry stavby: 
 
Zastavěná plocha                                             300 m2 
Počet parkovacích míst – BUS   2 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí apod., 

S ohledem na charakter stavebního objektu se nedokládá. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy, 

 
Realizace stavby proběhne dodavatelsky v jedné etapě. Předpokládaná lhůta výstavby je 4 

měsíce od zahájení stavebních prací.  
 

j) orientační náklady stavby. 
 

Orientační stavební náklady jsou cca 2.100.000,- Kč bez DPH. 

B. 2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Navržená stavba je umístěna do stávajícího areálu a doplňuje stávající zpevněné a 

parkovací plochy. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

 
Projektová dokumentace řeší návrh parkovací plochy pro 2 autobusy a 2 nástupní plochy pro 

HZS. V souvislosti s již realizovanou akcí nového atletického tunelu v areálu Atletického stadionu 
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došlo umístěním stavby ke zrušení parkovacích ploch a omezení zásahu hasičské techniky, a tak 
se v rámci navazující akce část těchto ploch přemístila a nově navrhla v areálu SOUE Vejprnická. 
Z důvodu umístění nové splaškové kanalizace realizovaného atletického tunelu muselo také dojít k 
přeložení dvojice stávajících lamp areálového osvětlení. Ty jsou součástí této projektové 
dokumentace a v souvislosti s návrhem nových zpevněných ploch byla nově navíc přidána jedna 
lampa zajišťující osvětlení parkoviště pro autobusy. 

 
Konstrukce parkoviště pro BUS bude provedena ze zasakovacích roštů AS-TTE.  
-Zasakovací rošty AS-TTE zatravněný 80x40cm   tl.60mm 
-Jemná síťovina      24g/m2 
-Ložní vrstva L 2/5 (směs štěrku a ornice)pozn.1  tl.40mm min Edef2=30MPa 
-Podkladní vrstva ŠD 0/32 (směs štěrku a ornice)pozn.2  tl.250mm  
-Zhutněná zemní pláň  min.Edef,2=10MPa 
-Sanace aktivní zóny kamenivem ŠD 0/32   tl.100mm       
KONSTRUKCE CELKEM VČETNĚ SANACE   tl.450mm 
 

Pokládku těchto zasakovacích roštů by měla provádět specializovaná firma, nebo během 
výstavby zajistit dohled dodavatelské firmy. 

Podél hrany parkoviště bude provedená převýšená (+10cm) silniční betonová obruba, 
rozhraní tvárnic a asfaltové vozovky bude lemovat převýšená (+2 cm) nájezdová betonová obruba. 
Veškerá obruba bude kladená do betonového lože s opěrou.Navržené zpevněné plochy, technická 
infrastruktura a zeleň jsou situovány na pozemcích parc. č. 2204/2 a 2204/25 poblíž stávající 
sportovní haly a jídelny SOUE. 

B. 2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavební objekt řeší úpravu stávajících zpevněných ploch a dostavbu nových. Navržené 
řešení doplňuje koncepci zpevněných ploch okolo nového atletického tunelu. Především ve smyslu 
náhrady dvou rušených stání BUS a doplnění nástupních ploch HZS. V místě stávajícího zálivu 
bude provedena dostavba čtyř kolmých parkovacích stání. 

B. 2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Nové zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s požadavky na bezbariérové spádování 
těchto ploch a jsou napojeny na vstupy do objektů stávajícími chodníky. Nová stání pro OA vznikají 
jako náhrada dříve zrušených nevyhrazených stání, a tak není žádné místo řešeno jako 
bezbariérové. 

B. 2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání objektu je zajištěna souladem záměru s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. 

Stavba bude splňovat požadavek na bezpečné užívání při běžné údržbě a působení 
předvídatelných jevů po dobu plánované životnosti.  

Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod.  

Omezuje se na riziko těžkého a bezprostředního fyzického poškození vznikající z různých 
důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby:  

a) uklouznutí, pády, nárazy, (pro uživatele stavby spojené se ztrátou rovnováhy, např. 
pádem, klopýtnutím nebo uklouznutím) 

b) popálení, zásahy elektrickým proudem, výbuchy, (rizika fyzického poškození následkem 
kontaktu nebo manipulace s pohyblivými částmi stavby, tj. sevření, rozdrcení, řezné rány, 
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poškození popálením, opařením, elektrickým proudem, výbuchem - tato rizika jsou většinou 
spojena se speciálními vybaveními a zařízeními budov, kontaktem s nimi nebo jejich používáním 

c) nehody způsobené pohybujícími se vozidly (riziko nehod, které jsou způsobeny pohybem 
vozidel a vedou ke zranění osob uvnitř vozidla, chodcům, …) 

Za provozu se neočekává žádné rušení okolí. 
Stabilita a mechanická odolnost stavby bude splňovat technické požadavky na výstavbu, kde 

konstrukce a mechanická odolnost stavby a její části odpovídá povaze používání 
 
Vlastní stavební práce nesmí nijak ohrozit ani omezit běžný provoz stávajících škol 
s ohledem na ust. § 7 zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

B. 2.6. Základní charakteristika objektů 

SO 01   Zařízení staveniště 

V areálu bude po celou dobu stavby vymezen prostor 120 m2 trvalého záboru pro zařízení stavby 
jako jsou buňky se zázemím pro zaměstnance stavby a plochy pro skladování stavebních 
materiálů. Současně bude v místech, kde dochází k realizaci nových zpevněných ploch, vymezený 
dočasný zábor představující plochu 668 m2. 

Stavba bude po dohodě se zástupci SOUE Vejprnická napojena na energie ze stávajících objektů 
v areálu. 

 

SO 02   Dešťová kanalizace 
Odvodnění „parkovací plochy jih“ 
Dešťové vody z parkovací plochy jih (1x HZS) budou odvedeny po povrchu do stávající uliční 
vpusti, která je připojena do veřejné kanalizační sítě.  
 
Bude provedeno vyčištění stávající uliční vpusti, popřípadě její drobná výšková úprava s ohledem 
na nové řešení komunikací a zpevněných ploch. Stávající kanalizační šachta bude výškově 
vyrovnána v souladu s novým řešením zpevněných ploch (výšková úprava poklopu). 
 
Odvodnění „parkovací plochy sever“ 
Dešťové vody z parkovací plochy sever (2x BUS + 1x HZS) budou povrchově odvedeny 
prostřednictvím odvodňovacího žlábku a příkopových žlabovek do stávajícího vsakovacího tělesa 
(žlaby součást „SO 04 Zpevněné plochy a komunikace“). Na základě požadavku provozovatele 
veřejné kanalizační sítě nedojde k napojení dešťových vod z této oblasti do veřejné kanalizační 
sítě. Dešťové vody budou likvidovány vsakem do podloží.  
 
Veškeré nové zpevněné plochy budou provedeny ze speciální vsakovací dlažby – např. „AS-TTE 
rošty“ určené k pojezdu nákladních automobilů (viz. „SO 04 Zpevněné plochy a komunikace“). 
 
Stávající kanalizační šachta veřejné kanalizační stoky (Vodárna Plzeň a.s.) bude výškově 
vyrovnána v souladu s novým řešením zpevněných ploch (snížení o 64 cm). Zhotovitel ověří 
přesnou skladbu šachty. Rekonstrukce vstupu do veřejné kanalizační stoky bude provedena 
v souladu s Plzeňským standardem. Předpokládá se vybourání několika standardních 
prefabrikovaných šachtových dílců s integrovanými vodotěsnými spoji a následné vhodné doplnění. 
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Před zahájením výstavby je zhotovitel povinen ověřit skutečné podmínky pro vsak v dané 
lokalitě vsakovací zkouškou. Investorem požadované napojení odvodnění parkovací plochy 
sever do stávajícího vsakovacího objektu bude prověřen s ohledem na skutečný koeficient 
vsaku v daném místě. 
 
Dále je zhotovitel povinen prověřit výskyt, délku, popřípadě trasu bezpečnostního přelivu 
stávajícího vsakovacího objektu. Podklady k trase BP nejsou k dispozici. V případě kolize s 
navrženým vsakovacím objektem je nutná změna technického řešení. 

 

SO 03   Venkovní osvětlení 

Z důvodu umístění nové splaškové kanalizace realizovaného atletického tunelu muselo dojít 
k přeložení dvojice stávajících lamp areálového osvětlení výšky 4 m. Ty jsou součástí této 
projektové dokumentace a v souvislosti s návrhem nových zpevněných ploch byla nově přidána 
jedna parková lampa výšky 4 m zajišťující osvětlení parkoviště pro autobusy. 

 

SO 04   Zpevněné plochy a komunikace 
Stavební objekt řeší úpravu stávajících zpevněných ploch a dostavbu nových. Navržené řešení 

doplňuje koncepci zpevněných ploch okolo nového atletického tunelu. Především ve smyslu 

náhrady dvou rušených stání BUS a doplnění nástupních ploch HZS.  

Nově navržená parkovací stání BUS budou vyznačená v základním rozměru 3x12m na zpevněné 

ploše cca 22,5x10,8m. Nástupní plochy HZS budou vyznačené v základním rozměru 4,0x12,00 m 

na nově zpevněných plochách.  

Navržené plochy respektují sklon stávajícího terénu a plynule budou navazovat na stávající 

zpevněné plochy. 

Vozovka a přidružené plochy jsou odvodněny pomocí podélných a příčných sklonů s důrazem na 

to aby minimální výsledný sklon nebyl nikdy menší než 0,50%. Parkovací místa jsou navržená ze 

zasakovacích roštů se zatravněnou plochou, v rámci které dojde k částečnému zasakování 

srážkové vody. Povrchová voda je z vozovky svedena pomocí uličních vpustí do stávající 

kanalizace a do retenční nádrže. Bude proveden skluz do dna retence z betonových žlabovek 60 

uložených do prostého betonu. 

 

SO 05   Sadové úpravy 

Projekt vegetačních úprav má za cíl ozelenění okolních ploch projektu výstavby zpevněného 
parkoviště. Návrh počítá s vytvořením trávníkových ploch v nejbližším okolí stavby a výsadbou 
stromů v širším okolí, kde to umožňují ochranná pásma inženýrských sítí. Při návrhu výsadeb byl 
zároveň respektován průjezdný profilu vozovek a rozhledové poměry.  

V plochách parkoviště pro osobní automobily je žádoucí maximální zastínění, proto je zde dodržen 
pouze průchozí profil. 
U ploch parkoviště pro autobusy, jsou navrženy výsadby tak, aby nezasahovali do zpevněných 
ploch a nebránili tak manipulaci vozů. 
Severozápadně od parkovací plochy pro autobusy, byly zvoleny stromy s úzkou korunou, tak aby 
v budoucnu nebránili případnému využití sousedních volných ploch. Výběr použitých taxonů je 
podřízen stanovištním podmínkám a druhové různorodosti. 
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B. 2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

S ohledem na charakter stavebního objektu se nedokládá.  

B. 2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší.  

B. 2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení. 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší. 
 

b) Energetická náročnost stavby 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší. 
 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší. 

B. 2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby 
 

a) Větrání 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší. 
 

b) Osvětlení 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší. 
 

c) Zásobování vodou 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší. 
 

d) Odpady 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici údaje o předpokládaném množství odpadů 

produkovaných v rámci stavby, je uváděn pouze seznam předpokládaných druhů odpadů dle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, bez uvedení množství. Jedná se pouze o odpady 
obvyklé při stavebních činnostech. 
Odpady produkované v průběhu stavebních prací viz oddíl B.2.1 odstavec h). 

 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Provoz zařízení uvnitř objektů bude splňovat hygienické limity pro pracovní prostředí (dle NV  
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou 
probíhat od 7.00 hodin do 21.00 hodin, přičemž nesmí být překročena hodnota 65 dB po dobu 
stanovenou předpisy OTP. 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení prašností při provádění stavebních 
prací. Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární 
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prašnosti maximálně zamezí. V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Po 
dokončení stavby provede dodavatel konečný úklid staveniště. 

 
Vibrace 

Charakter navržených stavebních úprav není takový, aby se stal zdrojem vibrací. 
 
Hluk 

Parkování:  
V severní části areálu budou umístěna 2 parkovací místa pro autobusy (doprava sportovců do 
sportovní haly) – maximálně v průběhu celého dne přijede 5 autobusů (především o víkendech). 
Příjezd na tyto parkovací místa bude po komunikaci Vejprnická. V rámci areálu, kolem kterých 
budou přijíždět OA/autobusy na parkovací místa, nejsou objekty s chráněným venkovním 
prostorem stavby (pouze ubytování pro studenty - ubytovací zařízení, nemají dle nařízení vlády č. 
258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vnitřní ani venkovní chráněný prostor stavby). 
Navýšení dopravy je tak minimální, že nebude docházet k navýšení hluku z dopravy. 
 
Hluk ze stavební činnosti  
Veškeré práce na stavbě budou probíhat maximálně v době od 7 do 21 hodin.  
Hluk byl vypočítán pro 3 vybrané časové úseky, kdy bude použito nejvíce mechanizace najednou.  
Kompresory:  
Na stavbě nebudou užívány kompresory o hladině akustického výkonu vyšší než Lw = 98 dB.  
Kompresory budou umístěny buď ve stávajícím objektu (uzavřená místnost) nebo v akustickém 
boxu, jehož obvodový plášť bude z panelů skladby:  
- plech tl. 1 mm  
- minerální vata tl. 100 mm  
- perforovaný plech tl. 0,8 mm (perforace 51%)  
 
Zemní, zabezpečovací a přípravné práce  
Zemní práce – přípravné práce a zabezpečovací práce, stavební práce, apod.  
Vnitrostaveništní doprava, výkopové práce, přemístění zeminy, terénní úpravy, skrývka ornice 
apod.  
Použité mechanizmy:  
- nákladní vozidla, vjezd a výjezd ze staveniště,  
 
předpokládaný počet vozidel max. 2 TNA/hodinu  
- osobní vozidla, předpokládaný počet vozidel max. 2 OA za hod.  
- kolový nakladač LAeq,T l=1m < 80 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně  
- kolové rypadlo LAeq,T l=1m < 80 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně  
- kompresor (kompresor bude umístěn v uzavřené místnosti nebo v akustickém boxu)  
- motorová pila LAeq,T l=1m < 92 dB … doba trvání hluku 2 hodiny denně  
- rozbruska LAeq,T l=1m < 95 dB … doba trvání hluku 4 hodiny denně  
 
Zemní, přípravné a stavební práce budou probíhat v době od 7.00 do 21.00 hodin. 
 
Právní úprava  
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 30 odst. 3  
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských 
pozemků32b a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí 
prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání 
hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro 
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 
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obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti77 ve 
stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně 
obdobných stavbách a obytné místnosti77 ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první 
zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva 
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 
Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní 
předpis  
32b) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technický požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 
Sb., Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 2 základní pojmy  
b) hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina 
akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i dvou bezprostředně sousedících 
třetinooktávových pásmech, o 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních 
třetinooktávových pásmech a je vyšší než hladina prahu slyšení; hlukem s tónovými složkami je 
vždy hudba nebo zpěv  
p) stacionárními zdroji hluku se rozumí zejména stavby, objekty, provozovny a areály sloužící 
průmyslové a zemědělské výrobě, obchodní a administrativní činnosti a službám, včetně dopravy v 
těchto areálech, nepohybující se stroje a zařízení pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž 
akční rádius je při pracovním nasazení omezen, dále přenosné a převozné stroje a zařízení, které 
se při svém použití jako celek nepohybují; za stacionární zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení 
nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, 
rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících, s výjimkou zařízení 
pro větrání a vytápění  
s) prostorem významným z hlediska pronikání hluku se rozumí prostor před výplní otvoru 
obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní 
prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak. 
 
Aby byly splněny požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné dodržet 
následující:  
- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro hluk z provozu 
stacionárních zdrojů (provozovny apod.) je v následující tabulce:  
Druh chráněného prostoru  LAeq,T (dB)  

po dobu používání  
Chráněný venkovní prostor staveb (lékařské 
vyšetřovny, ordinace, přednáškové síně, 
učebny a pobytové místnosti škol, jeslí a 
staveb pro předškolní výchovu a vzdělávání)  

50*  

Chráněný vnitřní prostor staveb (lékařské 
vyšetřovny, ordinace) – hluk pronikající 
zvenčí  

35*  

Chráněný vnitřní prostor staveb 
(přednáškové síně, učebny a pobytové 
místnosti škol, jeslí a staveb pro předškolní 
výchovu a vzdělávání) – hluk pronikající 
zvenčí  

45*  

*V případě hluku s tónovými složkami se přičte další korekce -5 dB.  
Tabulka 7: Limit hluku pro provoz stacionárních zdrojů  
 



 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 
 
 

Dokumentace pro provádění stavby 

Valbek, spol. s r.o.  Plzeň                                                                                              strana 18/  34 
 
 
  

 
 

 

21PL72003 

Pro hluk ze stacionárních zdrojů se stanoví LAeq,T pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin v době denní a pro nejhlučnější hodinu v době noční.  
- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro hluk z provozu 
stacionárních zdrojů (provozovny apod.) je v následující tabulce:  
 
stacionárních zdrojů (provozovny apod.) je v následující tabulce:  
Druh chráněného prostoru  LAeq,8h (dB)  

v době 6 – 22 hod  
LAeq,1h (dB)  
v době 22 – 6 hod  

Chráněný venkovní prostor 
staveb (RD, BD)  

50*  40*  

Chráněný vnitřní prostor 
staveb (obytné místnosti) – 
hluk pronikající zvenčí  

40*  30*  

*V případě hluku s tónovými složkami se přičte další korekce -5 dB.  
Tabulka 8: Limit hluku pro provoz stacionárních zdrojů  
Pro hluk ze stacionárních zdrojů se stanoví LAeq,T pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin v době denní a pro nejhlučnější hodinu v době noční. 
 
Aby byly splněny požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné dodržet 
následující:  
- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,s v chráněném venkovním 
prostoru staveb při provádění povolených staveb v době:  
 
6 – 7 hodin ……………………… 60 dB  
7 – 21 hodin …………………… 65 dB  
21 – 22 hodin …………………… 60 dB  
22 – 6 hodin ……………………… 45 dB  
- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,s v chráněném vnitřním prostoru 
staveb při provádění povolených staveb v době:  
 
7 - 21 hodin v pracovní dny …………………………… 55 dB  
7 - 21 hodin mimo pracovní dny ……………………… 40 dB  
3.2. Vyhodnocení  
3.2.1. Vyhodnocení – hluk z provozu  
Při splnění výše uvedeného v této studii nebude po realizaci projektu „PARKOVIŠTĚ PRO 
AUTOBUSY A NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO HZS - SOUE Vejprnická 56, Plzeň“ docházet z hlediska 
hluku z provozu k překračování limitů hluku stanovených dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v akusticky 
chráněných prostorech stanovených dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
3.2.2. Vyhodnocení – hluk ze stavební činnosti  
Při splnění výše uvedených opatření (doba užívání jednotlivých mechanizmů a jejich hlučnost) 
bude projekt „PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY A NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO HZS - SOUE 
Vejprnická 56, Plzeň“ z hlediska hluku ze stavební činnosti vyhovovat požadavkům nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, v akusticky chráněných prostorech stanovených dle zákona 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Záření 
Provozem záměru nebude produkována žádná škodlivá forma záření. Součástí záměru 

nebudou žádná zařízení strojního charakteru, která by mohla být zdrojem ionizujícího 
(radioaktivního) či silného elektromagnetického záření.  
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Vliv na ovzduší 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav a provozu se dá posoudit vliv na ovzduší jako minimální a 
nepodstatný. 

B. 2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních akcí projekt neřeší. 

 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Kompenzace bludných proudů nebudou u této stavby uplatněny. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Dle ČSN 73 0036 spadá území do oblasti s intenzitou zemětřesení nižší než limitních 6° M.C.S. 

stupnice, což je hodnota, při níž není třeba zajišťovat proti zemětřesným účinkům. 
 
d) ochrana před hlukem, 

Stávající hluková zátěž zájmového území je dána automobilovou dopravou na blízké 
komunikaci Vejprnická.  

Vlivem hluku z okolí nebudou překročeny hygienické limity hluku dle Nařízení vlády č. 502/2000 
Sb. Provoz zařízení uvnitř haly bude splňovat hygienické limity (dle NV  272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) a díky odstínění hluku stěnami budovy se vliv 
provozu ve venkovním prostředí neprojeví. 

 
e) protipovodňová opatření, 

Zátopová území v řešené lokalitě nebyla vzhledem k poloze (nadmořské výšce) zájmové 
lokality, konfiguraci terénu a s ohledem na nejbližší vodní toky územním plánem stanovena.  
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Poddolovaná území se v zájmovém území nenacházejí. Dle údajů v interaktivní mapě 

„Surovinový informační portál“ (Česká geologická služba, 2017) nejsou v zájmové lokalitě 
registrovány dobývací prostory, chráněná ložisková území či průzkumná území ani se zde 
nenachází žádná ložiska či prognózní zdroje. 

B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Areálové přípojky 

SO 03   Venkovní osvětlení 
Stavba řeší osazení nového osvětlovacího bodu a přeložku stávajícího osvětlení venkovních ploch 
a přístupových komunikací v souvislosti s výstavbou parkovací plochy pro autobusy v areálu SOUE 
Vejprnická. Z důvodu umístění nové splaškové kanalizace realizovaného atletického tunelu dojde 
k přeložení dvojice stávajících lamp areálového osvětlení. Stávající osvětlovací body chodníku 
mezi sportovní halou a venkovním kurtem budou přesunuty, vč. jejich napájecího vedení (viz 
situace). Osvětlovací body budou demontovány a následně osazeny do nových pozic. V prostoru 
vyznačeném v situaci bude navržena spojka na stávající kabel VO. Mezi oběma body bude 
natažen nový zemní kabel CYKY-J 4x10 společně se zemnícím drátem FeZn10. Zemní drát bude 
připojen ke stávajícímu uzemnění VO v prostoru spojky napájecího vedení. Bude uložen na dně 
zemní rýhy, pod pískovým ložem a bude napojen na všechny osvětlovací stožáry a přes třmenové 
svorky uzemnění. Dále je v souvislosti s návrhem nových zpevněných ploch nově přidán jeden 
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osvětlovací bod, parková lampa výšky 4 m, zajišťující osvětlení parkoviště pro autobusy. Nově 
instalované svítidlo bude typově odpovídat stávajícím svítidlům v areálu. Svítidlo bude osazeno na 
ocelovém dvoustupňovém bezpaticovém žárově zinkovaném osvětlovacím stožáru. Umístění 
osvětlovacích stožáru bude v travnaté ploše vedle plánovaného parkoviště, trasa kabelu je 
koordinována s ohledem na stávající a nově navrhované inženýrské sítě – viz situace.  
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
 

SO 03   Venkovní osvětlení 
Nový osvětlovací bod bude napojen zemním kabelem CYKY-J 4x10 ze stávající lampy – viz 
situace. V prostoru stávající lampy bude v zemi napojeno i uzemnění nového osvětlovacího bodu 
(drát FeZn10). 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 

SO 03   Venkovní osvětlení 
Stávající osvětlovací body chodníku mezi sportovní halou a venkovním kurtem budou přesunuty, 
vč. jejich napájecího vedení (viz situace). Osvětlovací body budou demontovány a následně 
osazeny do nových pozic. V prostoru vyznačeném v situaci bude navržena spojka na stávající 
kabel VO. Mezi oběma body bude natažen nový zemní kabel CYKY-J 4x10 společně se zemnícím 
drátem FeZn10. Zemní drát bude připojen ke stávajícímu uzemnění VO v prostoru spojky 
napájecího vedení. Bude uložen na dně zemní rýhy, pod pískovým ložem a bude napojen na 
všechny osvětlovací stožáry a přes třmenové svorky uzemnění. Dále je v souvislosti s návrhem 
nových zpevněných ploch nově přidán jeden osvětlovací bod, parková lampa výšky 4 m, zajišťující 
osvětlení parkoviště pro autobusy. Nově instalované svítidlo bude typově odpovídat stávajícím 
svítidlům v areálu. Svítidlo bude osazeno na ocelovém dvoustupňovém bezpaticovém žárově 
zinkovaném osvětlovacím stožáru. Umístění osvětlovacích stožáru bude v travnaté ploše vedle 
plánovaného parkoviště, trasa kabelu je koordinována s ohledem na stávající a nově navrhované 
inženýrské sítě – viz situace.  
 

B. 4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, 

Návrh nemění stávající dopravní provoz při vjezdu do areálu. Nově navržená parkovací 

stání BUS budou vyznačená v základním rozměru 3x12m na zpevněné ploše cca 22,5x10,8m. 

  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Areálové komunikace jsou napojeny na okolní dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem a 

návrh tento stav nemění. 
 

c) doprava v klidu, 
Stavební objekt řeší návrh dvou stání BUS. Realizace těchto stání souvisí s již realizovanou 

akcí Atletického tunelu, v rámci které došlo k rušení parkovacích míst pro BUS.  
 
Navržený počet stání:  2 stání pro BUS 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Projekt nezasahuje do stávajících pěších a cyklistických stezek a neřeší nové. 
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B. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav se nedokládá. 

 
b) použité vegetační prvky, 

1.4 POPIS OBJEKTU 
1.4.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY 
Zpevněné plochy pro parkování autobusů a stání záchranných složek. Projekt 
vegetačních úprav má za cíl ozelenění okolních ploch projektu výstavby zpevněného 
parkoviště. 
1.4.2 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Lokalita spadá do k.ú. Skvrňan. Nachází se v nadmořské výšce 325 m n. m. v lehce 
zvlněné oblasti na předměstí města Plzně. Atletický tunel bude součástí areálu městského 
atletického stadionu a areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického. V blízkosti 
se nachází sídliště Skvrňany a průmyslový areál Škoda Plzeň. 
Klimatická charakteristika 
Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, konkrétně MT11. Pro tuto 
oblast je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché. Přechodné období je krátké s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s 
krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Pedologická charakteristika 
Na území byla zjištěna převážně kambizem a regozem. Jedná se o půdu středně 
hlubokou až hlubokou, v mírně teplém, suchém klimatickém regionu velmi málo 
produkční. Spadá do hydrologické skupiny se střední rychlostí infiltrace. 
Fytogeografická charakteristika 
Dle biogeografického členění ČR leží zájmové území v Plzeňském bioregionu. 
Zájmové území spadá do mezofytika ve fytogeografickém okrese 31a. Plzeňská 
pahorkatina vlastní. 
Dle potenciálně přirozené vegetace se jedná o území Brusinkové borové doubravy 
(Vaccinio vitis-idaeae- Quercetum), kde dominuje borovice lesní (Pinus sylvestris), dub 
zimní (Quercus petraea) a řídčeji dub letní (Quercus robur). Příměs zde tvoří bříza 
bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Keřovému patru pak dominují 
druhy jako vřes, nebo brusnice (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtilus a V. vitis-idaea). 
Současný stav dřevinné vegetace 
V okolí plánované výstavby se nachází tří vzrostlé stromy, z toho dva jehličnaté a jeden 
listnatý. Tyto dřeviny nejsou v kolizi s plánovanou výstavbou, proto není důvod k jejich 
odstranění. 
 
1.4.3 NÁVRH ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 
V rámci sadových úprav je navrženo komplexní ozelenění vegetačních ploch, v okolí 
stavebního objektu. 
Návrh počítá s vytvořením trávníkových ploch v nejbližším okolí stavby a výsadbou 
stromů v širším okolí, kde to umožňují ochranná pásma inženýrských sítí 
Při návrhu výsadeb byl zároveň respektován průjezdný profilu vozovek a rozhledové 
poměry. V plochách parkoviště pro osobní automobily je žádoucí maximální zastínění, 
proto je zde dodržen pouze průchozí profil. 
U ploch parkoviště pro autobusy, jsou navrženy výsadby tak, aby nezasahovali do 
zpevněných ploch a nebránili tak manipulaci vozů. 
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Severozápadně od parkovací plochy pro autobusy, byly zvoleny stromy s úzkou korunou, 
tak aby v budoucnu nebránili případnému využití sousedních volných ploch. 
Výběr použitých taxonů je podřízen stanovištním podmínkám a druhové různorodosti. 
1.5 TRÁVNÍK 
Založení trávníku bude provedeno na nově vzniklých vegetačních plochách po předchozí 
úpravě pláně ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky 
a jejich zakládání. 
Na plochách, kde bude nutné dočasné sejmutí ornice, proběhne po dokončení stavby její 
znovupoužití a jejich uvedení do původního stavu, včetně založení trávníku. Přesný 
rozsah těchto ploch je vyznačen v situaci. 
1.5.1 ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU 
Výsev travního osiva bude proveden při teplotě půdy vyšší než 8 °C a dostatečné půdní 
vlhkosti (nejlépe v jarním nebo podzimním agrotechnickém termínu). Pro založení 
trávníku bude použita směs vhodná pro podmínky daného prostředí s podílem druhů trav 
odolných proti suchu a sešlapu (použity budou domácí druhy trav s výraznějším 
zastoupením krátce i dlouze výběžkatých a trsnatých kostřav (Festuca rubra, Festuca r. 
trichophylla, Festuca r. commutata), jílku (Lolium perenne) nebo lipnice luční (Poa 
pratensis), popř. jejich kultivarů. 
Navržené výsevní množství osiva je 20 g/m2 (cca 20 000 diaspor/m2). Po založení 
trávníku (výsev) je nutné zajistit dostatečnou vlhkost půdy, v rámci dokončovací péče 
bude rovnoměrně provedena min. 2x zálivka v množství 5 l/m2 a další 3 seče. 
Založení trávníku zahrnuje také první posekání. 
Plocha trávníku: 94 m2 
 
1.5.2 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ 
V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x. Pokud nebude možno 
založit trávník ihned po ohumusování ploch a připravené plochy se mezitím zaplevelí 
vytrvalými plevely, použije se k odplevelení ploch totální herbicid. Plochy zaplevelené 
jednoletými plevely stačí posekat, pokud ještě nedošlo k jejich vysemenění. K hubení 
plevelů v rozsahu II. ochranných pásem vodních zdrojů mohou být použity pouze 
herbicidy schválené pro použití v II. ochranných pásmech a které svou povahou nebo 
povahou produktů jejich rozpadu vylučují poškození podzemních vod. 
V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po 
pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku herbicidy selektivní. Příslušný druh herbicidu 
bude odsouhlasen investorem. Všechny použité herbicidy musí být povoleny, viz Seznam 
registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. 
Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby došlo k jejich 
dostatečnému odstranění. V zásadě je nutno technologický postup při zemních pracích a 
zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo 
a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění 
vytrvalých plevelů je jedna ze zásadních podmínek převzetí trávníku. Je nutno 
počítat s tím, že část odplevelení se bude muset provádět i ve výsadbách. 
Chemické prostředky mohou být aplikovány pouze k tomu oprávněnou osobou. 
1.5.3 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 
V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání 
trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. Ošetřování 
trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v ošetřování dřevin. K ostatním 
operacím, které náleží k ošetřování trávníku, patří rovněž dosev nevzešlých míst. 
Ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v ošetřování dřevin. 
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1.5.4 ZÁLIVKA 
Zálivka trávníku založeného ručním výsevem (případně pomocí zakladače trávníku) bude 
provedena v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách celkem 3x. Množství jedné 
zálivky je navrženo 5 l/m2. 
1.6 VÝSADBY 
Při návrhu vegetačních úprav se vychází převážně ze sortimentu autochtonních druhů 
dřevin. Výběr byl upraven také dle místních geobotanických a klimatických podmínek na 
dané lokalitě s přihlédnutím k estetickým požadavkům, půdním poměrům a nadmořské 
výšce. 
1.6.1 SORTIMENT DŘEVIN A ROSTLIN 
Při výběru dřevin byl kladen důraz na: 
 Dřeviny geograficky původní – vychází se z potenciální přirozené vegetace v zájmovém 
území, a z vegetačních stupňů. 
 Stanovištní podmínky – podmáčené půdy, suchá stanoviště, exponovaná stanoviště, 
klimatické podmínky. 
 Schopnost dřevin odolávat znečištění ovzduší exhalacemi, zasolení půdy a dalším 
negativním vlivům dopravy. 
 Estetická hodnota  
Seznam dřevin navržených pro výsadby je uveden v následující tabulce: 
Znak Taxon Množství (ks) 
Listnaté stromy 
QC Quercus coccinea dub šarlatový 3 
TC Tilia cordata 'Roelvo' lípa srdčitá 2 
AQ Acer campestre 'Queen Elizabeth' javor babyka 7 
CB Carpinus betulus 'Lucas' Habr obecný 'Lucas' 3 
Celkem 15 
V případě nedostupnosti daného sortimentu, lze nahradit alternativními druhy. Změna 
druhové skladby musí být schválena projektantem a projednána s příslušným OŽP. 
1.6.2 POŽADAVKY NA MATERIÁL 
Listnaté stromy: min. 3x přesazované alejové výpěstky se zemním balem s min. výškou 
nasazení koruny ve 2,3 m, obvod 12-14 cm. 
Stromy musí mít hlavní osu koruny jen jednu, a to v prodloužení osy kmene, s větvemi 
rovnoměrně rozdělenými po celé délce terminálu. Koruna nesmí být založena v patrech a 
terminál se nesmí zakracovat. 
Celkem je navrženo k výsadbě: 
Listnaté stromy: 15 ks 
1.6.3 TECHNOLOGIE VÝSADEB 
Stromy 
Stromy budou vysazeny ihned po dodání do jam o velikosti odpovídající kořenovému balu 
s min. 50% výměnou stávající zeminy za kvalitní zahradnický substrát. V jamách budou 
dále odstraněny kameny, stavební zbytky, těžko zetlívající části rostlin aj. odpad. Povrch 
stěn výsadbové jámy bude mělce nakopán (rozrušení krusty proti květináčovému efektu). 
Stromy budou ukotveny pomocí kůlů odpovídající velikosti, po výsadbě bude mulčována 
stromová mísa, stromy budou přihnojeny a zality. Dále budou opatřeny nátěrem proti 
korní spále. Stromy umístěné v atriové části, budou při výsadbě odděleny od kanalizační 
sítě protikořenovou fólií. 
Upozornění: Před výsadbou stromů je nutné vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná 
pásma. V případné kolize s technickými prvky je nutné stromy posunout vhodným 
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směrem, popř. mezi navrhovaný strom a inženýrskou síť instalovat protikořenovou folii 
proti prorůstání kořenů nevhodným směrem. 
Rozmístění stromů je patrné z přiložené situace. 
V případě nedostupnosti daného sortimentu, lze nahradit alternativními druhy. K 
rozhodnutí o změně však musí být přizváni projektant a zástupce OŽP. 
1.6.1 HNOJENÍ A PŘIDÁVÁNÍ POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK 
Stromy: 4 tablety NPK dlouhodobého hnojiva 10 kg kompostu 
Zhotovitel může přizpůsobit hnojení konkrétním podmínkám na stanovišti po dohodě s 
projektantem a následným správcem. 
1.6.2 OCHRANA DŘEVIN 
Listnaté stromy budou opatřeny ochranným nátěrem proti tepelnému poškození kůry. 
1.6.3 KŮLY KE STROMŮM 
Každý strom bude opatřen kůlem přeměřené velikosti: 3 kůly, délky 3 m, s třemi příčkami 
Kůly budou vyrobeny z ofrézované kulatiny, všechny kůly musí vydržet po dobu nejméně 
4 let. Po čtyřech letech budou odstraněny. Stromy budou ke kůlům připevněny pomocí 
pružných úvazků tak, aby nedošlo k poškození kmene. Vazba musí fixovat strom proti 
pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů z důvodu sesedání substrátu. 
1.6.4 MULČOVÁNÍ VÝSADEB 
Všechny výsadby budou namulčovány. Mulčovací materiál nesmí poškozovat stromy a 
bránit pronikání vody a vzduchu do půdy (ČSN DIN 18 916). Jednotlivé skupiny výsadeb 
budou namulčovány takto: 
 výsadby stromů – mísa o ploše 1 m2, 
Pro mulčování bude použita hrubá borka ve vrstvě 10 cm (po slehnutí). Doporučuje se 
využití nerozložené hrubé borky s kousky kůry nad 8 cm (optimálně 8-15 cm). 
Mulčování je nutné provádět materiálem, u kterého je předpokládaná rozložitelnost do 5 
let po předání vegetačních úprav. 
Alternativní mulčování jiným vhodným materiálem (např., štěpky) je možné po projednání 
s následným správcem a za předpokladu aplikace dusíkatých hnojiv po dobu 3 let, která 
bude v ceně mulčování. 
1.6.5 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ 
Viz chemické odplevelení trávníku. Je nutno počítat s tím, že část chemického 
odplevelení se bude provádět ve výsadbách. Druh přípravku zvolí zhotovitel podle 
konkrétní situace a seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Odstranění 
vytrvalých plevelů je jedním z předpokladů převzetí výsadeb. 
1.6.6 ZÁLIVKA 
Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z 
přírodních vodních zdrojů. 
Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám. Pro 
alejové stromy 50 l/ks. 
Zálivka bude provedena celkem 8x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti 
na aktuálních klimatických podmínkách. V případě potřeby je nutné četnost zálivek 
adekvátně navýšit. 
1.7 DOKONČOVACÍ PÉČE – OŠETŘOVÁNÍ 
V době od založení trávníku nebo výsadeb do jejich předání je nutno o vegetační úpravy 
pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně 
zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. 
Ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v ošetřování dřevin. K 
ostatním operacím, které náleží k ošetřování trávníku, patří rovněž dosev nevzešlých 
míst. Seká se 2x za rok. 
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Ošetřování dřevin je navrženo po dobu 3 let, ošetřování dřevin se provádí 2x ročně, první 
ošetření je součástí výsadeb. Dřeviny jsou tedy ošetřovány celkem 5x. Ošetřování 
výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch (odstranění 
nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování 
organického mulče od krčků stromů apod.), odstraňování suchých a poškozených částí 
rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých 
dřevin, udržování výsadbové mísy stromů. 
1.8 POPIS SADOVÝCH ÚPRAV 
Předmětem sadových úprav je řešení všech nezpevněných ploch, v okolí parkovacích 
ploch pro autobusy a stání pro hasičské vozy, určených k plnění funkce zeleně včetně 
výsadby stromů. 
1.9 VÝKAZ VÝMĚR 
Výkaz výměr pro trávník 
Založení trávníku v rovině (m2) 94,00 
Ošetřování trávníku 4x (m2) 376,00 
Zálivka 3x5 l/m2 (m3) 1,41 
Výkaz výměr pro výsadby 
Sadovnické obdělání půdy (m2) Celkem 15,00 
Ručně (m2) 15,00 
Založení záhonů pro výsadbu (m2) Celkem 15,00 
Stromy (m2) 15,00 
Chemické odplevelení celoplošně 1,5x (m2) 163,50 
Vysazování stromů obv. kmene 12-14 cm, s balem, včetně výkopu jamky (ks) 15,00 
Mulčování kůrou – plocha (m2) 15,00 
Mulčování kůrou – objem (m3) 1,50 
Ošetřování dřevin solitérních 4x (ks) 60,00 
Organické hnojivo pro keře a stromy (t) 0,15 
Anorganické hnojivo pro keře a stromy (kg) 0,60 
Zahradní substrát pro výměnu půdy (m3) 3,00 
Příčky mezi kůly (ks) 135,00 
Kůly délky 3 m (ks) 45,00 
Vázací popruh (m) 30,00 
Zalévání vodou Celkem 6,00 
Zálivka – 8x50 l/strom (m3) 6,00 
 

c) biotechnická opatření. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav se nedokládá. 
 

B. 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Na základě dostupných údajů z hlukové mapy je zřejmé, že provozem záměru nebudou 

překračovány hygienické limity, zároveň nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. 
S ohledem na konfiguraci terénu, na výšky a tvary stávajících objektů v zájmovém území 

a v jeho okolí a na výšky a tvary připravovaného záměru se nepředpokládá ovlivnění klimatických 
charakteristik oproti stávajícímu stavu. 

Výstavbou ani realizací záměru nedojde k významným změnám v odvodnění dotčeného 
území oproti současnému stavu. Kvalita podzemní a povrchové vody by mohla být ovlivněna při 
havárii během výstavby. Při dodržování preventivních opatření je však riziko velmi nízké. Jedná se 
o vliv, vzhledem k potenciálnímu rozsahu a dočasnosti během výstavby nevýznamný. 
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Navrhovaným záměrem nedojde k negativnímu působení na povrchové či podzemní vody. 
Realizací záměru nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků zemědělského 

půdního fondu. Vlivy na půdní prostředí lze vzhledem k současnému stavu pedologického prostředí 
a vzhledem k umístění a rozsahu záměru a časové omezenosti fáze výstavby považovat za 
nevýznamné. Při provozu záměru se nepřepokládají vlivy na půdu. Záměrem nejsou nijak dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa a posuzovaný záměr nezasahuje ani do pásma 50 m od lesa.  

V zájmovém území se nenacházejí žádné zdroje nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje. 
Vzhledem k charakteru stavby nebude mít realizace záměru významné vlivy na horninové prostředí 
v zájmovém území. Realizace záměru nebude mít žádné negativní vlivy na přírodní zdroje a jejich 
využívání. 

Při realizaci posuzovaného záměru nenastane situace, která by vyžadovala technická 
opatření nutná k zajištění migrace živočichů nebo transport rostlin na novou, vhodnější lokalitu. 

Vzhledem k poloze záměru nebudou ovlivněny zvláště chráněná území, prvky ÚSES, prvky 
charakteru VKP. Zájmové území je situováno mimo lokality Natura 2000, nedojde k negativnímu 
ovlivnění předmětu ochrany těchto lokalit.  

Vzhledem k umístění areálu nezpůsobí realizace záměru výrazné ovlivnění horizontu ani 
krajinného rázu ve vzdálenějších pohledech oproti stávajícímu stavu. 

Záměr bude situován ve stávajícím areálu a nebude mít vliv na hmotný majetek a zájmy 
památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani 
neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 

Ovzduší 
Případný vliv záměru na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se znečišťováním 

ovzduší lze hodnotit jako nevýznamný.  
 

Hluk 
Lze konstatovat, že i po realizaci záměru bude dominantním zdrojem hluku v posuzované 

lokalitě doprava na ulici Vejprnická. Provoz navrhovaného objektu nijak nezhorší hlukovou zátěž 
lokality. 
 
Voda 

Dešťové vody z parkovací plochy jih (1x HZS) budou odvedeny po povrchu do stávající 
uliční vpusti, která je připojena do veřejné kanalizační sítě.  

Dešťové vody z parkovací plochy sever (2x BUS + 1x HZS) budou na základě požadavku 
investora povrchově odvedeny prostřednictvím odvodňovacího žlábku a příkopových žlabovek do 
stávajícího vsakovacího tělesa (žlaby součást „SO 04 Zpevněné plochy a komunikace“). Na 
základě požadavku provozovatele veřejné kanalizační sítě nedojde k napojení dešťových vod 
z této oblasti do veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody budou likvidovány vsakem do podloží.  
 
Odpady 

Fáze výstavby 

Odpady, vznikající při výstavbě lze v současné době stanovit pouze technickým odhadem. Lze 
předpokládat, že budou vznikat běžné stavební odpady. Zodpovědní za správné nakládání 
s odpady v souladu s příslušnou legislativou včetně jejich následného využití budou hlavní 
dodavatelé stavby. Původce odpadu (dodavatel stavby) zajistí evidenci a nakládání s tímto 
odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle souvisejících vyhlášek. Tato povinnost mu 
bude uložena přímo ve smlouvách o dílo. Dodavatel stavby při uzavírání smluv na jednotlivé 
dodávky stavebních prací zakotví ve smlouvách povinnost subdodavatelů využívat či odstraňovat 
odpady vznikající při jejich činnosti. Bude se jednat o běžné stavební odpady, jejichž přehled je 
uveden v následující tabulce: 
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Bilance druhů odpadů vznikající při realizaci záměru 

Katalogové 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plast O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 09 03 
Jine stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 02 a 03 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Stavební odpady budou vytříděny podle druhu a vlastnosti a budou předaný k recyklaci. 
V případě, že nebude možné je recyklovat, budou předány k odstranění na skládku inertního 
odpadu. Původce odpadu bude odpad třídit tak, aby bylo možné jeho maximální množství využít či 
předat k recyklaci. Veškery odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně zařazen 
podle druhu a kategorie dle požadavku zákona č. 185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů a příslušné vyhlášky. Odpad bude vytříděn a bude s ním nakládáno odpovídajícím 
vhodným způsobem. Odpad bude předán pouze oprávněné osobě pro nakládání s odpady.  

Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) 
a odpady, které nemůže sám využit, trvale nabízet k využití jine právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využit, potom zajistit odstraněni odpadů. Během výstavby i po uvedení záměru do 
provozu je původce povinen vest evidenci o druzích odpadu, jejich množství a způsobu nakládaní s 
ním. Způsob vedeni evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládaní s odpady ve znění pozdějších. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas 
příslušného krajského úřadu, který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Původce 
odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předaný oprávněné osobě. 

Předpokládá se následující způsob využití či odstraněni odpadů: 
- odpady betonu budou odvezeny k recyklaci; v případě, že nebude možné jej využit, bude 

předán na skládku inertního odpadu, 
- asfaltový odpad bude recyklován a nevyužité zbytky budou odstraněny, 
- železné nebo ocelové odpady i barevné kovy budou odvezeny jako druhotná surovina 

k výkupu, 
- kabely budou vytříděny a předaný oprávněné osobě, 
- směsné odpady budou odvezeny na skládku. 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci budou 
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předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na 
stavbě není možné. 

Fáze provozu záměru 

Vznik běžných druhů odpadů z provozu  

kód 
druhu 

odpadu 
název odpadu 

kategorie 
odpadu 

uložení/ přeprava 
množství [kg

/rok] 

20 01 01 Papír a lepenka O 1 x 1m3 200 

20 01 39 Plasty O 1 x 1m3 300 

20 03 01 
Směsný komunální odpad (odpad 
podobný komunálnímu z odpadkových 
košů v sportovních prostorách, šatnách) 

O 1 x 1m3 1 000 

Papírové a plastové odpady budou předávány specializovaným firmám k recyklaci.  

Odpadové hospodářství a organizační zabezpečení řízení a práce s odpady, včetně plánu 
odpadového hospodářství bude zpracováno podle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném 
znění a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotlivé odpady budou ukládány před odstraněním odděleně v uzavřených plastových nebo 
kovových kontejnerech/sudech a za úplatu budou předávány specializovaným firmám (které mají 
oprávnění k nakládání s odpady) k jejich využití nebo k odstranění. Množství odpadů jsou 
stanovena odhadem, budou uživatelem dopřesněna před zahájením provozu v souvislosti se 
schvalováním plánu odpadového hospodářství. Odpady z provozu budou shromažďovaný a tříděny 
podle druhů na vyhrazených místech a pravidelně odváženy smluvními firmami.  
 
Půda 

Realizací záměru nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků zemědělského 
půdního fondu. Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako zastavěné stavební 
pozemky (zastavěná plocha a nádvoří), pozemky zpevněných ploch (ostatní plocha s využitím jako 
ostatní komunikace) a ostatní plochy a nedojde tedy ke znehodnocení zemědělské půdy.  

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá žádné významné znečištění půdy v 
zájmovém území. Při provádění stavby by mohlo dojít v důsledku technické závady nebo nehody k 
úniku paliva nebo mazacího či hydraulického oleje ze stavebního stroje nebo nákladního 
automobilu. Pokud by k takovému úniku došlo, byla by tato situace řešena jako havárie a 
znečištění by bylo neprodleně odstraněno.  

 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod., 

 
Fauna a flóra 

Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy lze označit jako nevýznamné. V lokalitě záměru 
se mohou vyskytovat pouze některé druhy ptáků a drobných savců obývajících běžně městská 
prostředí. Žádný z těchto druhů však není na dotčené území bezprostředně vázán.  

Vzhledem k poloze záměru nebudou ovlivněny zvláště chráněná území, prvky ÚSES, prvky 
charakteru VKP. Zájmové území je situováno mimo lokality Natura 2000, nedojde k negativnímu 
ovlivnění předmětu ochrany těchto lokalit.  
 
Krajinný ráz 
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Krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. č. 114/ 1992 Sb., nebude záměrem změněn, 
nebudou ovlivněna zvláště chráněná území, významné krajinné prvky ani lokality zařazené do 
soustavy Natura 2000. Rovněž nebudou záměrem negativně ovlivněny kulturní a architektonické 
prvky krajiny. Vliv záměru na krajinný ráz lze považovat za nulový, trvalý, přijatelný. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Hodnocený záměr nemůže mít významný vliv a to samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

 
Záměr navrhovaný v této PD není předmětem posuzování dle přílohy č.1 zákona o posuzování 

vlivů na ŽP (EIA).  
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 
Netýká se této stavby. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 
V areálu se nacházejí inženýrské sítě, které mají následující ochranná pásma: 

 
podzemního vedení NN   1 m  
horkovodu    2,5m  
veřejného osvětlení   1,0m  
vodovodů a kanalizací (do DN 500) 1,5 m  

 
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytýčení stávajícího 

podzemního vedení inženýrských sítí! V místech, kde dojde k souběhu, nebo křížení sítí budou 
dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.  

 

B. 7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva.  

Z provozu areálu přímo nevyplývají žádná zdravotní rizika pro obyvatelstvo v širším okolí.  

B. 8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Vodovodní přípojka:  
Pitná voda bude používána pouze k základní očistě pracovníků stavby v mobilní buňce 

sociálního zařízení. Na staveništi budou používány IBC kontejnery.  
Staveništní přípojka vody bude řešena napojením na stávající vodovod v objektu školní jídelny. 
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Přípojka el. energie:  
Elektřina bude používána k provozu mobilní kancelářské buňky, sociálního zázemí pracovníků 

a skladu příručního nářadí. Dále bude elektřina používána pro pohon běžného stavebního nářadí. 
Dočasné rozvody v místě zařízení staveniště budou nadzemní kabelové. 

Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna připojením na straně NN z distribuční 
soustavy, místo připojení bude z RS umístěné v objektu školní jídelny. 

 
Kanalizace:  
Pro zajištění hygienických potřeb pracovníků bude umístěna buňka se sprchou a 

umývárnou (bez WC). Odpadní voda bude zachycována do vyvážené nádrže zhotovitele stavby. 
WC bude zajištěno venkovní mobilní toaletou se zásobníkem čisté vody, s fekálním tankem 
s externě zajišťovaným servisem. WC je samostatné, bezodpadové – vyvážené. 

 
Osvětlení staveniště:  

S ohledem na rozmístění stávajících lamp areálového osvětlení nebude potřeba zajišťovat 
provizorní osvětlení komunikací a stavby. 

 
b) Odvodnění staveniště 

 Dočasný objekt ZS nebude napojen na splaškovou kanalizaci. Budou použity hygienické 
buňky s jímkou na odpadní vody. Jímky budou pravidelně vyváženy. 
 V rámci HTÚ budou provedené podélné trativody a budou vyústěné na svahu násypu 

zemního tělesa. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Viz kapitola B.8.a) 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Popis a vyhodnocení vlivu provádění stavby na okolní prostředí je popsáno v kapitola B6. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 

 
Zhotovitelé jsou povinni používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 

hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené hygienickými předpisy.  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno. Zhotovitelé 
jsou povinni zabezpečit provoz dopravních prostředků, produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny tak, aby množství odpovídalo platným vyhláškám a předpisům o provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Zhotovitelé jsou povinni omezovat nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory na nejmenší možnou míru a provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
vč. seřizování motorů. 

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při 
stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

 zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách, 
 v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 
 hlučné práce na staveništi nebudou prováděny v časných ranních a pozdních večerních 

hodinách. 
Na ohrazené staveniště nebudou mít přístup nepovolané osoby. Osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnány. Proto nebudou v tomto smyslu na 
staveništi provedeny žádné úpravy. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
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Vymezení staveniště je shodné s vymezením zájmového území. Jedná se o uzavřený areál, 
kde bude vymezený zábor trvalý.  
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nevyskytují se. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemní práce budou souviset s realizací inženýrských sítí, vodohospodářského objektu a 

zpevněnými plochami jako jsou zpevněné a parkovací plochy. 
 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené 
v dle NV  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou probíhat od 7.00 hodin do 21.00 hodin, přičemž nesmí být překročena 
hodnota 65 dB po dobu stanovenou předpisy OTP. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 

Zařízení staveniště bude představovat plošný zdroje znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb. Charakteristickou emisí bude polétavý prach, včetně sekundární prašnosti. Další významnou 
emisí na ploše staveniště budou výfukové plyny z provozu staveništní dopravy, zejména NOx. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí používat 
k zakrytí hmot plachty, v případě zvýšené prašnosti je nutno přepravovaný materiál zkrápět. 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení prašností při provádění stavebních 
prací. Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární 
prašnosti maximálně zamezí. V době od 21oo do 7oo musí být dodržován noční klid. Po dokončení 
stavby provede dodavatel konečný úklid staveniště. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro 
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz 
a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty 
z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu 
zkrápěny. 

Ochrana proti  znečišťování  podzemních  a povrchových vod a kanalizace 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 

povrchů ploch staveniště. 
Ochrana stávajících dřevin 
Veškerá manipulace v blízkosti stávajících dřevin se bude řídit dle normy (ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích). Při realizaci záměru je nutné chránit všechny ponechávané dřeviny, tj. jejich 
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nadzemní i podzemní části. Jedná se o stávající alejové stromy (mladá výsadba) v aleji podél 
parkoviště, dále podél kabelové přípojky VN a skupina stromů v blízkosti nové brány a 
plánovaného napojení silnice na stávající jižní sjezd. Všechny tyto stromy navrhujeme chránit 
pevným dílcovým oplocením, popř. dřevěným bedněním, o výšce min. 2m s dostatečným 
odstupem oplocení od paty stromů). Případné nutné výkopové práce v blízkosti všech 
ponechávaných stromů (tj. v kořenové zóně) budou provedeny výhradně ručně! 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
Doposud nebyl investorem určen zhotovitel stavby ani koordinátor pro stupeň realizace.  

Plán BOZP ( fáze přípravy stavby / projektování) je řešen samostatnou přílohou – B.2 PLÁN 
BOZP. 
 

 Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy  

 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán ( dle přílohy 
č.5 NV č.591/2006Sb) 
 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
 práce v ochranných pásmech v rámci výstavby SO 03 

 
 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 V rámci  SO 03   
 
 Zhodnocení ( dle § 15 zák.č. 309/2006Sb.) 

 

Plánovaný objem prací během realizace stavby 
Doba trvání počet fyzických osob na staveništi Celkem prac.dnů / 

fyz.osobu 
4 měsíce 6 480 

 
 Celkové zhodnocení 

 

ČINNOSTI NA STAVBĚ POVINNOSTI ZADAVETELE STAVBY 
Zhotovitelé 
stavby 

Na stavbě 
práce dle 
přílohy č.5 NV 
591/2006Sb. 

Rozsah 
stavby 
přesahuje 
limity dle § 15 
zák.č. 
309/2006 Sb. 

Povinnost 
nechat 
zpracovat 
plán BOZP 

Povinnost 
doručit 
oznámení o 
zahájení prací 
OIP 

Povinnost 
stanovit 
koordinátora 
BOZP 

2 a více ANO - ANO - - 
 
 Předpokládané práce na stavbě: 
- výkopové práce  
- betonářské práce 
- zednické práce 
- montážní práce  
- bourací práce + demontáže  
- práce s asfaltem  
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- práce s betonovými prvky 
 
 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se v předstihu písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při 
zajišťování BOZP. 
 
Ve fázi „ přípravy / realizace“ stavby je nutno provést zpracování plánu BOZP v závislosti na 
konkrétním zhotoviteli, na nastalých změnách během realizace stavby a jeho přizpůsobení 
skutečně použitých technologických / pracovních postupů a rizik. 
S plánem BOZP a jeho jednotlivými změnami budou ve fázi „ přípravy / realizace“ stavby dotčení 
zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. 

 
 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavební práce neomezí přístup do stávajících staveb v areálu ani neomezí přístup osob 

s omezenou schopností pohybu.  
Areál bude ohražen staveništním oploceným. Uplatnění osob s omezenou schopností pohybu 

se v tomto provozu nepředpokládá.  
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při výstavbě budou místně dočasně omezeny areálové i veřejné komunikace pomocí dopravně 

inženýrského opatření, které projedná dodavatel stavby sám v rámci své výrobní přípravy stavby s 
nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž zajistí v případě potřeby 
vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí a při 
výstavbě apod. 
Stavba bude prováděna bez speciálních podmínek pro provádění stavby a opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Předpokládaný termín zahájení výstavby:  07 / 2022 
Předpokládaný termín dokončení výstavby:  10 / 2022 
Předpokládaná doba výstavby:   4 měsíce 

 

B. 9. Celkové vodohospodářské řešení  
Odvodnění „parkovací plochy jih“ 
Dešťové vody z parkovací plochy jih (1x HZS) budou odvedeny po povrchu do stávající uliční 
vpusti, která je připojena do veřejné kanalizační sítě.  
 
Bude provedeno vyčištění stávající uliční vpusti, popřípadě její drobná výšková úprava s ohledem 
na nové řešení komunikací a zpevněných ploch. Stávající kanalizační šachta bude výškově 
vyrovnána v souladu s novým řešením zpevněných ploch (výšková úprava poklopu). 
 
Odvodnění „parkovací plochy sever“ 
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Dešťové vody z parkovací plochy sever (2x BUS + 1x HZS) budou povrchově odvedeny 
prostřednictvím odvodňovacího žlábku a příkopových žlabovek do stávajícího vsakovacího tělesa 
(žlaby součást „SO 04 Zpevněné plochy a komunikace“). Na základě požadavku provozovatele 
veřejné kanalizační sítě nedojde k napojení dešťových vod z této oblasti do veřejné kanalizační 
sítě. Dešťové vody budou likvidovány vsakem do podloží.  
 
Veškeré nové zpevněné plochy budou provedeny ze speciální vsakovací dlažby – např. „AS-TTE 
rošty“ určené k pojezdu nákladních automobilů (viz. „SO 04 Zpevněné plochy a komunikace“). 
 
Stávající kanalizační šachta veřejné kanalizační stoky (Vodárna Plzeň a.s.) bude výškově 
vyrovnána v souladu s novým řešením zpevněných ploch (snížení o 64 cm). Zhotovitel ověří 
přesnou skladbu šachty. Rekonstrukce vstupu do veřejné kanalizační stoky bude provedena 
v souladu s Plzeňským standardem. Předpokládá se vybourání několika standardních 
prefabrikovaných šachtových dílců s integrovanými vodotěsnými spoji a následné vhodné doplnění. 
 

SO 04 Dešťová kanalizace 

Vyčištění stáv. vpusti – 1 ks 

Výšková úprava stáv. šachty – 2 ks 
 
Před zahájením výstavby je zhotovitel povinen ověřit skutečné podmínky pro vsak v dané 
lokalitě vsakovací zkouškou. Investorem požadované napojení odvodnění parkovací plochy 
sever do stávajícího vsakovacího objektu bude prověřen s ohledem na skutečný koeficient 
vsaku v daném místě. 
 
Dále je zhotovitel povinen prověřit výskyt, délku, popřípadě trasu bezpečnostního přelivu 
stávajícího vsakovacího objektu. Podklady k trase BP nejsou k dispozici. V případě kolize s 
navrženým vsakovacím objektem je nutná změna technického řešení. 

 
 
 
 
 
V Plzni 05/2022                                                      Vypracoval: Ing. arch. Martin Králik a kolektiv 
                                                                          Valbek spol. s r.o. Plzeň 
 

 


