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3POHLED NA STŘECHU - NOVÝ STAV

Výměna střešní krytiny, Karlovarská 99, Plzeň
9. SPOJKA 17,18

S.Mužíková S.Mužíková Ing. V. Beneš
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Č. KOPIE

AKCE:

VÝKRES:

planstav a.s.
IČO: 25200976, DIČ: CZ25200976

Mobil: +420 604 999 257
E-mail: planstav@planstav.biz

Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň, tel. 377 461 998
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STŘEŠNÍ KRYTINA
- pás z SBS modifikovaného asfaltu
  se speciálními retardéry hoření
- desky EPS 100 tl. 200mm

2K

ZI pr.125ZI pr.125

ZI pr.125

ZI pr.125ZI pr.125

ZI pr.125

Nový žebřík dl. 3,3m
na prodloužené kotvení

2K 2K

2K

1Z

Oplechování atiky
pozink.plech tl.0,6mm
r.š.550mm

Oplechování atiky
pozink.plech tl.0,6mm
r.š.550mm

3K

3K

3K

3K

3K

STŘEŠNÍ KRYTINA
- pás z SBS modifikovaného asfaltu
  se speciálními retardéry hoření
- desky EPS 100 tl. 200mm

1K 1K

1K

1K
stávající VZT
- úprava prodloužení

stávající žebřík

stávající žebřík

Tepelně izolovaný střešní vtok
pr.100 s ochranným krytem

Tepelně izolovaný střešní vtok
pr.100 s ochranným krytem

Oplechování 300/300,150
pozink.plech tl.0,6mm

4K

Kontaktní zateplovací systém EPS tl.100mm

3K

ZI pr.125
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17,18 OZNAČENÍ VIZ SITUACE

nový stav
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