

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

- KP 1

Odbočka PP MASTER DN300/150/45° - 1 ks
PVC KG 160 SN4 - 6,0 m
Přesuvka KGU 160 - 1 ks
- KP 2


Odbočka PP MASTER DN300/150/45° - 1 ks
PVC KG 160 SN4 - 2,0 m
Přesuvka KGU 160 - 1 ks
- KP 3

PVC KG 110 SN4 - 2,0 m
Přesuvka KGU 110 - 1 ks
- KP 4

PP Master DN300 SN 10 - 2,0 m
Spojovací manžeta pro B/PP DN300 - 1 ks
- KP 5

PVC KG 160 SN4 - 2,0 m
Přesuvka KGU 160 - 1 ks
- KP 6

Odbočka PP MASTER DN250/150/45° - 1 ks
PVC KG 160 SN4 - 2,0 m
Přesuvka KGU 160 - 1 ks



STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Veřejný vodovod
- Jednotná kanalizace
- CETIN - kabel, podzemní vedení
- ČEZ - Sít' NN, podzemní vedení
- GasNet - STL plynovod

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V RÁMCÍ PD


- Kanalizace

SOUVISEJÍCÍ PD "III/2341 - HOLOUBKOV - STABILIZACE SVAHU - HAVÁRIE"

- Dešťová kanalizace
- Chodník, komunikace, opěrná zeď

POZNÁMKY:

- Stavba je vedena mimo záplavové území.
- Vyznačení stávajících inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit jejich přesné vytyčení.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ROKYCANY, s.r.o. Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany		 Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.		
Vypracoval: Zdeněk Bohúnek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Pöšinger, Ph.D.			
Zodp. projektant: Zdeněk Bohúnek				
Akce:		Datum:	03/2021	
Holoubkov - výměna kanalizace		Stupeň:	DPS	
		Č. zakázky:	2021.006	
		Měřtko:	Č. přílohy:	
Příloha:	Koordinační situace	1:250	C.3.	
Investor:		Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov		