příčný odvodňovací žlab (žulové kostky)

stávající pracovní spára bude zachována

frézování obrusné vrstvy; následná pokládka nové obrusné vrstvy na celé zasažené ploše

stávající pracovní spára bude odstraněna

úprava krajnice (odvodňovacího rigolu), vytvarování osazením žulových kostek do bet. lože.

osazení cca na úrovni začátku protilehlého svodidla

kompletní výměna vozovkové konstrukce dle vzorového řezu

odstranění IP5 a nahrazení DZ B20a s max. rychlostí 70 km/h

odstranění stávajícího značení a nahrazení DZ B20a s max. rychlostí 50 km/h

nové svodidlo – ukončení náběhovým kusem dl. 8 m, svodidlo je kotvené na svařené patky chemickými kotvami do římsy v místech opravy zídky (nerozebíratelné), dále pak do beraněné do terénu

mýcení náletové zeleně

nové dřevoocelové svodidlo TM40 4MS2, celková dl. 14 m, osazení NÁSTAVCŮ SE SMĚROVÝM SLOUPKEM po 2 m

nová opěrná betonová stěna – obložení kamenem, sanace svahu a koryta

navázání nového svodidla na oplocení čela propustku

repasování dřevěné lávky

zpevnění z lomového kamene

dřevěné zábradlí na lávce

odstranění provizorního DZ "24"

odvodňovací rigol z lomového kamene

nové dřevoocelové svodidlo TM40 4MS2, dl. 10 m, ukončení zaoblením, u mostu navázáním na pilíř, kotvení na šrouby (rozebíratelné)
– detaily viz foto na tomto výkresu

křížení nového svodidla s vedením IS – nutné vytyčení, koordinace a osazení sloupků pro svodidlo mimo jejich trasu (např. změnou rozteče sloupků)

stávající značení IP5+E4 bude demontováno a místo nich bude nově osazeno DZ B20a s maximální rychlostí 30 km/h

Ukončení svodidla - JZ strana
(bez náběhového kusu)

Kotvení svodidla na šrouby - JZ strana
(rozebíratelné)

LEGENDA:

- VOZOVKA - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA
- VOZOVKA - NOVÁ KONSTRUKCE
- OPĚRNÁ STĚNA
- KRAJNICE - ŽULOVÁ DLAŽBA DO BET.
- NOVÉ DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPR. ZNAČENÍ
- PRAHA IZ4a STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPR. ZNAČENÍ
- PRAHA IZ4a RUŠENÉ SVISLÉ DOPR. ZNAČENÍ
- Z3 NOVÉ SVISLÉ DOPR. ZNAČENÍ

N

Ing. Václav Krch
Žukovského 852/1
161 00 Praha 6 - Dědina
IČO: 14983184
e-mail: krchvaclav@seznam.cz
tel.: +420 602 357 038

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 - Plzeň

VYPRACOVAL: Ing. Dušan Merta

Most ev.č. 206-004 Rabštejn n. Střelou

Dopravní řešení předpolí mostu
SITUACE

MĚŘÍTKO	1:200
KÓTY	
FORMÁT	6 A4
DATUM	05/2019
ZAK.Č.	
STUPEŇ	PD
Č.PŘÍLOHY	PARÉ 02.