
Zadavatel

Zadavatel č. 2

tel.

email:

Veřejná zakázka

systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)

14.02.2023

1.

2.

3.

vyřizuje: Ing.Martina Tyrová 377 172 516

č.j. 3698/23/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

Název: Obec Pačejov

IČO: 0025593

Sídlo: Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

III/18624 Pačejov - úprava před školou

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 2 915 000,00 Kč

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět plnění VZ: Předmětem stavby je úprava komunikace III/18624, chodníků a 

autobusových zastávek, zřízení míst pro přecházení a parkovacích míst v 

lokalitě před základní školou v obci Pačejov.

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: není

P23V00000122

Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč 

bez DPH: 1 153 000,00 Kč

Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč 

bez DPH: 1 762 000,00 Kč

žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím 

obsahem: 
Zadavatel obdržel dne: 

Ve výkazu výměr stavebního objektu Komunikace jsou uvedeny položky č. 9 a 10 „Vodorovná doprava 

suti do 15km" bez poplatku za skládku. Zároveň zadávací dokumentace neobsahuje rozbor odpadu, 

zda se jedná o kategorii „O“ nebo „N“.

Mohl by zadavatel upřesnit místo, kam uvažuje odvézt stavební suť se složením bez poplatku? 

Mohl by zadavatel doplnit doklady k odváženým odpadům ? 

Doplní zadavatel soupis prací o poplatek za skládku případně upraví vzdálenost ?

Ve výkazu výměr stavebního objektu Chodníky je uvedena položka č. 32 „Výroba ocelových prvků“ - 

zábradlí dle stávajícího provedení.

Mohl by zadavatel doplnit bližší informace o zábradlí - zejména rozměry stávajícího zábradlí a průměr 

trubek pro řádné ocenění?

Ve výkazu výměr stavebního objektu Chodníky je uvedena položka č. 46 „Obrubník betonový 

100x15x25cm“. V charakteristickém příčném řezu D.1.1.2.d je ovšem uveden obrubník 

300/150/1000mm s výškou nášlapu obrubníku 12 cm a v prostoru autobusové zastávky 20cm.

Mohl by zadavatel vysvětlit tento rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou částí PD?

Doplní případně zadavatel výkaz výměr o obrubník 300/150/1000mm alespoň v prostoru AZ - pro 

zajištění 20cm nášlapu ?



4.

ad 1.

ad 2.

ad 3.

ad 4.

15.02.2023Datum vyhotovení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení: 

Zadavatel předkládá nový soupis prací (doplněna položka na likvidaci nebezpečného odpadu včetně 

odvozu a ostatních vybouraných asfaltových směsí (položka č. 9 a č. 10).
Specifikace zábradlí doplněna do nového soupisu prací.

Ve výkazu výměr stavebního objektu Chodníky je uvedena položka č. 55 „Vodorovná doprava suti“ do 

1km, v poznámce je uvedena skládka Zavlekov 16km. Ve výkazu výměr chybí tedy patrně položka 

"Příplatek ZKD 1km (78,938*15km)".

Mohl by zadavatel vysvětlit tento rozpor mezi názvem položky a obsahem její poznámky?

Doplní zadavatel položku "příplatku ZKD 1KM" do výkazu výměr?

Položka „příplatek ZKD 1KM“ doplněna do nového soupisu prací. 

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1., a to 

následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. 2. 2023 do 10:00 hodin.

V souvislosti s úpravou Přílohy č. 3 je upravena též předpokládaná hodnota veřejné zakázky (čl. 4.1. a 4.2. 

ZD) a to následovně:

4.1.   Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: 2 915 000,00 Kč 

bez DPH.

4.2.        Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného 

pro: 

a)            zadavatele č. 1 částkou 1 153 000,00 Kč bez DPH;

b)           zadavatele č. 2 částkou 1 762 000,00 Kč bez DPH.

Přílohy:

1) Příloha č. 3 ZD ve znění vysvětlení ZD č. 1

2) ZD ve znění vysvětlení ZD č. 1

Specifikace obrubníků doplněna do nového soupisu prací.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky
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