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Souhrnná technická zpráva 

1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Stavba je umístěna v prakticky nezastavěném území na okraj obce Žihobce. V těsné blízkosti 
stavby se nachází oplocený areál s fotbalovým hřištěm, autobusové zastávky a čistírna 
odpadních vod. 

V místě stavby se nachází stávající most převádějící silnici III/17124 přes Žihobecký potok. 
Potok je v místě křížení v mírném zářezu, komunikace je na mírném násypu. V celém blízkém 
okolí jsou travnaté pozemky. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem 

Jedná se o dokumentaci na opravu stávajícího mostu ve stávající poloze. Pro stavbu tedy není 
třeba vydávat územní rozhodnutí. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržení přemostění včetně všech napojení na místní komunikace je v souladu s územním 
plánem. 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

V rámci přípravy zakázky nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum, ale jako podklad 
pro návrh založení byla na základě dostupných archivních podkladů vypracována v břenu 
2022 firmou INGES s.r.o. inženýrsko-geologická rešerše.  Podrobné výsledky rešerše jsou 
uvedeny v samostatné příloha této dokumentace. 

Výsledky inženýrsko-geologické průzkumu lze shrnout do následujících bodů: 

 skalní podloží tvořené zvětralými pararulami lze v prostoru mostu předpokládat 
v hloubce od cca 8 m pod úrovní terénu. 

 Pararuly jsou překryty eluviálními zvětralinami charakteru hlinitého písku a písčité hlíny 
a výše v odhadované mocnosti cca 6 m písčitými a jílovitopísčitými náplavy potoka. 

 Opěry nového mostu lze založit na plošných základech se základovou spárou v poloze 
jílovitých písků a písků s příměsí jemnozrnné zeminy, které mohou být ukotveny 
mikropilotami do skalního podloží, nebo na hlubinných základech – pilotách 
(mikropilotách, velkoprůměrových pilotách) vetknutých do skalního podloží nebo 
eluviálních zvětralin. 
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 V blízkosti koryta potoka lze předpokládat naražení mělkého zvodnění vázaného na 
kvartérní sedimenty zhruba v úrovni povrchové vody v korytu. 

 Doporučujeme uvažovat se střední agresivitou podzemní vody na beton (stupeň 
agresivity prostředí XA2 dle ČSN EN 206+A2 Beton) a s velmi vysokou agresivitou na 
ocel (stupeň agresivity IV. dle ČSN 03 8372). 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

V rámci přípravy stavby byla provedena inženýrsko-geologická rešerše, jejíž výsledky jsou 
uvedeny v předcházející kapitole. Jiné průzkumy v rámci přípravy stavby nebyly provedeny. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Most nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, která jsou definována v § 14 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území Žihobeckého potoka, jelikož tento tok přemosťuje. 
Poddolovaná ani jinak atypické území se prostoru stavby nenachází. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Provedení stavby se nezmění způsob užívání území. Též napojení na sousední pozemky 
zůstává zachováno ve shodě se stávajícím stavem. Odvodnění konstrukce bude řešeno ve 
shodě se stávajícím stavem. Provedení stavby tedy nemá vliv na okolní stavby a pozemky, 
okolí, ani na odtokové poměry v území. 

Vliv má pouze vlastní provádění stavby, které zatíží své okolí hlukem a prachem. Tato zátěž 
však bude v co největší možné míře minimalizována. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace, úpravy terénu 

Terén zasažený stavebními pracemi mimo rozsah vlastní stavby bude upraven do původního 
stavu, ohumusován a zatravněn. 

Demolice 

Demolice je součástí objektu SO 001 Demolice stávajícího mostu. V rámci stavby bude 
odstraněn stávající most až po úroveň založení nového mostu. Vzniklé materiály budou 
odstraněny v souladu s přílohou „Hospodaření s opady“, která je součástí této dokumentace. 

Kácení dřevin 

Kácení dřevin v rámci stavby není potřeba. 
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j) Požadavky na zábory ZPF a PUPFL 

Stavba zasahuje do zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná se o dočasný zábor pozemků 
k.č. 532/21, 532/22 a 591/3. Jde o pozemky, na kterých bude zřízena provizorní komunikace, 
a které budou po odstranění komunikace uvedeny do původního stavu. Zábor těchto pozemků 
bude kratší než půl roku. 

Stavba nezasahuje do pozemku k určenému pro plnění funkci lesa (PUPFL).  

Detaily viz příloha této dokumentace „F.3 - Majetkoprávní elaborát“. 

k) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Stavba je dopravní a technickou infrastrukturou. Napojení na navazující komunikace zůstane 
zachováno ve stávajícím rozsahu.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy žádné časové vazby na jiné stavby ani podmiňující či vyvolané související 
investice, kterou nejsou součástí této stavby.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se nachází v katastrálním území Žihobce [796905]. Počet dotčených pozemků je 
většího rozsahu a je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace F.3 Majetkoprávní 
elaborát. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nebudou měněna stávající ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

U konstrukcí této stavby se nepožaduje větší rozsah měření sedání, než požadují aktuálně 
platné předpisy. Stavba bude sledována v běžném rozsahu sledování deformací mostních 
konstrukcí. 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba sama o sobě je dopravní a technickou infrastrukturou. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Typ stavby 

Jde o opravu stávajícího mostu a komunikace v místě mostu, kde stávající konstrukce jsou 
kompletně odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi. 

b) Účel užívání stavby 

Jde o stavbu dopravní infrastruktury. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádná rozhodnutí o povolení výjimek nejsou. Stavba je navržena dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky a závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedeny ve vyjádření těchto subjektů, 
která jsou samostatnou přílohou F.1 této dokumentace. 

Obec Žihobce požaduje přístup k jímce, do které se naváží odpadní vody cca 2x týdně. Přístup 
k této jímce bude po celou dobu stavby zachován. 

Městský úřad Sušice, Ochrana přírody a krajiny má podmínku 

• aby při stavebních pracích dotýkajících se prostředí vodního toku nebyl zhoršován 
chemismus vody (výplachy stavebních směsí, úniky ropných produktů atd.) a 
docházelo k trvalému a dlouhodobému zakalování vody ve vodním toku (budou 
použití přestávek k samovolnému odkalení toku) – tyto požadavky splní zhotovitel 
v rámci realizace 

• V podmostí bude obnoven přírodní charakter břehů umožňující migraci 
suchozemských živočichů – ohumusování dlažby. Bermy toku jsou navržena jako 
nezpevněné, tedy umožňující migraci živočichů. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Oprava mostu bude provedena nahrazením stávající mostní konstrukce konstrukcí novou. 
Charakter stavby se rekonstrukcí nezmění, pouze budou vylepšeny stavebně-technické 
parametry stavby a mírně zlepšeny parametry komunikace v místě mostu. 
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g) Údaje o jejich současném stavu 

Stávající most je ve špatném stavebně-technickém stavu. Konstrukce mostu tak již nemá 
dostatečnou únosnost pro převedení komunikace v potřebné zatížitelnosti. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navržená stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

i) Základní bilance stavby 

Jedná se o malou stavbu, jejíž bilance zemin budou přibližně vyrovnány. Pouze nahrazované 
konstrukce budou odvedeny na řízenou skládku nebo k recyklaci. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude provedena za celkové uzavírky převáděné komunikace v místě mostu. Doprava 
bude vedena pro provizorní komunikace severně od mostu. Provoz na komunikaci bude řízen 
semafory. Voda v potoce bude stavbou převáděna ve stávajícím stavu, do koryta potoku 
nebude výrazněji zasahováno. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba bude do užívání předána jako celek.  

l) Orientační náklady stavby 

Odhad celkových nákladů stavby je 12 mil. Kč (bez DPH). 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba bude stejného charakteru jako původní stav. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhledem k poloze a charakteru stavby toto nebylo řešeno. Stavby bude obdobného 
tvarového řešení jako stávající. Jde o běžnou mostní konstrukci. 

2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení 

Viz odstavec 2.1.f). 
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b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba při svém provozu nemá nároky na spotřebu energií. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba při svém provozu nemá nárok na spotřebu vody. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Toto je řešeno samostatnou přílohou projektové dokumentace – „Hospodaření s odpady“. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba při svém provozu nemá nároky na tyto kapacity. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Toto je řešeno na levém chodníku pomocí zapuštěného obrubníku na jeho konci. Tato místa 
jsou taky opatřena upravenou dlažbou (varovným pásem). 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Projekt je navržen v souladu s ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací a ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů a dalšími 
příslušnými TP a souvisejícími resp. navazujícími předpisy. Technické řešení je upraveno 
v návaznosti na stávající řešení. Požadavky na údržbu mostu, převáděné komunikace a dalších 
zpevněných ploch vycházejí rovněž z výše zmíněných TP a ČSN. 

Stavba splňuje všechny požadavky na bezpečnost provozu (užívání). 

2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného řešení 

V současném stavu je komunikace III/17124 před obcí Žihobce vedena ve směrovém 
levostranném oblouku. Na konci oblouku kříží Žihobecký potok pomocí jednopolového 
mostu. Ten je tvořen kamennými opěrami a železobetonovou mostovkou. V okolí mostu na 
komunikaci navazujíc další místní komunikace. 

b) Popis navrženého řešení 

Navržené řešení plně respektuje řešení stávající, pouze upravuje parametry komunikace tak, 
aby odpovídali aktuálním požadavkům a předpisům. V navazujících odstavcích jsou 



PONTEX spol. s r. o.  Most ev.č. 17124-1 před obcí Žihobce 
Bezová 1658/1   
147 00 Praha 4 – Braník   Souhrnná technická zpráva 

 

 
   strana: 8 
 

zjednodušeně popsány parametry nového řešení. Podrobnější popis je třeba čerpat z části 
D - Stavební část. 

SO 001 – Snesení stávajícího mostu 

Stávající most je tvořen železobetonovou prosou nosnou konstrukcí, které je uložena na 
masivní opěry z kamenného zdiva. Délka přemostění je 4,05 m. Nosná konstrukce je tvořena 
čtyřmi trámy šířky 0,2 m a výšky 0,6 m, které jsou spojeny deskou tloušťky 0,20 - 0,25 m. Na 
této desce je větší tloušťka konstrukce vozovky. Podél vozovky jsou betonové římsy 
s ocelovým svodidlem. Vzhledem k havarijnímu stavu říms a tím i ocelových svodidel, jsou 
před ocelová svodidla osazena provizorní betonová svodidla. 

SO 201 – Most ev.č. 17124-1 

Konstrukce nového mostu je tvořena otevřenou polorámovou konstrukcí. Ze základových 
patek nasazených na mikropilotách vystupují opěry/stěny doplněné o rovnoběžná zavěšená 
křídla. Opěry jsou spojeny deskou mostovky, která je do obou opěr vetknuta. 

Mostovka je tvořena železobetonovou deskou světlého kolmého rozpětí 5,00 m. Deska je na 
obou koncích vetknuta do opěr. Deska má v podélném směru sklon komunikace, v příčném 
směru sleduje jednostranný sklon vozovky 5 %, pod povodní římsou je navržen protispád ve 
sklonu 4 %. Tloušťka desky je ve středu rozpětí 0,45 m, směrem k opěrám se náběhem na 
délku 1,5 m tloušťka zvětšuje na 0,65 m v místě vetknutí do opěr. 

Na obou stranách mostu budou provedeny monolitické železobetonové římsy. Na návodní 
pravé straně bude římsa šířky 0,80 m, na povodní levé straně chodníková římsa šířky 1,75 m. 
Mezi římsami bude provedena živičná vozovka. Záchytný systém na mostě je tvořen 
odrazným obrubníkem (římsou) a zábradlím.  Na obou římsách bude osazeno ocelové zábradlí 
se svislou výplní. Zábradlí na obou římsách bude výšky 1,1 m od povrchu římsy v místě 
zábradlí. 

SO 901 – Provizorní komunikace 

Objízdná komunikace pro vedení dopravy mimo rekonstruovaný most je řešena vyosením ze 
stávající komunikace na její severní stranu. Komunikace odbočuje před levostrannou zatáčkou 
před mostem z převáděné komunikace a na komunikaci se napojuje v místě odbočky do  
ČOV. 

Délka objízdné komunikace je navržena přibližně 77 m. Komunikace je po odbočení ze 
silnice III/17124 v přímé délky přibližně 60 m. Na přímou navazuje prostranná směrový 
oblouk o poloměru 20 m, které se komunikace napojuje na silnici III/17124 v místě vjezdu do 
ČOV. Výškově komunikace klesá směrem k potoku ve sklonu 1,9 % a následně od potoka 
stoupá sklonem 6 %. V místě potoka je údolnicový oblouk o poloměru 500 m. Šířka 
komunikace bude v celé délce provizorní komunikace minimálně 4,0 m. V místě navázání na 
stávající komunikaci a v místě směrového oblouku je komunikace rozšířena. 

Pro překonání potoka je navrženo jeho zatrubnění. V návrhu se počítá s použitím dvou trub 
DN800 položených těsně vedle sebe. Tyto trouby jsou dostatečné pro převedení běžné i 
zvýšené hladiny potoka. V případě povodní bude voda přetékat přes sníženou niveletu 
komunikace v tomto místě a komunikace bude dočasně uzavřena. Pro tyto mimořádné situace 
má komunikace v okolí adekvátní náhradu. 
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2.7. Základní popis technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Most netvoří z hlediska průjezdního profilu ani zatížitelnosti překážku pro plynulý průjezd 
vozidel a techniky HZS. Vlastní konstrukce mostu je nehořlavá. Stavba s ohledem na typ a 
charakter a výše uvedené nevyžaduje žádná zvláštní opatření pro zajištění požární bezpečnosti 
a ochrany stavby. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

U tohoto typu stavby se nevyskytuje. 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejde o stavu obývanou, není tedy třeba ochrana stavby před účinky radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V místě stavby nebyl proveden korozní průzkum. S ohledem na geologické podmínky a 
místní podmínky se nepředpokládá výskyt intenzivnějších zdrojů bludných proudů. Vzhledem 
k charakteru mostní konstrukce, tedy železobetonový rám, který je vůči účinkům bludných 
proudům celkem odolný, nejsou v rámci projekční přípravy navrhovány žádné opatření na 
snížení účinků bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavbu není třeba chránit před technickou seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavbu není třeba chránit před hlukem. 
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e) Protipovodňová opatření 

Stavba je navržena tak, aby odolala účinkům povodňových vod. Toto je řešeno hlubinným 
založení. Dále je mostní otvor navržen výrazně většího průtočného profilu. Nový most tedy 
bude tvořit menší překážku průchodu těchto vod. I stávající most nebyl pro průchod vod 
významnou překážkou. 

f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Před těmito vlivy není potřeba konstrukci chránit, jelikož se tyto v oblasti mostu nevyskytují.. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Navržená stavba nepotřebuje připojení na technickou infrastrukturu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Navržená stavba nepotřebuje připojení na technickou infrastrukturu. 

4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení v místě stavby se opravou mostu nemění. Pouze během provádění opravy 
bude převáděná komunikace veden po souběžné provizorní komunikace. Podrobně je tento 
stav řešení objektem SO901 – Provizorní komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je sama o sobě dopravní infrastrukturou. Provedení stavby se dopravní infrastruktura 
v místě nemění. 

c) Doprava v klidu 

Tato stavba neobsahuje. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Cyklisté nejsou v rámci stavby samostatně řešení. V celé oblasti jsou vzhledem k nízkým 
intenzitám silniční dopravy vedeni po vozovce spolu automobilovou dopravou. 

Pro chodce je nově doplněn na povodní straně chodník. Tento chodník je na levém břehu 
napojen na autobusovou zastávku, na pravém břehu je za mostem ukončen, jelikož nemá 
zatím další návaznost. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou v rámci stavby minimální. V rámci opravy mostního objektu jde pouze o 
nové navázání stávajících svahů tělesa komunikace na nový mostní objekt. U provizorní 
komunikace bude veškeré terénní úpravy uvedeny do původního stavu. 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci stavby nejsou použity žádné vegetační prvky. V souladu se stávajícím stavem bude 
nezpevněné plochy dotčené stavbou zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k typu stavby není použito. 

6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba se nachází v extravilánu ovšem v nedalekém okolí obce. Po dobu výstavby bude okolí 
zatíženo běžnými exhalacemi od provozu stavebních strojů a nákladních automobilů pro 
přepravu stavebních materiálů. Zvýšená prašnost se dále očekává zejména při demoličních 
pracích a budování resp. odstraňování násypového tělesa provizorní komunikace. Pro 
minimalizaci dopadu na okolí, zejména při suchém počasí, bude prováděno skrápění 
staveniště vodou. 

Ochrana vod povrchových a podzemních a hospodárné využívání vodních zdrojů vyplývá ze 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který byl 
schválen v červnu 2001, s účinností od 1. ledna 2002. Ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) nejsou stavbou dotčena. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu 
nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Dle této legislativy je třeba 
postupovat při nakládání s odpady, tzn. vyřešení způsobu jejich skladování, dopravy, uložení, 
využívání, případného odstraňování. Problematice nakládání s odpady se věnuje samostatná 
příloha projektové dokumentace. 

Po dokončení stavby bude stavba fungovat shodně se stávajícím stavem. Nebude tedy mít jiný 
vliv na životní prostření než stávající řešení. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Jde o stavbu malého rozsahu, jejímž největším zásahem je stavba provizorní komunikace. Ta 
je umístěna na lučních pozemcích, které budou po stavbě uvedeny do původního stavu. Vliv 
stavba na přírodu a krajinu je tak minimální. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešený mostní objekt nezasahuje do evropsky významných lokalit ani do ptačích oblastí. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Pro stavbu tohoto rozsahu není tento záměr potřebný a není tedy podkladem pro projekční 
přípravu. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Není součástí. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby nejsou navrhována nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Všechna ochranná 
pásma budou zachována dle stávajícího stavu. Jde v podstatě pouze o pásma inženýrských 
sítí, převáděné komunikace a vodního toku. Jiná omezení ani podmínky ochrany v oblasti 
nejsou. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 
zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 
zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Civilní ochrana se stává za válečného stavu 
součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 
Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 
konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977.  

Z hlediska funkce a účelu této stavby nejsou žádná speciální opatření z hlediska civilní 
ochrany obyvatelstva navržena. 
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8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Na staveništi nebude umístěna žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). 
Všechny stavební hmoty a díly budou přivezeny z externích výroben. V místě stavby není 
k dispozici žádný stávající objekt vhodný pro využití jako zařízení staveniště. Předpokládá se 
proto použití mobilních buněk jako zázemí pro šatny pracovníků, kanceláře vedení stavby 
apod. 

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho požadavcích 
a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu a stanoveném postupu 
stavebních prací. Celkové spotřeby hmot jsou dány rozměry stavby a podrobné spotřeby hmot 
budou dány v dalším stupni dokumentace podrobným soupisem provedených prací. 

b) Odvodnění staveniště 

Speciální odvodnění staveniště se nenavrhuje. Povrch staveniště nebude zpevněn a voda se 
tak může volně vsakovat do terénu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné z obou stran po převáděné komunikace III/17124. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Sousední pozemky a stavby 

Provádění stavby má vliv na sousední pozemky a proto je třeba věnovat maximální úsilí na 
jejich ochranu. Konkrétně bude stavbou dotčen areál TJ Žihobce, kde bude dočasně snesena 
část oplocení, která bude po stavbě osazena zpět. Součástí bude též úprava terénu v těsné 
blízkosti tohoto oplocení. Na pravé straně před mostem bude dotčeno vyústění kanalizace. 
Toto vyústění bude v rámci té stavby upraveno a navázáno na nově modelovaný terén 
v blízkosti mostu. Dále se mezi dotčené stavby dá počítat přístřešek autobusové zastávky, 
který se nachází v obvodu staveniště. Tento však nebude v rámci stavby upravován. 

Ochrana krajiny a přírody 

V rámci celé stavby je třeba respektovat a pracovat v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. – 
Zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
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Hluk a emise z dopravy 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a jeho 
novely č. 274/2003 v platném znění a Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavba se nachází v intravilánu obce, je tedy třeba dodržet patřičné hygienické limity. 
Hygienické limity pro Hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v Nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dodavatel stavby 
je povinen tyto limity dodržet.  

Pro snížení hlučnosti při provádění stavby jsou doporučena tato opatření: 

• všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 7 do 21 hodin 

• staveništní dopravu organizovat podle možností mimo obydlené zóny 

• zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

• zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po 
menších časových úsecích (snížení ekvivalentní hladiny) 

• kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvivalentní 
hladiny) 

• včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit 
odpovídající úpravu režimu dne. 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Ochrana vod povrchových a podzemních a hospodárné využívání vodních zdrojů vyplývá ze 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který byl 
schválen v červnu 2001, s účinností od 1. ledna 2002. Ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) nejsou stavbou dotčena. 

Na ploše ZS i v obvodu celé stavby je třeba dodržet bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty. Pro tato místa obecně platí důkladné zabezpečení odstavných ploch pro 
mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ve větší míře ke kontaminaci vodního toku a podloží.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

V okolí stavby se nenachází prvky, které by bylo zvláště chránit. S výjimkou vlastní mostu, 
které bude odstraněna a nahrazen novým, nejsou potřeba žádné demolice ani kácení. Veškeré 
stavbou  dotčené plocha budou v rámci stavby uvedeny do původního stavu. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající konstrukce ve stávající poloze, 
k trvalým záborům v rámci stavby nedochází. Dočasné zábory stavby jsou řešeny 
samostatnou přílohou dokumentace „záborový elaborát“. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Prováděním rekonstrukce nejsou přerušena žádné oficiální pěší trasy. Jako náhradou pro 
přerušenou komunikaci, po které se mohli pěší pohybovat, bude sloužit provizorní 
komunikace. 

h) Druhy odpadů a emisí při výstavbě 

V rámci stavby bude vznikat pouze obyčejný odpad z obalových hmot stavebních materiálů. 
Jiný odpad v rámci stavby nevznikne. S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat 
dle platných právních předpisů. Zejména je nutno dodržet: 

• zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších novel, novela č.169/2013 a především zákon č. 223/2015, kterým se mění oba 
dříve uvedené zákony 

• vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu dokladů 

• vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
novel 

Dále budou vznikat emise z provozu stavebních strojů. Jde oběžnou stavbu s běžným strojním 
vybavením a běžným rozsahem jejího použití. 

i) Bilance zemních prací 

V rámci stavby jsou navrženy pouze drobné zemní práce. Celková bilance zemin je přibližně 
vyrovnaná. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v NV č.148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukcí a technologii musí být v souladu s odst. 2, § 15 
zákona č. 309/2006 Sb. před zahájením prací vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP je dokument sloužící ke koordinaci a řízení 
prací a činností na staveništi k zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Před zahájením stavebních prací budou jednoznačně a prokazatelně stanoveny povinnosti 
a ručení jednotlivých odpovědných osob (stavbyvedoucí, koordinátor BOZP apod.). Tyto 
povinnosti a odpovědnosti budou definovány v plánu BOZP. Součástí plánu BOZP budou 
kontakty na jednotlivé odpovědné osoby a složky IZS. 
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Po celou dobu realizace stavby bude plán BOZP na staveništi uložen tak, aby byl všem 
přístupný. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny ostatní stavby. 

m) Zásady pro dopravně-inženýrská opatření 

Silniční doprava na převáděné komunikace bude omezena dvěma různými omezeními. 
Jedním je omezení provozem po provizorní komunikaci, druhým omezením je omezení pro 
zřízení resp. odstranění této komunikace. 

Po většinu doby stavebních prací bude doprava z převáděné komunikace svedena na 
provizorní komunikace, které bude vedena na severní straně mostu. Tato komunikace bude 
vedena z převáděné komunikace před směrovým obloukem před mostem a bude vyústěná na 
vjezdu do ČOV. Komunikace bude provedena jako jednosměrná, provoz na ní bude řízen 
světelnou signalizací. Z důvodu jednoduššího řízení dopravy bude uzavřena krátká spojovací 
komunikace od části Podskalí na pravém břehu potok. V rámci stavby dále dojde k omezení 
příjezdu k areálu TJ Žihobce. Tento areál bude přístupný pouze přes staveniště, tedy přes 
začátek opravované komunikace. 

Pro zřízení resp. napojení provizorní komunikace na stávající komunikaci bude třeba 
lokálního omezení provozu na komunikaci. 

Veřejná doprava bude ovlivněna tím, že provizorní objízdná trasa mine stávající zastávky 
autobusu Žihobce – Podskalí. Po dobu provozu provizorní komunikace tak budou tyto 
zastávky dočasně přemístěny o přibližně 120 m blíže k obci a to do prostoru křižovatky. 

Podrobnosti o vedení dopravy jsou uvedené v objektu SO901 – Provizorní komunikace a 
příloze E.1 – Plán organizace výstavby.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro provádění stavby nejsou stanoveny speciální podmínky. 

o) Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště je stavebníkem uvažován prostor o ploše přibližně 200 m2 na pozemku 
p.č. 569/1. Jde o plochu nezpevněnou ale bez porostu, tato plocha tedy pro zařízení staveniště 
nevyžaduje žádné speciální úpravy. Dle katastru jde o ostatní plochu a pozemek je v majetku 
investora. Přesné uspořádání zařízení staveniště je věcí zhotovitele. Předpokládá se osazení 
dvou až tří mobilních buněk a mobilního WC. 

p) Postup výstavby 

Stavba bude provedena běžnými stavebními postupy. Předpokládaný postup výstavby je 
uveden v článku 8.3. 
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8.2. Výkresy 

Koordinační situační výkresy viz přílohy části C. 

8.3. Harmonogram výstavby 

Předběžný harmonogram stavby je uveden v samostatné příloze projektu E.1 – Plán 
organizace výstavby. Celkový doba výstavby je odhadnuta na 20 týdnů. V této době nejsou 
započteny potřebné přípravné a projekční práce a práce prováděné mimo stavbu například 
výroba ocelových konstrukcí. Provádění stavby se předpokládá v roce 2023. 

8.4. Schéma stavebních postupů 

Stavební postupy jsou popsány v článku 8.3., podrobně jsou pak řešeny v příloze E.1. 

9. Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba neobsahuje. 

10. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Pro zajištění kvality díla je třeba dodržet všechna platná ustanovení technických norem a 
předpisů pro stavby pozemních komunikací, tedy zejména ustanovení ČSN, TP, TKP a ZTKP 
(pokud jsou pro stavbu zpracovány). Dohled nad dodržováním těchto předpisů a potřebné 
úkony s tím spojené zajišťuje osoba určená investorem pro technický dozor stavby (TDS). 

Základním jednáním je předání staveniště, kdy se upřesní podmínky provádění stavby, 
termíny apod.  

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně svolávány investorem kontrolní 
dny v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky 
rozhodujících činností. Pro danou stavbu lze za rozhodující fáze pro kontrolní prohlídky 
stavby považovat: 

 Před uvedení provizorní komunikace do provozu 

 Po odstranění stávajícího mostu, resp. založení nového mostu 

 Nosná konstrukce nového mostu 

 Přejímku stavby 

 Kolaudaci 

 Odstranění kolaudačních vad a nedodělků  

Některé výše uvedené prohlídky možno dle postupu prací sdružit do jednoho termínu. Při 
kontrolních prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné.  
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11. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro výběr zhotovitele. Pro vlastní realizaci je nutno 
vypracovat RDS, která bude řešit detaily, výkresy výztuže atd. V RDS se pak musí zohlednit i 
tvar konstrukcí, které jsou nepřístupné a budou během stavebních prací odkrývány. Součástí 
realizační dokumentace bude i upřesnění povodňového a havarijního plánu a případné 
upřesnění dopravních opatření s ohledem na potřeby zhotovitele a na stav v konkrétním 
období výstavby. 

Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické postupy, 
které musí být předány investorovi ke schválení (demolice, betonáž, pokládky izolací, …). 
U konstrukcí, kde je to nutné nebo běžné je nutno zajišťovat VTD a přejímky ve výrobě 
(ocelové prvky příslušenství apod.).  
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