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Pfedmétem projektové dokumentace pro stavebni povoleni je navrh pfelozky silnice 11/230, ktera bude
slouzit jako obchvat obce Ostrov u Sttibra v Plzeriském kraji. Stavba se nachazi vychodné od obce a
celé zajmové Uzemi spada pod katastralni Uzemi Ostrov u Sttibra [716 073].

Jedna se o nezastavéné Uzemi plnici prevainé zemédélskou funkci. U severniho napojeni obchvat
prochazi zalesnénou oblasti, ktera bude pro ucel vystavby obchvatu vco nejmensi nutné mire
vykacena. Obchvat rovnéz vede pres Popovicky potok, ktery bude preveden pod komunikaci pomoci
rdmového propustku. Pozemky jsou v katastru nemovitosti vedeny jako lesni pozemek, ostatni plocha,
orna pada a vodni plocha (Popovicky potok).

Projektovd dokumentace obsahuje hlavni stavebni objekt SO.101 - Silnice 7,5/90 — Vétev ,A“
zabyvajici se navrhem prelozky silnice 11/230, kterd bude slouZit jako obchvat obce Ostrov u Stfibra.
Nova silnice (vétev ,,A“) je na zacatku Upravy napojena na vétev okruzni kfizovatky, kterd je umisténa
na stavajici silnici 11/203. Pro okruini kfizovatku bylo dne 04.02.2020 vydano spole¢né povoleni
(UR+SP) pod ¢&. j. 2255-3/0VUP/20/21/37/Jk. Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne 4.3.2021. Tato
stavba okruzni kfizovatky je jiz provedena. Trasa obchvatu ddle pokracuje jiznim smérem a plynule se
napojuje jihovychodné od obce Ostrov u Sttibra na stavajici silnici 11/230.

Soucasti projektu je rovnéz dopravni napojeni stavajici silnice 11/230 vedouci z Ostrova u Stfibra na
novy obchvat (50.103 — Napojeni silnice 11/230 na obchvat — Vétev ,,C“), Uprava napojeni polnich cest
na obchvat (SO.102 — Polni cesta — Vétev ,B“ a S0.104 — Prelozka polni cesty — Vétev ,D“).
Samostatnym stavebnim objektem této projektové dokumentace je feSen ndvrh rdmového propustku
pro prevedeni Popovského potoka pod komunikaci (SO.105 — Rdmovy propustek). Soucasti projektu
DUR byl i S0.801 - Sadové Upravy, ktery byl v tomto predchozim stupni ndsledné i povolen.

PteloZka silnice 11/230 ma délku 960,46 m a je navriena v navrhové kategorii S 7,5/90.

Na stavbu bylo Krajskym Gradem Plzenského kraje dne 30.5.2022 vydané Gzemni rozhodnuti pod ¢.j.

PK-RR/1881/22. Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne 29.6.2022.

V DALSIM STUPNI BUDE ZPRACOVANA REALIZACNIi PROJEKTOVA DOKUMENTACE, KTERA BUDE
VYCHAZET Z TETO PD A BUDE JI UPRESNOVAT A DOPLNOVAT.
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PRUVODNI ZPRAVA
Identifikacni udaje
A.1.1. Udaje o stavhé

nazev stavby

Pfelozka silnice 11/230

misto stavby — kraj, katastralni uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, cisla
popisna

Parcely dotcené vystavbou se nachazeji v k.U. Ostrov u Stfibra [732052] v Plzeriském kraji,
v okrese Tachov. Dotéené pozemky jsou vypsany v pfiloze €. 1.

predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo
docasna stavba, ucel uzivani stavby

Pfedmétem projektové dokumentace pro stavebni Fizeni je navrh prelozky silnice 11/230, ktera
bude slouzit jako obchvat obce Ostrov u Stfibra v Plzeriském kraji. Jedna se o trvalou stavbu a
hlavnim Ucelem uzivani je ostatni plocha - silnice.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

jméno, pfijmeni a adresa bydlisté, jde-li o fyzickou osobu, nebo

jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, bylo-li pfidéleno, misto podnikani,
jde-li o fyzickou osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti, nebo

obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, bylo-li pfidéleno, adresa sidla, jde-li o
pravnickou osobu)

Obec Kostelec

Kostelec ¢.p. 34

349 01 Sttibro

ICO: 004 79 292

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, bylo-li pfidéleno, misto podnikani,
jde-li o fyzickou osobu podnikajici, nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo
osoby, adresa sidla, jde-li o pravnickou osobu

RotaGroup a.s.

Na Nivach 956/2, 141 00 Praha 4

Cislo bankovniho G¢tu: 211704980/0300
IC: 279 67 344, DIC: CZ279 67 344

Kontaktni osoba inZzenyrska ¢innost: Ing. Katefina Prejzkova, tel. 725 707 340
Kontaktni osoba projektova ¢ast: Ing. Jakub Beranek, tel. 723 514 177
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jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrt a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace

Ing. Jakub Beranek: CKAIT 0102558, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

jména a pfijmeni projektantl jednotlivych casti projektové dokumentace véetné cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti
nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technikdi &innych ve vystavbg, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace

jména a prijmeni projektantli dokumentace prikladané v dokladové casti s opravnénim
podle zvlastnich predpisi®)

Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

seznam pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory po jejich dokonéeni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat na
zakladé smluv ¢i jinych pravnich dokumentt

$0.101 - Silnice 7,5/90 — Vétev ,,A“ — Plzerisky kraj

S0.102 — Polni cesta — Vétev ,,B“ — polni cesta — Obec Kostelec

$0.103 — Napojeni silnice 11/230 na obchvat — Vétev ,,C“ — Plzerisky kraj

S0.104 — Ptelozka polni cesty — Vétev ,,D“ — Obec Kostelec

S0.105 — Ramovy propustek - Plzerisky kraj

zpusob uzivani jednotlivych objektt stavby

S0.101 - Silnice 7,5/90 — Vétev ,A” - silnice

S0.102 — Polni cesta — Vétev ,,B“ — polni cesta — ucelovd komunikace

$0.103 — Napojeni silnice 11/230 na obchvat — Vétev ,,C* — silnice

S0.104 — Prelozka polni cesty — Vétev ,,D“ — polni cesta — ucelovd komunikace
S0.105 — Ramovy propustek - propustek

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Stavba obsahuje Sest stavebnich objekt(:

S0.101 - Silnice 7,5/90 — Vétev ,A”

S$0.102 — Polni cesta — Vétev ,, B

$0.103 — Napojeni silnice 11/230 na obchvat — Vétev ,C*
S0.104 — Prelozka polni cesty — Vétev ,,D“

S0.105 — Ramovy propustek

50.801 — Sadové upravy — Feseno a povoleno v rdmci DUR

Seznam vstupnich podkladt

- Podklady z katastru nemovitosti, katastralni situace
- Fotodokumentace stavajiciho Uzemi
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Geodetické zaméreni

Pozadavky investora

Uzemné planovaci podklady

Zakresleni stavajicich siti

InZenyrsko-geologicky prizkum

Projektovd dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

Uzemni rozhodnuti vydané Krajskym tGfadem Plzefiského kraje dne 30.5.2022 POD &.j. PK-
RR/1881/22. Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne 29.6.2022.

Vyjadfeni k zdméru ,,Pfelozka silnice 11/230 dle zakona €. 100/2011 Sb., o posuzovani vliv{
na Zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(l (zakon o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich predpist, které vydal Krajsky urad Plzeriského kraje,
Odbor Zivotniho prostfedi dne 9.8.2021 pod &. j. PK-ZP/12153/21

Povoleni ke kaceni — Fe$eno v rdmci DUR

Vynéti pozemk( z LPF — fe$eno v ramci DUR

Zavazné stanovisko, které vydal Krajsky ufad Plzeriského kraje, Odbor Zivotniho prostredi
dne 27.8.2021 pod &. j. PK-ZP/1343236/21 jako souhlas s trvalym odnétim zemédélské
pady ze ZPF



== RotaGroup

ZAVER
Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit podzemni inZenyrské sité a prace v jejich
blizkosti provadét podle pokynt spravca.

Technologie (konstrukéni a materialové systémy) navrzené v této projektové dokumentaci lze nahradit
jinymi, ale vidy komplexnim a certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrzeny
technologické postupy dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zavazné, je moiné je
nahradit jinymi, ale vidy na stejné ¢i vyssi kvalitativni drovni. BEhem provadéni je nutné dodrZovat
pozZadavky pfislusnych technickych norem a podminky aplikace, které udavaji pfislusni vyrobci
materidlu. Pokud je vyZadovano provedeni zkousek pfimo na stavbé (dle technologickych postupt
aplikaci jednotlivych material(i a systém), jsou tyto zkousky soucdsti dodavky zhotovitele.

NavrZené stavebni Upravy jsou v souladu s obecné technickymi poZadavky na vystavbu.
Tato pravodni zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a doplnuje jeji vykresovou cast.

Dokumentace pro stavebni fizeni je zjednodusena forma projektové dokumentace, jejimz primarnim
Ucelem je specifikace obecnych poZzadavkld na vystavbu. Veskeré podrobnosti, konkrétni technické
reseni, v€etné dimenzovani a veskerych detaill, jsou aZ souéasti obsahu dokumentace pro provadéni
stavby. V tomto stupni je proveden pouze hruby ndvrh, a tudiz zpracovatel této projektové
dokumentace neprebira jakékoli zaruky a odpovédnost za pfipadné Skody, vzniklé pouzitim této
dokumentace k jinym Gceldm, nez k jakym je uréena.

Pti pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpokladd, Ze ucastnici vybérového fizeni
budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni, vyrobni a dilenské
dokumentace, Ci jejich zajisténi, stejné jako k ndasledné realizaci dila, a budou plné odpovédni za
odborné stanoveni celkového rozsahu cCinnosti a praci véetné potfebného materidlu, nezbytnych ke
zhotoveni dila, na zakladé daji definovanych v této projektové dokumentaci. Ugastnici vybérového
fizeni jsou pri tvorbé cenové nabidky povinni zohlednit vSechny dalsi nezbytné ndaklady spojené s
realizaci dila, a to vcetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, ¢i pfimo nevyplyvaji z této projektové
dokumentace. Za ptipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potiebné pro realizaci dila,
plné odpovida uUcastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

Veskeré navrhy a Upravy byly provadény ve spolupraci s objednatelem, podle jeho potfeb a pozadavk.

Pti neshodach mezi PD a technickou zpravou je dodavatel stavby povinen kontaktovat projektanta.
Pokud tak neucini, neni projektant zodpovédny za realizovanou ¢ast.



