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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1. 1. Zakladni udaje stavby
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1. 2. Zakladni Gdaje objednatele
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2. Zakladni udaje

Soucasti stavby je oprava silnice II/605 v pritahu obci Holostievy. Obec Holostievy se nachézi
jihozapadné od Stiibra. Oprava se provadi v dseku se zaCatkem stani¢eni u DZ 1Z4b konec obce v pfi¢né
spafe nové&jsi dpravy, zacatek dpravy — km 0,000 staniceni dpravy je vkm 106,409'° provozniho
stanieni silnice II/605. Zacatek dpravy méa soufadnice S — JTSK v ose X = 1066858,77, Y =
859644,62. Konec tdpravy je vkm 0,215% staniceni tpravy = km 106,624°° provozniho stanicent,
soufadnice osy komunikace v ose jsou: X =1066782,16, Y = 859843,32. Smér staniCeni je na Bor.

Celkova délka tpravy je 215,89m.

Intenzita dopravy v opravovaném useku podle s¢itini dopravy vroce 2020 je 550 tézkych
nakladnich vozidel/24 hod, celkova intenzita dopravy je 2 873 vozidel/24 hod.

Rozsah tudprav je vsouladu s pozadavky objednavatele a je vyznacen barevné v podrobnych
situacich 1: 500.

3. Vysledky priizkumi a zaméreni
3a. Seznam vstupnich podkladi

- Zadavaci podminky, mistni Setfeni se zastupcem objednatele.

- Zamgéfeni provedla Geodetickd kancelat G + K, Slovanska alej 28, Plzen, tel.377 441 929,
vyskopisné a polohopisné zaméfeni je provedeno v soufadnicovém systému S- JTSK, vysky
systém Balt p.v. — viz pt. 9 — zaméteni

- vyjadieni spravct siti k existenci inZzenyrskych siti — pfiloZeno v dokladaci

- katastralni mapa

- pruzkum vozovky provedla firma SQZ s.r.o., U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc

3b. Vysledky prizkumu

Prizkum konstrukce vozovky provedla firma SQZ s.r.o. — U Mistni drdhy 939/5, 779 00
Olomouc. V ramci priizkumnych praci bylo provedeno celkem 13 vyvrti asfaltovych smési, v useku
pratahu obci Holostievy byly provedeny 2 jaddrové vyvrty. Tloustka obrusné vrstvy v dotceném udseku
je 50 — 53mm. Celkova tloustka asfaltovych vrstev je 218 — 258mm, tato tloustka je tvofena ¢tyfmi az
péti vrstvami. Bylo provedeno stanoveni obsahu PAU obrusné i podkladni vrstvy — zatfidéno do tiidy
ZASTI.

4. Rozsah provadénych praci, technologie Gprav

Oprava vozovky bude provedena ve stavajici Sitce asfaltové vozovky, Sitka stavajici vozovky je
proménnd, rozmezi Sitek je 6,80 — 7,80m. Soucasti opravy je plynulé navazani na rozjezdy a sjezdy
v nutném rozsahu a oprava autobusovych zastavek.

Navrh opravy vychazi z vysledkii prizkumu vozovky. Oprava vozovky zahrnuje odfrézovani
asfaltovych vrstev vozovky v tloust’ce cca 40mm dle charakteristickych pfi¢nych fezt. Po odfrézovani
bude provedena prohlidka stavby, mistnim Setfenim za ucasti objednatele, TDS a autorského dozoru
bude uréen rozsah oprav zbytkovych trhlin a rozsah pfipadnych oprav podkladni vrstvy. Bude
provedena oprava zbyvajicich trhlin dle TP 115 s profiznutim trhlin a zalitim modifikovanou zélivkou,
bude proveden spojovaci postiik a poloZena obrusnad vrstva. V mistech s vétSim poSkozenim bude

provedeno odfrézovani v tl. 60mm a oprava lozni vrstvy.

Technologie opravy vozovky:
- Obrusna vrstva z asfalt. betonu ACO 11S PMB 25/55-60 tl. 50 mm
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- Spojovaci posttik modif. emulzi v mnoZ. zbyt. asfaltu PS - CP 0,45 kg/m?
Navrzenou upravou dojde k navySeni nivelety o 10mm.

Technologie opravy s vyménnou loZni vrstvy v mistech autobusovych zastavek a lokalnich

poruch:

- Obrusna vrstva z asfalt. betonu ACO 11S PMB 25/55-60 tl. 50 mm
- Spojovaci posttik modif. emulzi v mnoZ. zbyt. asfaltu PS - CP 0,35 kg/m?

- LoZni vrstva ACL 16S PMB 25/55-60 tl. 60 mm

- Spojovaci posttik modif. emulzi v mnoZ. zbyt. asfaltu PS - CP 0,45 kg/m?

Tloust’ky frézovani a pricné sklony jsou vyznaceny v jednotlivych charakteristickych pri¢nych
Fezech v¢. vyznaceni novych vySek nivelety. Je zpracovan podélny profil, kde jsou udany vysky
nivelety v jednotlivych charakteristickych priénych rezech. Je vhodné pocitat s frézovanim po
polovinach, aby nedochazelo k dlouhodobému pojiZdéni oslabené vozovky téZkymi nakladnimi

vozidly.

Budou provedeny téZ dpravy rozjezdi v nutném rozsahu.

Na zacatku a konci udpravy bude provedeno plynulé vySkové napojeni na stavajici vozovku.
V napojeni bude obrusna vrstva prodlouZena oproti napojeni lozni vrstvy. V podélné spare nebude spara
v loZni a obrusné vrstvé prubézna (presah cca 120 - 200 mm).

Zvysend pozornost bude vénovana tupravé spar. Veskeré spary budou profiznuty a zality
modifikovanou zélivkou v souladu s TP 115 ¢lanek 8.1. Oprava zbyvajicich trhlin po odfrézovéni bude
provedena profiznutim spary a zalitim modifikovanou asfaltovou zalivkou v mistech SirSich trhlin je
pocitano s piekrytim geosyntetikem s min. pevnosti 100 kN/m. Obrusnd vrstva se poloZi v jedné
polovin¢€ vozovky a stiedova hrana je pfitom vytvafena valcem s piitlacnym koleckem. Tato hrana se
poté oSetii nalitim modifikované zalivky. Nasledné se polozi zbyvajici polovina komunikace.

Soucésti opravy vozovky je téZ strzeni krajnic s odvozem a dosypani krajnic frézovanou drti frakce
0/22 ve sklonu 8 % se zhutnénim a sniZenim krajnice oproti okraji vozovky dle vzorovych listi.

5. ODVODNENI

Vozovka odvodnéna do silni¢nich piikopii.

6. DOPRAVNI ZNACENI

Soucésti opravy vozovky je provedeni vodorovného dopravniho znaceni. Bude provedena obnova
stavajiciho znaceni, které spo¢iva v provedeni oboustrannych vodicich prouzkt V4 v Sifce 0,25 m a
sttedni délici ¢ary §. 0,125m, vodorovné znaceni bude z tazeného plastu. Znaceni je vykresleno
v situacich vodorovného dopravniho znaceni. Je pocitano nejprve s provedenim znaceni barvou
v predstihu pfed provedenim znaceni v plastu. Bude upraven VDZ u vjezdd s provedenim vodicich
prouzki V4.

Vodorovné dopravni znafeni bude provedeno v souladu s vyhlaSkou ¢. 294/2015 Sb., TP 133 —
Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, TP 65 — Zasady pro dopravni
znadeni na pozemnich komunikacich, CSN 737010 a vzorovymi listy VL 6 — Vybaveni pozemnich
komunikaci VL 6.2 — Vodorovné dopravni znacky.



7. INZENYRSKE SITE

Stavba nema pfimou navaznost na dalsi stavby, nevyvolava potiebu souvisejicich investic.

Pii provadéni stavby je nutno respektovat stivajici inZenyrské sité¢ hlavné pfi CiSténi piikopt a
provadéni novych propusta.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno vytycit vSechny stavajici inZenyrské sité a prace
v ochranném pasmu siti provadét v souladu s pozadavky spravcu.

InZenyrské sit€ byly do situaci zakresleny podle podkladi ptedanych jejich spravci. Pred
provadénim stavebnich praci je nutno provést vytyCeni vSech inZenyrskych siti jejich spravci a prace
v ochranném pasmu siti provadét v souladu s poZadavky spravct, jedna se predevsim o tuseky cisténi
piikopt.

Ochranné pasma inZenyrskych siti podle sdéleni spravci siti jsou:

- ochranné pasmo siti elektronickych komunikaci ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni (telefon)

- ochranné pdsmo NTL a STL plynovodi a pfipojek je 1 m na ob¢ strany

- ochranné pasmo kanalizace a vodovodu do DN 500 mm je 1,5m, u profild nad DN 200, jejich

dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5m se zvySuje o 1 m

- ochranné pasmo v.o. je 1 m

- ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV je 1 m od osy krajniho

kabelu

- ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrizacni soustavy je u napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné

7m pro vodice bez izolace (10m u zafizeni postaveného do 31.12.1994 ) a 2 m pro vodice
s izolaci

8. DOPRAVNI OPATRENI - DIO

Stavebni prace opravy vozovky se budou provadét za ¢astecné uzavirky sil. I1/605 za provozu na
Y2 komunikace s fizenim dopravy poucenymi a proSkolenymi pracovniky zhotovitele nebo svételnou
signalizaci, doprava bude usmérnéna dopravnim znacenim.

Dopravni znacky budou v reflexnim provedeni, za udrzbu zodpovidad zhotovitel stavby. Po
skonceni stavebnich praci bude dopravni znaCeni odstranéno. Pfed zapocetim stavebnich praci bude
dopravni opatieni projednano s Policii CR, DI Tachov. O &aste¢nou uzavirku bude véas zaZzadéno na
Me&U Tachov, odboru dopravy.

Béhem provadéni stavebnich praci je nutno zachovat bezpecny piistup do stavajicich objektt.
Pii provadéni stavebnich praci je nutno umoznit pifjezd Policii CR, hasi¢skému zdchrannému
sboru a zdchranné sluzbé a umoZznit zasobovani izemi.

9. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
PD je zpracovéna v souladu s platnymi CSN, TP a zakonnymi predpisy.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zakon ¢. 309/2006 Sb. v kvétnu 2016 probéhla jeho aktualizace o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Podrobné podminky jednotlivych
paragrafii zdkona stanovilo VI1adni nafizeni ¢. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., témito nafizenimi jsou
ur¢eny minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenisti dle pfilohy nafizeni
¢. 591/2006:

¢.1 Dalsi pozadavky stavenisté

¢.2 Blizsi minimalni pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouZivani stroji a
nafadi na staveniSti

¢.3 PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
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¢.4 Nalezitosti oznameni o zah4jeni praci

¢.5 Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,
pii jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

Provadeéni praci musi byt v souladu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, dile
je nutno dbat na pozadavky nafizeni vlady ¢. 361/ 2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany
zdravi pfi préaci.

Vyhlasky stanovi pozadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a
provadéni stavebnich, montdZnich a udrZovacich pracich a pii pracich s nimi souvisejicich. Zakladni
povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do prace az po
opusténi pracovisté. Je soucasné povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovniku pii provddeéni stavebnich praci je:

a) dodrZovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat naradi a pomicky, které jim byly pro jejich praci
urCeny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a poZarnich zatizenich

¢) dodrZovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signily a upozornéni a pokyny pracovniki
povétenych stieZenim ohrazeného prostoru

d) provadét prici na urceném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych divodi, odchod jsou pracovnici povinni
ohlasit odpovédnému pracovnikovi

Na bezpecnost je nutno dbét predevsim pfi zdvihani bfemen a pii pracich na elektrickych strojich a
zatizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na n¢ fadn¢ vyskoleni
a jsou pouceni o piislusSnych bezpecnostnich predpisech. Pti pracich se stroji a zafizenimi musi mit
pracovnici opravnéni k jejich obsluze.

Pred zah4jenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inZenyrskych siti, sité
vytycCit a prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti. Polohu inZenyrskych siti je
nutno oveétit kopanymi sondami. Vytyceni pribéhu inZenyrskych siti zajiStuje piimy zhotovitel
stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inZenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem sit€, za jehoZ dozoru
budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

V pfipad¢ Ze na staveniSti budou pisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

V tomto piipad¢, Ze celkové piedpoklddana doba praci a ¢innosti je del$i neZ 30 pracovnich dnil a
bude na nich pracovat soucasné¢ vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich dntll v pfepoctu
na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahijeni praci oblastnimu
inspektoratu prace piisluSnému podle mista staveniste.

Stavba musi byt oznac¢ena tabuli s uvedenim pottebnych tudajt.

Pred zahijenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovin plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

Za bezpecnost provozu staveniS$t¢ a jeho bezpe€nostni vybaveni zodpovida piislusna dodavatelska
organizace. Zhotovitel stavebnich a montaZnich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu
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staveniSté i v dobé své nepfitomnosti a pouzivat doporucené pracovni postupy vyrobct a dodavatelt
materidlii a technologii. Na staveni$t¢ maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to
pouze se souhlasem odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generdlnim zhotovitelem
o zpusobu pohybu po stavenisti. Zejména je tfeba zabezpecit volné vykopy a mista na stavbé s moznosti
padu z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na staveniSti zodpovida jejich obsluha. Na
staveniS$ti bude na vhodném misté pfistupny instruktaZni ndvod pro feSeni piipadnych havarijnich
situaci.

Zejména je nutno zduraznit potiebu dodrZovani bezpecnostnich ptedpisti pii provadéni zemnich a
bouracich praci, pfi zdvihani biemen, svafovani a fezanim plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a
zafizenimi ev. pii praci pod vysokym napé&tim.

Vzhledem k vysoké intenzité dopravy je nutno vénovat zvySenou pozornost bezpecnosti dopravy a
pracovniku stavby.

10. ZPRACOVANI PD

PD je zpracovéna v souladu s mistnim Setfenim. Rozpracovana PD byla projednana s objednatelem.
PD je zpracovana jako dokumentace pro provadéni stavby s poloZkovym soupisem praci a rozpoctem.

1/2023 Ing. Skubalova



