
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

16.05.2023

1

ad 1

Datum vyhotovení: 18.05.2023

generální ředitel

podepsáno elektronicky

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Ano, zadavatel trvá na ocenění položky č.12. Hloubka sanace aktivní zóny se předpokládá v rozmezí

300 – 500 mm a to na základě upřesnění sanovaných míst v rámci realizace stavby, která nejsou

projektovou dokumentací určena a jejich rozsah bude stanoven po prohlídce před prováděním prací.

Rozpočtem je uvažována maximální hloubka navržené sanace aktivní zóny, která je projektovou

dokumentací dána jako proměnná, tj. při realizaci musí být tato skutečnost zohledněna, a to zároveň

jak z pohledu příčných i podélných nerovností s ohledem na výškové vyrovnání. Tento stav bude dán

skutečností na stavbě, stejně tak jako její plošný rozsah."

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 odpovídáte na dotaz č.4: „V soupisu prací je položka č.2

Odkopávky a prokopávky… s výkazem výměr sanace, ze kterého vyplývá, že hloubka odkopávek je 0,5

+0,2+0,15 tj. celkem 0,85 m. Zpět se pokládají vrstvy ze štěrkodrti 2x250 mm, 200 mm, MZK tl. 150

mm a ACP 16+ tl. 50 mm, celkem tedy 900 mm. Přebývá 50 mm. Odstraní zadavatel vrstvu z ACP 16+

tl. 50 mm, která je navíc?“ Odpověď zní, že se předpokládá navýšení nivelety o 50 mm. Dle našeho

názoru k navýšení nivelety dochází opravou na celé ploše 30 203,0 m2 již tím, že se odfrézuje 70 mm a

pokládají se vrstvy ACP 16+ v tl. 70 mm a ACO 11+ v tl. 50 mm. Položením vrstev hloubkové sanace se

dostaneme 50 mm nad odfrézovaný povrch, s doplněním vrstev ACP 16+ tl. 70 mm a ACO 11+ tl. 50

mm budeme 170 mm nad odfrézovaným povrchem. Kdežto v částech bez hloubkové sanace nad

odfrézovaný povrch doplníme pouze 2 vrstvy o celkové tloušťce 120 mm. Mezi plochami bez

hloubkové sanace a plochami s hloubkovou sanací tak vznikne výškový rozdíl 50 mm. 

Dotaz: Trvá zadavatel na ocenění položky č. 12 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl. 50 mm

nebo ji odstraní?

P23V00000316

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ing. Martin Bolek

10666/23/SÚSPK-P martin.bolek@suspk.eu

II/201 Manětín - Nečtiny, oprava
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 58 037 559,00 Kč

Zadávací řízení: otevřené řízení / podlimitní

Předmět plnění VZ:
Provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/201 v okrese Plzeň-sever na úseku 

mezi obcemi Manětín a Nečtiny o celkové délce 4,8 km. 
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