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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
____________________________________________________________________________________________________________________

A – Úvodem
Projektová dokumentace na výše uvedenou akci byla zpracována na základě objednávky

investora, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., s požadavkem zpracovat projektovou
dokumentaci pro provádění stavby, a to na opravu krytu silnic III/19352 a III/19353 v úseku
Staňkov – Puclice – Doubrava – Semošice. Oprava začíná v místě konce obce Staňkov a končí
v místě pracovní spáry rozjezdu křižovatky sil. I/26 a III/19353. Délka opravovaného úseku je
9,10896 km.

Technický návrh je vypracován na základě konzultací s investorem, mapování současného
stavu, provedené pochůzky po trase a dle vypracovaného průzkumu a zprávy o posouzení skladby
konstrukce vozovky a návrhu její opravy. Požadavky z těchto jednání a výsledků průzkumných
prací jsou zapracovány do předložené podoby dokumentace.

B – Všeobecné údaje
Silnice III/19352 a III/19353 vykazují v předmětném úseku rozsáhlé poruchy krytu, včetně

svěšených okrajů vozovky, hloubkové koroze obrusné vrstvy, vyjetých kolejí, výtluků a trhlin,
způsobených zejména dopravním zatížením komunikace, povětrnostními vlivy a stářím vozovky se
stávajícím živičným krytem na konci jeho životnosti. Na základě předložených skutečností byl
uvedený úsek silnice určen k opravě krytu.

C – Použité výchozí podklady
Výchozím podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a výškopisné

zaměření současného stavu se zanesením aktuálních vlastnických hranic.
Vlastní technický návrh je vypracován na základě zprávy o posouzení skladby konstrukce

vozovky a návrhu technologie opravy z 11/2022, vypracované firmou SQZ s.r.o. Olomouc.

D – Technické řešení
Rozsah úpravy
Začátek opravy sil. III/19352 je situován v místě konce obce Staňkov, oprava je dále vedena

proti směru pasportního staničení a končí v místě křižovatky se sil. III/19353. Úsek v obci Puclice
v místě nedávno provedené rekonstrukce mostu č. 19352-2 bude vynechán (staničení km 2,93007 –
2,99039). Začátek opravy sil. III/19353 je situován v místě křiž. se sil. III/19352, oprava je dále
vedena směrem k silnici I/26, kde končí v křižovatce uvedených komunikací v místě pracovní spáry
na komunikaci.  Přesné vedení trasy uvedených komunikací je patrno ze situace. Součástí stavby je
rovněž úprava rozjezdů křižovatek a v místě navýšení nivelety komunikace i úprava navazujících
sjezdů (dle rozsahu uvedeném v soupisu prací).

Způsob úpravy

Zmíněná oprava krytu byla rozdělena na tři technologie. V celé trase před zahájením
stavebních prací provede dodavatel odstranění bláta, prachu a příp. hlinitého nánosu z povrchu
živičného krytu vozovky, seříznutí krajnic a vymytí stávajícího krytu vodou.
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Technologie opravy   –  SO 101 - km 0,00000 – 2,64932  –  Staňkov - Puclice
Poté bude provedeno odfrézování stávající obrusné vrstvy v ø tloušťce 50 mm s částečným

vyrovnáním profilu. Dále bude provedeno odstranění prachu vymytím vodou a odborná prohlídka
stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním opravám. V místě neúnosné podkladní vrstvy a
případných svěšených okrajů komunikace bude provedena jejich sanace. Po provedených sanacích
a opravách trhlin bude následně aplikován spojovací postřik PS-C v množství 0,3 kg/m2 (ČSN 73
6129). Poté bude provedena vyrovnávka z obalovaného kameniva střednězrnného ACP 16+ 50/70
(ČSN EN 13108-1) v ∅ tloušťce 50 mm. Následně bude aplikován spojovací postřik PS-C v
množství 0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129). Na takto připravený podklad bude provedena obrusná vrstva
z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11+ PMB 25/55-60 v tl. 50 mm (ČSN EN 13108-1).

Technologie opravy   –  SO 102 - km 2,64932 – 3,37692  –  Puclice - průtah
SO 104 - km 0,58916 – 0,87324  –  Doubrava - průtah

Poté bude provedeno odfrézování stávající obrusné vrstvy v ø tloušťce 50 mm s částečným
vyrovnáním profilu. Nejprve však v místě výskytu stávající silniční obruby a linky ze žulové kostky
bude proveden řez, zajišťující oddělení frézované asf. vrstvy od betonové tvarovky (žul. kostky).
Tato úprava není nezbytná v případě, že oddělení asfaltobetonu od tvarovek nebude činit problém.
Odříznutí nutno provést v takovém odsazení, aby nedošlo k poškození obrub (případně tvarovek) či
jejich betonového lože. Po provedeném frézování v bezpečné vzdálenosti od tvarovek bude
zbývající část živičného krytu odstraněna a odpikována ručně. Dále bude provedeno odstranění
prachu vymytím vodou a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním
opravám. V místě neúnosné podkladní vrstvy a případných svěšených okrajů komunikace bude
provedena jejich sanace. Po provedených sanacích a opravách trhlin bude následně aplikován
spojovací postřik PS-C v množství 0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129). Na takto připravený podklad bude
provedena obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11+ PMB 25/55-60 v tloušťce
50 mm (ČSN EN 13108-1). Úsek ve staničení km 2,93007 – 2,99039 v obci Puclice, v místě nedávno
provedené rekonstrukce mostu č. 19352-2, bude vynechán.

Technologie opravy   –  SO 103 - km 3,37692 – 0,58916 –  Puclice - Doubrava
SO 105 - km 0,87324 – 3,84076  –  Doubrava - křiž. sil. I/26

Bude provedena odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním
opravám. V místě neúnosné podkladní vrstvy a případných svěšených okrajů komunikace bude
provedena jejich sanace. Po provedených sanacích a opravách trhlin bude následně aplikován
spojovací postřik PS-C v množství 0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129). Poté bude provedena vyrovnávka
z obalovaného kameniva střednězrnného ACP 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1) v min. tloušťce 50
mm (v místech svěšených okrajů provést vyrovnávku ve více vrstvách). Následně bude aplikován
spojovací postřik PS-C v množství 0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129). Na takto připravený podklad bude
provedena obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11+ PMB 25/55-60 (ČSN EN
13108-1) v tloušťce 40 mm.

Na začátku a na konci úseku je třeba zajistit plynulé navázání nové úpravy na starou
vozovku. V místě napojení se odstraní živičný kryt v celé šířce stávající vozovky v tl. cca 100 mm
na délku min. 5 m. Plynulé napojení nivelety se provede v délce 15 m od styčné spáry. Navázání
bude provedeno rovněž ve styku nového krytu s okolními plochami.

Součástí stavby bude rovněž povrchová úprava rozjezdů křižovatek a v místě navýšení
nivelety komunikace i úprava navazujících sjezdů a rovněž výšková úprava poklopů, uzávěrů,
hydrantů a šoupat veškerých inženýrských sítí do polohy nové nivelety komunikace.

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev a plochy v místě napojení na odříznutý
asf. kryt se opatří asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva.

Krajnice budou po položení krytu dosypány a zpevněny ve stávající šířce R - materiálem.
Asfaltové směsi nesmějí být pokládány za deště a je-li na podkladu souvislý vodní film,

sníh nebo led. Nejnižší přípustná teplota vzduchu při pokládce obrusné vrstvy je 5 °C a minimální



3

průměrná teplota vzduchu za posledních 24 h 3°C. Veškeré stavební postupy a materiály musí
odpovídat technicko kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací.

Oprava příčných a podélných trhlin dle TP 115
Před prováděním postřiku se všechny trhliny podle šířky upraví jedním z následujících

způsobů:
1) Pomocí kotouče nebo frézky se trhliny proříznou, vyčistí, svislé stěny se opatří

penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí pružnou asfaltovou zálivkovou
hmotou.

2) Pomocí horkovzdušného zařízení se trhliny vyčistí, nahřejí a následně zalijí pružnou
asfaltovou zálivkovou hmotou.

V případě větších trhlin se dále provede pokládka výztužné geomříže dle TP 147.

Pokládka výztužné geomříže
V místě pokládky výztuže se na řádně očištěný povrch provede postřik kationaktivní

modifikovanou asfaltovou emulzí (ČSN EN 13808) tak, aby množství asfaltu po vyštěpení emulze
činilo 1,2 kg/m2.

Následně se na takto připravený povrch do nevyštěpené emulze položí rovnoběžně s
podélnou osou vozovky pásy geomříže dle TP 147 (splétaná skelná geomříž s min. pevností 100
kN/m) se vzájemným dotykem a řádně se přitlačí válečkem.

Pokládka geomříže se provádí v dostatečném předstihu před prováděním následné asfaltové
vrstvy, aby mohlo dojít k vyštěpení emulze. Případné záhyby nebo zvlnění je nutné před pokládkou
odstranit.

Po položeném geokompozitu nesmí být vedena jakákoliv doprava. Pouze při pokládce další
asfaltové vrstvy smí být pojížděn pouze vozidly dopravujícími asfaltovou směs k finišeru. Tato
vozidla se musí pohybovat nízkou rychlostí, plynule a nesmí prudce brzdit nebo se otáčet.

Pokládku geokompozitu provádět dle pokynů a návodů od výrobce, dodržovat požadavky
TP 115 a TP 147. Použitý výztužný materiál pro ukládání do asf. vrstev komunikace musí splňovat
fyzikální vlastnosti, dané Technickými podmínkami TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s
asfaltovým krytem.

Sanace neúnosných míst
V místě výskytu neúnosných míst a rozpadlých okrajů vozovky bude provedeno

odfrézování živičné vrstvy v tl. 50 mm. Dále bude zřízena vrstva z obalovaného kameniva ACP
16+ (ČSN EN 13108-1) v tloušťce min. 50 mm. Následně se na takto připravený povrch do
postřiku položí rovnoběžně s podélnou osou vozovky pásy výztužné geomříže (splétaná skelná
geomříž s min. pevností 100 kN/m) dle TP 147. Rozsah sanace bude upřesněn projektantem a
zástupcem investora po provedeném frézování.

Silniční příkopy

Silniční příkopy v trase budou pročištěny, v případě nevyhovující hloubky bude příkop
upraven tak, aby dno bylo min. 0,7 m pod niveletou komunikace.

Vodorovné dopravní značení
Součástí stavby bude rovněž provedení nového vodorovného dopravního značení.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle přílohy PD – „Vodorovné dopravní značení“
z plastu taženého za studena s retroreflexní příměsí.

Značení bude provedeno dle TP 133, „Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích“. Provedení vodorovného značení včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí
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odpovídat ČSN 01 8020 – „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a dále specifikované
v ČSN EN 1436 – „Vodorovné dopravní značení. Požadavky na dopravní značení“. Hodnocení
hmot VDZ je upraveno v TP 70 „Systém hodnocení hmot pro VDZ“.

Šířkové uspořádání
Dotčené komunikace mají v předmětném úseku proměnné šířkové uspořádání. Nová úprava

krytu bude provedena ve stávající šířce vozovky.

E – Provádění stavby
Oprava krytu bude prováděna za omezeného provozu. Stavební práce budou realizovány po

polovinách šířky vozovky a v úsecích, jejichž délka bude umožňovat přehlednost dopravní situace.
Dopravní značení při provádění stavebních prací na silnici je stanoveno a vychází ze Zásad pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (viz příloha souhrnné technické zprávy).

F – Bezpečnost provozu
Při provádění stavebních prací na rekonstrukci vozovky je nutné respektovat směrnice pro

zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích při provádění prací za provozu. Dále je
nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a výnosy při provádění vlastních stavebních prací.

G – Bezpečnost práce, ochrana zdraví
Pracovníci jsou povinni dodržovat při práci všeobecná pravidla bezpečné práce, hygieny při

práci, používat předepsané ochranné pomůcky a musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti.
Organizace, provádějící stavební práce, musí mít zpracován individuální technologický postup

pro jednotlivé činnosti z hlediska bezpečnosti práce podle svých podmínek (vybavenost
mechanizmy, druhu prováděných prací, kategorie udržované PK apod.), který musí být v souladu s
ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (§103, odst. 2 a 3), zákona č. 309/2006 Sb., nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. a platnými předpisy BOZP. Pracovníci musí být s touto dokumentací
seznámeni v rozsahu, který se jich týká.

Obsluhy stavebních mechanizmů, silničních strojů a zařízení musí být prokazatelně, teoreticky
i prakticky seznámeny s jejich činností, obsluhou i údržbou. Tam, kde je to předepsáno musí mít
příslušné oprávnění k jejich obsluze. Bezpečnost při práci s jednotlivými mechanizmy je třeba
zajistit dodržováním návodu pro obsluhu. Opravy a údržbu mechanizmů lze provádět jen jsou-li v
klidu. Stavební mechanizmy, silniční stroje a zařízení musí být v přepravní poloze zajištěna.

Pro práci na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a ostatních silnicích I. třídy, k nimž má
příslušnost k hospodaření ŘSD ČR platí Směrnice generálního ředitele č. 37/2003, kterou je třeba
přiměřeně aplikovat i na ostatní silnice a pozemní komunikace.

H – Zařízení staveniště
Bude určeno na základě dohody provádějící firmy s investorem při předání staveniště.

I – Skládky, odpadový materiál

Likvidaci všech druhů odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla
dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a další příslušné
vyhlášky vč. všech novel. Doporučuje se maximální využití odpadů k recyklaci. Veškeré odpady
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budou likvidovány na místně příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci. Odfrézovaný
asfaltobetonový kryt bude z části použit na zpevnění krajnic a sjezdů, zbytek bude odvezen a
uložen na skládce živičných materiálů. Odstraněný asfaltobetonový kryt může být dále zpracován
jako recyklovatelná surovina pro výrobu asfaltobetonových směsí. Při provádění zemních prací
budou odstraněné podkladní vrstvy komunikace (štěrk, štět) odvezeny na skládku stavebních sutí.
Zemina a hlinitý materiál (kód 17 05 01 kategorie O) získaný při zemních pracích bude použit
k provedení terénních úprav v okolí komunikace. Přebytek bude předán k využití osobě oprávněné
k jejímu převzetí. Veškerý další přebytečný materiál bude odvezen na řízenou skládku odpadu.

Dle vyhlášky 130/2019 bylo provedeno stanovení množství polyaromatických uhlovodíků
(PAU) v asfaltových směsích. Odebrané vzorky v místech navrženého frézování odpovídají
kvalitativní třídě ZAS-T1 (viz přiložená zpráva).

J – Závěr

 Dokumentace byla vypracována podle platných norem a předpisů. Rozpracovaná projektová
dokumentace byla projednána a odsouhlasena investorem akce.

Přílohy: 1) Dopravně inženýrské opatření
2) Zpráva o posouzení skladby konstrukce vozovky a návrh technologie opravy + PAU
3) Doplnění návrhu opravy (ze dne 25.5.2023)
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