

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martin Bolek	tel.	377 172 411
č.j.	10902/23/SÚSPK-P	email:	martin.bolek@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	490 800 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-020006		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000910		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavateli byly dne 18.05.2023, 22. 05. 2023 a 24.05.2023 doručeny žádosti, která byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádí:			
1	<p>V příloženém soupisu prací v objektech SO 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 je položka POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, kde je v popisku položky uveden odkaz na příložený soupis prací příloha SO 300.</p> <p>V příloženém soupisu prací v objektech SO 450, SO 451 je položka POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, kde je v popisku položky uveden odkaz na příložený soupis prací příloha SO 450 resp. SO 451.</p> <p>V příloženém soupisu prací v objektech SO 501, SO 502 je položka POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, kde je v popisku položky uveden odkaz na příložený soupis prací příloha SO 500.</p> <p>Může, prosím, zadavatel upřesnit podle čeho mají být stavební objekty oceněny, popř. doplnit podrobné soupisy s jednotlivými položkami.</p>		
2	<p>V poskytnutém výkazu výměr se nachází položka „Silniční obruby z kamenných obrubníků zkosených“.</p> <p>V Zadávací dokumentaci však chybí jakákoliv bližší specifikace těchto obrubníků.</p> <p>Žádáme zadavatele o bližší specifikaci či upřesnění této položky.</p>		
3	<p>Uchazeč by chtěl požádat o pomoc s tím, kde přesně v zadávací dokumentaci, má hledat rozpočty k objektům řady SO 300, 400 a 500. Děkuji.</p>		
4	<p>Uchazeč tímto žádá zadavatele o poskytnutí kubaturových listů k objektům řady SO 100, dle kterých byla zpracována příloha A4_kubatury.</p>		
5	<p>V Příloze č. 3 - soupis prací je u objektů SO 301 – SO 307 uvedeno, že mají být oceněny dle příloženého soupisu prací „příloha SO 300_SP.xlsx. Uchazeč danou přílohu nedohledal, mohl by zadavatel poskytnout tuto přílohu? U objektů SO 450 – SO 453 je uvedeno, že mají být oceněny dle příloženého soupisu prací „příloha SO 450_SP.xls. Uchazeč danou přílohu nedohledal, mohl by zadavatel poskytnout tuto přílohu? U objektů SO 501 – SO 502 je uvedeno, že mají být oceněny dle příloženého soupisu prací „příloha SO 500_SP.xlsx. Uchazeč danou přílohu nedohledal, mohl by zadavatel poskytnout tuto přílohu?</p>		

6	Uchazeč tímto žádá zadavatele o poskytnutí PD k objektům SO 450 - SO 453.
7	Chápe uchazeč správně, že společnost CETIN zajistí realizaci u objektů SO 401 - SO 408? A na budoucím zhotoviteli je následně požadavek, aby poskytl součinnost během realizace?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel doplňuje soupis prací k SO řady 300, 400 a 500 (viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení).
ad 2	Zadavatele doplňuje příčný řez obrubou jako specifikaci zkosených obrubníků (viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení).
ad 3	Viz odpověď na dotaz č. 1.
ad 4	Zadavatel doplňuje přílohu PD A4 kubatury (viz příloha č.2 tohoto vysvětlení), která je v souladu se soupisem prací. Kubaturové listy zadavatel neposkytuje, jelikož je nemá k dispozici. Kubatury byly počítány v modelu programu AutoCad – Civil 3D. Absence kubaturových listů však není překážkou k nacenění jednotlivých objektů, resp. celé stavby.
ad 5	Viz odpověď na dotaz č. 1.
ad 6	Tyto SO budou realizovány společností CETIN, od zhotovitele stavby bude požadována součinnost při realizaci těchto přeložek. Umístění a základní popis SO 450 – 453 je součástí zveřejněné PD, konkrétně zákresy v Koordinačních situacích (přílohy PDPS A2.1 - A2.3) a popis v Průvodní zprávě (příloha PDPS A.0).
ad 7	Tyto SO jsou přeložky ČEZ, které jsou mimo nacenění a realizaci této veřejné zakázky. SO 401-408 již byly zrealizovány.

S ohledem na charakter změn zadávacích podmínek (které nejsou změnou, kterou by mohlo dojít k rozšíření okruhu potenciaálních účastníků) a s ohledem na povinnost zadavatele dle § 98 odst. 4 ZZVZ je lhůta pro podání nabídek prodloužena o 3 dny, tedy do 19.6.2023, 10:00 hodin.	
Přílohy:	
1. Soupis prací pro k SO řady 300, 400 a 500 - "Příloha č. 3 - soupis prací - doplnění ve znění Vysvětlení ZD č.1.zip"	
2. Doplnění projektové dokumentace - "PDPS-Rokycansko-doplnění ve znění Vysvětlení ZD č.1.zip"	
3. Zadávací dokumentace ve znění Vysvětlení ZD č.1 - "ZD - Napojení sev. Rokycanska - ve znění Vysvětlení ZD č.1.pdf"	

Datum vyhotovení:	26.05.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky