

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.:	377 172 412
č.j.:	11825/23/SÚSPK-P	email:	<a href="mailto:ludmila.kvardova@suspk.eu">ludmila.kvardova@suspk.eu</a>

### Veřejná zakázka:

#### Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	490 800 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-020006
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000910

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3- odpověď na dotazy

Zadavateli byla dne 01.06.2023 doručena žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

- 1 V zadavatelem poskytnuté technické zprávě SO 801 se píše: *D.1.4 Rozvojová péče u výsadeb U všech vysazených dřevin bude provedena rozvojová péče do konečného převzetí výsadeb v délce min. 3 roky. V této činnosti je uvažována rozvojová péče o vysazené objekty zeleně ve smyslu ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. V průběhu této péče proběhne u dřevin doplňková závlaha (zejména v letním období a přísušku), nezbytná úprava korun (např. odstranění uschlých větví, výchovný řez apod.), kontrola úvazků, ochrany kmene a ukotvení stromů, příp. výměna uhynulých dřevin. Dle uchazeče chybí v soupisu prací položka pro následnou údržbu zeleně/pěči o zeleň. Uchazeč proto žádá zadavatele o doplnění adekvátní měřitelné položky.*

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:

- ad 1 V PD, konkrétně technické zprávě k SO 801 je správně uvedena rozvojová péče v délce min. 3 let. Tato rozvojová péče nebude vyžadována od zhotovitele stavby, není tedy součástí soupisu prací. Soupis prací je v pořádku.

Datum vyhotovení: 02.06.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
podepsáno elektronicky