

Vysvětlení zadávací dokumentace									
Zadavatel:									
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.								
IČO:	72053119								
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň								
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516						
č.j.	12212/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu						
Veřejná zakázka:									
III/11742 Hradištský Újezd-Přešín, 2 úsek									
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	12 400 000,00 Kč								
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení								
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava komunikace III/11742 mezi obcemi Hradištský Újezd-Přešín v délce cca 1,5 km. Budou provedeny tyto práce: odfrézování stávajícího povrchu, lokální sanace neúnosných míst, stržení a dosypání krajnic, pročištění a zpevnění silničních příkopů, oprava a pročištění stávajících propustků, pokládka 2 asfaltových vrstev a provedeno nové VDZ.								
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)								
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000447								
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy									
Zadavatel obdržel dne	07.06.2023	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:							
1	Žádáme zadavatele o upřesnění níže uvedené položky v SO 00: <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>K</td> <td>900901012</td> <td>Oprava povrchu silnice objízdných tras</td> <td>Kč</td> <td>1,000</td> </tr> </table> Poznámka k položce: P frézování 5 cm + nový 5 cm ACO vč. přesunu suti a římat Předpokládáme, že má návaznost na pol. 27 v SO 01, kde je uvedena výměra 8440 m2. Může zadavatel uvést jaké množství nebo jaké procento z celkové výměry má být pro opravu povrchu do nabídky uvažováno? Domníváme se, že k této položce může každý uchazeč o VZ přistupovat jinak a není pak možné nabídky porovnat jen z hlediska nejnižší nabídkové ceny.			9	K	900901012	Oprava povrchu silnice objízdných tras	Kč	1,000
9	K	900901012	Oprava povrchu silnice objízdných tras	Kč	1,000				
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:									
ad 1	Položka odstraněna. Zadavatel předkládá upravený soupis prací.								
Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - soupis prací ve znění dod.inf.č.1									
Datum vyhotovení:	08.06.2023								

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky