
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 717 412

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
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Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 490 800 000,00 Kč

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ludmila Kvardová

12173/23/SÚSPK-P ludmila.kvardova@suspk.eu

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Žádáme o zveřejnění vzorových výkresů horských vpustí. 

Zadávací řízení: otevřené řízení / nadlimitní

Předmět plnění VZ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k 

úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na 

dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a 

zadávací dokumentace.

Z2023-020006

P22V00000910

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 5

Zadavateli byly dne 06.06. 2023, 07.06.2023 a 8.6.2023 doručeny žádosti, které byly vyhodnoceny jako 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve své žádosti uvádí:

Žádáme o zveřejnění výkresové dokumentace k SO103 - SO 108 a SO 111.

Žádáme o zveřejnění vzorových výkresů drenážních šachet.

Ve výkazu výměr Přeložky kanalizace Litohlavy - Rokycany - SO 01 a SO 02 je obsyp potrubí štěrkodrtí 

4/8 a podsyp VŠ 8/16, přičemž ve výkresech je obsyp i podsyp potrubí z písku 0/4. Prosíme o 

upřesnění materiálu. 

Žádáme zadavatele o specifikaci všech geotextilií v projektu - objemová hmotnost, min. pevnost v 

tahu apod. (položky výkazu výměr č. 21197, č. 289971, č. 289972 a č. 21461). 

Žádáme zadavatele o kontrolu jednotky u položek výkazu výměr č. 174253301, č. 174253302, č. 

174253303 – zásypy rýh. Dle výpočtu by se mělo jednat o „m3“, ve výkazu je však jednotka „m“.

K odstavci 9.9 návrhu smlouvy o dílo – Žádáme zadavatele o změnu znění bodu 9.9. a to tak, že 

nebude vyloučeno použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. , tj. Objednatel má povinnost převzít dílo 

s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. 

K odstavci 9.10. návrhu smlouvy o dílo - Žádáme o odstranění poslední věty tohoto odstavce. 

Ustanovení je velmi nepřesné a důsledky tzv. ochranné lhůty a jejího prodloužení jsou pro 

dodavatele významné, neboť znemožňují převzetí díla z důvodu "pochybností" zadavatele. Důvodem 

pro odmítnutí převzetí by měl být pouze nesoulad dokumentů s podmínkami smlouvy či vady a 

nedodělky, které brání užívání díla. 

K odstavci 11.4. návrhu smlouvy o dílo – Žádáme o vypuštění posledních dvou vět uvedených v 

tomto odstavci smlouvy - nemožnost doručit fakturu do 10. dne v měsíci může být způsobena 

problémy s přejímkou díla, které zhotovitel nemůže ovlivnit. Důsledek přesunu faktury do 

následujícího měsíce je pro zhotovitele příliš přísnou sankcí v porovnání s mírou porušení smlouvy.

mailto:ludmila.kvardova@suspk.eu
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K odstavci 12.5. návrhu smlouvy o dílo - právo na čerpání finančních prostředků z bankovní záruky za 

jakost nelze vymezit tak široce, tj. že zejména v případě porušení některé z povinností dle Smlouvy - 

Žádáme o úpravu v takovém smyslu, že čerpání bankovní záruky je možné pouze v případě 

nesprávného plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele - ustanovení by mělo být obdobou ustanovení 

bodu 12.10. 
K odstavci 12.6. návrhu smlouvy o dílo - Žádáme o kompletní odstranění uvedeného bodu – 

Zhotovitel nemůže nést neomezenou povinnost uhradit případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny 

mezi hodnotou původní smlouvy a hodnotou smlouvy uzavřené náhradním zhotovitelem v případě, 

že se objednatel rozhodne odstoupit od smlouvy.

K části XIII. návrhu smlouvy o dílo – Žádáme zadavatele o zavedení limitu pro maximální výši 

smluvních pokut, a to ve výši 10 % z hodnoty zakázky uvedené ve smlouvě o dílo.

Ve stavebních objektech SO 301 Úprava meliorací v k.ú. Litohlavy, 302, Úprava meliorací v k.ú. Osek 

u Rokycan, SO 303 Úprava meliorací v k.ú. Vitinka jsou položky „Zásyp rýh pro drény..Kód položek 

174253301, a 174253302, u kterých je měrná jednotka „m“ odpovídající ceníku, ale výkaz výměr je 

počítán v m3.

Žádáme investora o napravení této chyby, buď změnou položky nebo změnou množství položky.

Viz např. u SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

3 K 174253301 Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m m 11,30 0,00 CS ÚRS 2022 01 W 24,3 24,30

VV "- lože štěrkopískový podsyp"

W-44,0*0,5*0,10-2,20

VV obsyp zeminou"

VV -44,0*0,5*0,4 -8,80

VV "- OP Š"

W -2,0 -2,00

W "přebytečná zemina 4,2 m3"

V V Součet 11,30

Zadavatel požaduje doložení technické kvalifikace mimo jiné v následujícím rozsahu: Seznam 

nejméně 3 stavebních prací obdobného charakteru, a to 1 v hodnotě nejméně 220 mil. Kč bez DPH a 

2 v hodnotě nejméně 140 mil. Kč bez DPH, provedených účastníkem zadávacího řízení za posledních 

5 let před zahájením zadávacího řízení.

Nejméně 1 stavební práce uvedená v seznamu dle tohoto odst. písm. a) musí současně obsahovat 

nejméně 1 stavbu, nebo rekonstrukci mostu s použitou technologií předpínání. Finanční zastoupení 

tohoto objektu v celku stavby uvedené v seznamu dle tohoto odst. písm. a), není zadavatelem 

limitováno.

Je možné, aby zhotovitel doložil 1 stavbu, nebo rekonstrukci mostu s použitou technologií předpínání 

jakožto samostatnou referenci (doloženy by byly 4 stavby)?
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K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Zadavatel v příloze u objektu SO 101 v příloze B.3.1_Podelny profil SO 101.1 zveřejnil podélný profil. 

Kóta nivelety a kóta terénu je však v celé délce podélného profilu totožná viz výřez v místě zářezu 

mezi km 0,5 a 0,6. Uchazeč proto žádá zadavatele o opravu

projektové dokumentace.

  

Uchazeč žádá zadavatele o poskytnutí dokladové části ke stavbě. Jedná se o dotčené orgány

vč. správců stávajících inženýrských sítí, které bude nutné před zahájením stavby vytyčit a 

kontaktovat.
V zadavatelem poskytnuté příloze A5.1_ZOV_technicka_zprava v bodě I. 2. Ochrana kulturních 

památek zadavatel konstatuje, že připravovaná stavba se nachází v území s předpokládaným 

výskytem archeologických nalezišť. Dále je konstatováno, že během veškerých zemních prací bude 

umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu. Uchazeč proto žádá o doplnění 

podkladů pro případný ZAV. Náklady na ZAV bude hradit zadavatel? Pokud ne, žádá uchazeč rovněž o 

doplnění položky do SP. Jakým způsobem se promítne ZAV do doby realizace stavby? Má zadavatel 

plán postupu ZAV? V případě, že budou činnosti archeologů bránit provádění hlavních zemních prací, 

bude prodloužena adekvátně doba výstavby?

U objektu SO 303.5 je dle našeho názoru ve VV špatně spočítaná výměra pro položku 58331200 

(štěrkopísek netříděný zásypový materiál) – 186x1,9 je znovu vynásobena 2x. Tj. místo správné 

hodnoty 354,2 je uvedena hodnota 708,4 t.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položek 89514 (DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ).

Výkresová dokumentace ke zmíněným SO je zveřejněna kompletní, žádné další výkresy neobsahuje. 

Případné detaily budou řešeny v rámci realizační dokumentace.
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Vzorové výkresy drenážních šachet nebyly zpracovány. Uvažují se drenážní šachty dle vzorových listů 

MD – VL2 – Odvodnění, list č. 22-03 (platové DN600)

https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL_2_brezen_2022_final.pdf

Vzorové výkresy horských vpustí nebyly zpracovány. Uvažují se horské vpusti dle vzorových listů MD 

– VL2 – Odvodnění, list č. 24-05

https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL_2_brezen_2022_final.pdf

Obsyp potrubí je navržen ze štěrkodrti 4/8 a podsyp VŠ 8/16, tedy jak je uvedeno v soupisu prací.
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Zadavatel uveřejňuje stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí (viz příloha).

Zadavatel uvádí, že již v předstihu byl proveden zjišťovací archeologický výzkum a při zemních pracích 

bude zhotovitelem umožněn archeologický výzkum formou dohledu.

Tyto práce budou hrazeny přímo zadavatelem, soupis prací tedy nebude doplňován.

Zhotovitelem bude poskytnuta pouze součinnost formou umožnění pochůzky a prohlídky (případně 

sběr artefaktů) archeologickými pracovníky. Plán ZAV nemá zadavatel k dispozici, bude se odvíjet od 

postupu zemních prací.

Zadavatel upravil soupis prací a opravil výměry zmíněné položky.

Zadavatel upřesňuje specifikaci geotextilií .

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

gramáž 300 g/m2

289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

gramáž 600 g/m2

289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN

stabilizační geomříž dvouosá, min. pevnost v tahu 22kN/m (v soupisu uvedeno)

21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

gramáž 600 g/m2

Zadavatel upravil soupis prací, a to tak, že byly vyjmuty zmíněné (chybné) položky a nahrazeny 

správnými položkami (viz příloha).

Dotčené podání v bodě 7 až 12 není žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ, 

nýbrž žádostí o změnu zadávacích podmínek dle představ žadatele a zde zadavatel konstatuje, že i 

přes uvedené tyto podněty prostudoval a potěžkal, avšak konstatuje, že zadávací podmínky zůstávají 

v tomto rozsahu neměnné.

Zadavatel upravil soupis prací, a to tak, že byly vyjmuty zmíněné (chybné) položky a nahrazeny 

správnými položkami (viz příloha).

Zadavatel trvá na doložení stavby mostu s použitou technologií předpínání, která je součástí jedné ze 

tří staveb, kterou uchazeč prokazuje technickou kvalifikaci. Tedy v souladu se zadávacími 

podmínkami.

Zadavatel uveřejňuje upravený výkres u SO 101.1 příloha B.3.1._Podélný profil SO 101.1 a dále 

upravený výkres u SO 101.2 příloha B.3.2._Podélný profil SO 101.2 (viz příloha).
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Datum vyhotovení: 09.06.2023

Vzorové výkresy drenážních šachet nebyly zpracovány. Uvažují se drenážní šachty dle vzorových listů 

MD – VL2 – Odvodnění, list č. 22-03 (platové DN600)

https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL_2_brezen_2022_final.pdf

podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Příloha č.1  - soupis prací SO 200-2022-R 8.6.2023

2. Příloha č.2 - soupis prací SO 300-SP 8.6.2023

3. Příloha č.3 - B.3.1. podélný profil SO 101.1-oprava 7.6.2023

4. Příloha č.4 - B.3.2. podélný profil SO 101.2-oprava 7.6.2023

5. Příloha č.5 - Stanoviska dotčených orgánů

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel
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