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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
Název stavby:                       Trafostanice a přípojka VN pro „Galerii Klenová“ 
Místo stavby:                        Klenová               
Stavební úřad:                      MÚ Klatovy  
Charakteristika stavby:    novostavba-kabel. vedení VN+kiosková trafostanice 
 
Stavebník :                            Galerie Klatovy/Klenová, Klenová č.p. 1, 340 21 Klenová 
  
Projektant :                                 Ing. Miroslav KUNEŠ  
 P.R.O.-servis 
  Slepá 4, 31200 Plzeň  
 IČO: 11413611 
 se sídlem firmy: 
 Jablonského 52, 326 000 Plzeň 
Projektanti jednotlivých částí:     Ing. Miroslav Kuneš-ČKAIT 0201879 

      
 

b) úvodní část 
Důvodem provedení stavby je požadavek odběratele na připojení odběrného místa pro 
nemovitost stavebníka p.č. st. 16/2 v k.ú. Klenová dle žádosti o připojení č. 4121832961  ze 
dne 23.7.2021  a následně uzavřené SOSBVB č. SOSBVB č. 21_SOSBS01_ 4121832961 s 
dodatkem č.1-smlouva doložena v dokladové části PD. 
Pro zajištění napojení nové TS ve vlastnictví žadatele bude zřízen nový přípojný bod 22,0kV 
osazení svislého odpojovače-investice ČEZ Distribuce na stávajícím Ib vedení 22,0kV č. 6 
na pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Klenová, bod připojení kabelů VN tvoří rozhraní vlastnictví  
ČEZ Distribuce-Galerie-Klenová. 
Na pozemku p.č. st.16/2 bude provedeno osazení nové trafostanice kioskové ELTRAF 
CTSbb 1x630-1 v provedení pravém ve které bude osazen transformátor 400kVA, mezi Ib s 
odpojovačem a rozvaděčem VN trafostanice se uloží zemní kabelové vedení VN, 
3xAXEKVCEY 70/16.  Stavba se v celém rozsahu nachází v k.ú. Klenová. 
 
c) údaje o provozních podmínkách 
Napěťová soustava VN : 3 , stř. 50Hz, 22000 V/ IT  
Prostředí : dle ČSN 33 2000-3 venkovní  AB 8 
Ochrana : ochrana před nebezpečným dotykem navržena dle ČSN 2000-4-41. Ochrana 
se navrhuje zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný uzel. 
 
Napěťová soustava NN:  3 PEN, stř. 50Hz, 400 V/ TN-C 
Prostředí :  dle ČSN 33 2000-3 venkovní AB8 
Ochrana :  dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1  
Základní samočinným odpojením od zdroje  
 
 
d) provedené místní průzkumy 



Při provedeném průzkumu na místě bylo projektantem zjištěno, že vzd. vedení 22,0kV 
prochází po pozemku na p.č. 53/1 a na stávajícím opěrném bodu Ib č. 6 dle značení ČEZ 
Distribuce bude osazen investicí ČEZ Distribuce svislý odpojovač č. US_KT_331 pro 
připojení nové trafostanice KT_1604-KLENOVÁ-GALERIE . 
Na svislý odpojovač se připojí nový svod kabely 3xAXEKVCEY 70 v ochranné trubce po Ib 
jako investice žadatele. Připojovací svorky odpojovače tvoří rovněž hranici vlastnictví ČEZ 
Distribuce-žadatel. 
Pod nový odpojovač na stávajícím opěrném bodu budou osazeny svodiče přepětí OCP2-24, 
propojení odpojovače a svodičů se provede vodiči PAS 70, svodiče se propojí na stávající 
uzemnění na Ib. Dále budou 3xAXEKVCE 70 vedeny jako svod po sloupu v ochranné 
trubce pevně uchycené k Ib a od Ib výkopem v části trasy v souběhu se stáv. kabelem 
22,0kV s uložením ve vrap. tr. pr. 160 do  kioskové trafostanice ELTRAF CTSbb 1x630.  
Celková délka kabel. ved. VN je cca 363,0m. 
Kabely VN budou v trase uloženy ve vrap. trubkách o průměru 200mm ve výkopu s krytím 
kabelu min. 1,0m, při zachování krytí je možné uložit kabely do pískového lože se zakrytím 
PE deskami.  
 
Ostatní průzkumy: 
Na místě byly provedeny všechny potřebné průzkumy pro realizaci akce v rozsahu týkající 
se provedení doplnění technologické části zařízení trafostanice. 
Projektant neshledal žádné skutečnosti, které by bránily provedení akce dle zadání. 
 
 
e) požadavky dotčených orgánů 
V průběhu zpracování PD byly zjišťovány požadavky na provádění stavby, a to zejména 
správců inženýrských sítí, OŽP MÚ v  Klatovech, Obce Klenová a pod. Jednotlivá vyjádření 
jsou přiložena v dokladové části, v řešení PD jsou případné požadavky jednotlivých 
účastníků zapracovány 
 
 
f) technické řešení  
Kabelové vedení VN: 
Pod nový odpojovač na stávajícím opěrném bodu budou osazeny svodiče přepětí OCP2-24, 
propojení odpojovače a svodičů se provede vodiči PAS 70, svodiče se propojí na stávající 
uzemnění na Ib. Dále budou 3xAXEKVCE 70 vedeny jako svod po sloupu v ochranné 
trubce pevně uchycené k Ib a od Ib výkopem shodným kabelem 22,0kV s uložením ve vrap. 
tr. pr. 160 ke kioskové trafostanici ELTRAF.  
Celková délka kabel. ved. VN je 363m. 
Kabely VN budou v celé trase uloženy ve vrap. trubkách o průměru 200mm ve výkopu s 
krytím kabelu min. 1,0m, pod stávajícími komunikacemi i v travnatých plochách. 
Před zahájením prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních vedení. 
 
Technologie VN,  trafostnice: 
Trafostanice ELTRAF CTSbb-P, 1x630kVA je trafostanice kiosková o celkových rozměrech 
1960x3030m, výška trafostanice vč.střechy je cca 1,6m nad upraveným terénem. Vnitřní  
prostor trafostanice bude rozdělen bet. stěnou na dvě samostatné části se samostatnými 
vstupy. Do části rozvaděčů 22,0kV budou umístěn skříňové rozvaděče- sestava VN skříní  
typu K-T, do skříně 01 bude proveden přívod 22,0kV zemním kabelem, ze skříně 02 s 
pojistkami VN pro transformátor bude provedeno napojení zařízení odběratele- 
transformátor olejový, 400kVA, 22,0/,4kV, jištění trafa se provede poj. 22,0kV/25A.   



V části NN je hl. jistič BL 1000 SE 305 s nadproudovou spouští SE-BL-J800 DTV3 
nastavitelnou v požadovaném rozsahu 315-800A dle použitého transformátoru, pro trafo 
400kVA se spoušť nastaví na max. 431A. Čtyři vývodové pojistkové lišty 400A budou 
osazeny příslušnými pojistkami nožovými, ze kterých budou napojeny kabelové vývody NN, 
které jsou součástí projektové dokumentace rekonstrukce objektů galerie. 
Do kabelového prostoru přívodního pole 22,0kV se osadí svodiče přepětí, adaptéry jsou 
součástí dodávky trafostanice, pojistky se dimenzují podle trafa, v tomto případě pro trafo 
400kVA budou 22kV/25A. 
Veškeré zemnící body vnitřního zařízení budou propojeny s vnější zemnící soustavou-viz 
typové podklady ELTRAF.  
 
 
g) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Bezpečnost práce jak při výstavbě, tak i při provozu je řešena dodržováním normy ČSN EN 
50110-1,2 a přidružených norem Zvláště pak při provádění prací je nutné vyhovět zákonu 
309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. Použitý materiál musí vyhovět ČSN. Nutno 
věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce nad veřejně přístupnými pozemky. 
Dodavatel stavby bude postupovat dle harmonogramu prací , zvláště při zajištění bezna-
pěťového stavu vedení, které projedná s příslušným technikem ČEZ min. 25 dnů předem-ve-
řejné oznámení min. 21 dnů před vypnutím. 
 
 
h) bezpečnost při užívání 
Bezpečnost práce jak při výstavbě, tak i při provozu je řešena dodržováním normy ČSN EN 
50110-1 a přidružených norem.  Bezpečnost technických zařízení je dána ochrannými pásmy 
a technickými vzdálenostmi dle příslušných platných norem a zák. 458/2000 Sb. 
 
 
i) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba nemá vliv na životní prostředí, jejím provozem nedochází k negativním vlivům na  
ži- votní prostředí. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zák. 
185/2001Sb. Evidence o odpadech bude vedena dle § 21 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. 
Doklady o způsobu likvidace  odpadů budou archivovány a předloženy při dokončení stavby.  
 
 
j) předpokládaná lhůta výstavby 
Termín zahájení stavby-předpokládaný…………08/2023 
Termín dokončení stavby-předpokládaný……….03/2024 
 
Na termín zahájení a dokončení stavby může být upraven investorem dle vydání rozhodnutí 
o přípustnosti stavby. 
 
k) předpokládané náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby  2 2000,00 tis Kč. 
 
 l) rozhraní vlastnictví ČEZ Distribuce-Gelerie Klatovy/Klenová 
 
1. Kabelové vedení VN, které není v majetku ČEZ Distribuce-PDS je zakresleno ve 
výkresové dokumentaci, způsob a postup provádění prací je popsán v tech. zprávě 
2. Smlouva o připojení je vložena do dokladové části projektové dokumentace. 



 
3. Rozhraním vlastnictví se rozumí připojovací svorky úsekového odpínače na stávajícím 
bet. sloupu č. 6 dle značení ČEZ Distribuce -viz situace). 
 
V Plzni, 01/2022                                                                                 Zpracoval: Ing. Kuneš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Harmonogram prací, příprava staveniště 
 
Před zahájením prací nutno provést vytýčení stáv. podzemních vedení-VN kabelu ! 
 
1. do určeného místa se osadí kiosková trafostanice ELTRAF CTSbb 1x630 po zřízení 
uzemnění do výkopu pro TS dle výkresu v odstupech od hranic staveb dle situace 
koordinační. Vně trafostanice bude osazena skříň s převodovým měření, MTP se osadí do 
vnitřního prostoru trafostanice. 
 
2. po vytýčení stáv. vedení bude určena trasa nově navrhovaného kabelového vedení VN, 
provede se výkop pro uložení kabelového vedení ve vytýčené trase.  
 
3. pod nově osazený odpojovač na stáv. Ib č. 6 (dodávka ČEZ Distribuce a.s.) se namontují 
na držáku svodiče přepětí OCP2-24S s uzemněním na stáv. zemnící svod na Ib, propojení 
odpojovače a svodičů se provede PAS 70mm2, nový kabel 3xAXEKVCEY 1x70mm2 se 
připojí na šroub. svorky svodiče a provede se svod kabely po Ib v ochranné trubce do 
připraveného výkopu 
 
4. ve výkopu se kabely 3xAXEKVCEY 1x70 uloží do pískového lože nebo do korug. trubky 
světlosti 200mm s min krytím kabelu 1,0m-dle výkr. vzorových řezů, kabely se ukončí 
v přívodním VN poli  trafostanice ELTRAF.  
 
5. hutněné záhozy výkopů, úprava terénu-uvedení do původního stavu 
 
6. připojení 3xAXEKVCEY 70 na svorky odpojovače při vypnutém vedení VN!! 
 
7. zkoušky, najetí,  revize, předání zařízení investorovi, dtto technikovi ČEZ Distribuce a.s. 
 
 
Při zajištění beznapěťového stavu vedení nutno provést veřejné ohlášení vypínání min. 
25 dnů před vypnutím vedení VN! 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni, 01/2022                                                                           Vypracoval: Ing. Kuneš 
 
 
 
 
 


