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B Souhrnná technická zpráva

B1. Údaje o stavbě a území

B1.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Projekt řeší opravu komunikace II/180 od křižovatky se silnicí I/20 (Bečov nad Teplou / Plzeň) do obce Příšov
– extravilán – délky 1,376 km. 

Jízdní pás je proměnné šířky - v průměru 6,0 m. Je tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy šířky 2,80 až 
3,30 m. Po obou stranách je dále nezpevněná krajnice 0,50 m. Odvodnění komunikace je příčnými a 
podélnými sklony do silničních příkopů lemujících vozovku. Povrch vozovky je z asfaltového koberce. 

Povrch komunikace je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmelu ve většině úseku přecházející do silné
hloubkové koroze. Na vozovce se nachází vysoké množství síťových a podélných trhlin. Místy trhliny příčné. 
Vozovka je plošně deformována nepravidelným zvlněním. Vozovce se olamují okraje, často s výrazným 
poklesem okraje (v protokolu značeno jako místní pokles) – viz. diagnostická zpráva.

Komunikace bude opravena za plné uzavírky opravovaného úseku, rozděleného na etapy – viz. DIO. 

Oprava komunikace je na základě diagnostického průzkumu firmy VIAKONTROL spol. s r.o. - zpráva č. DV-
23-036 z 06/2023. Krom opravy komunikace bude součástí rovněž čištění silničních příkopů – podélných 
odvodnění (tam, kde jsou) a čištění příčných propustků – čištění kolem nátoku/výtoku cca 6 m do každé 
strany. Dále oprava hospodářských sjezdů, provedení krajnic z R-materiálu, VDZ (pouze vodící pruhy), 
osazení směrových sloupků v celé délce komunikace. Stávající svodidla budou ponechána bez úprav.

Vlastníkem a správcem silnice je plzeňský kraj, resp. SÚS PK. 

Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č.361 o pravidlech silničního provozu. Investor 
je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem 
ohlašovně požárů – Hasičský sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v 
prostoru stavby, jsou ve správě příslušných správců. 

Stavba bude do provozu uvedena po dokončení jako celek. Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka, 
Je potřeba pouze případně koordinovat výstavbu s ohledem na jiné činnosti plánované v okolí. 

B1.2. Předpokládaný průběh výstavby 

Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení, ne však dříve než na podzim roku 2023. 
Akce bude realizována za plné uzavírky celého úseku.  

Předpoklad zahájení stavby: po zajištění finančních prostředků stavebníka
Předpokládaná doba opravy: 2 až 3 měsíce v návaznosti na aktuální DIO 
Dokončení stavby: 1.Q.2024

B1.3. Vazby na regulační plány, územní plán a územní rozhodnutí 

Projekt stavby je v souladu s územním plánem. Jedná se o opravu stávající komunikace. 

B1.4. Stručná charakteristika území 

Charakteristika území a stavebního pozemku, poloha v obci 

Stavba se provádí v území nezastavěném na silnici II/180 od křižovatky se silnicí I/20 (Bečov nad Teplou / 
Plzeň) do obce Příšov – extravilán – délky 1,376 km. Částečná zástavba je až v obci Příšov. Oprava 
komunikace v obci Příšov je ke stávajícímu mostu.

Šířka komunikace: proměnná - v průměru 6,00 m 
Délka stavby: 1,376 km 
Druh stavby: oprava komunikace – trvalá stavba 

Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací, výškové vedení vychází z nivelety 
stávajícího terénu. 
S ohledem na nepřesnosti v zaměřování je nutno po vytyčení projektové nivelety provést korekce ve vazbě 
na sousední pozemky, provedené jiné rekonstrukce a plánované stavby v okolí. 



Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu se této stavby netýká, sama je dopravní infrastrukturou. Napojení na 
technickou infrastrukturu se také stavby netýká.

Geologická charakteristika - nebyla zjišťována. Charakter stavebních prací si tuto informaci nevyžaduje. 

Podzemní vody - nebylo zjišťováno. Charakter stavebních prací si tuto informaci nevyžaduje. 

Povrchové vody – dešťové vody ze stávající vozovky odtékají do silničních příkopů lemujících vozovku, 
navrhované úpravy nevyvolají změnu množství odtoku povrchových vod ani změnu systému odvodnění. 

Nerostné zdroje – v zájmovém území nejsou žádná známá ložiska nerostů. 

Poddolované území – nenachází se. 

Poloha vůči záplavovému území – stavba se nenachází v záplavovém území 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případné přístupové trasy - přístup na stavbu se 
předpokládá po stávajících komunikacích. 

B1.5. Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Návrh nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí. Stavbou dojde ke zlepšení životního 
prostředí lokality. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a usměrnění dopravy. 
Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů a 
výpary asfaltových směsí. 

B1.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření 

Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny, Nejsou 
navrženy přeložky IS. 

B2. Celkový technický popis stavby 

Technický popis stavby 

Odkopávky 

Odkopávky budou provedeny tak, že dílčí stavební materiály budou odděleny pro druhotné využití, zejména 
pak asfaltové kryty. 

Vlastní komunikace 
Skladba je navržena v souladu s ČSN, EN a TP. Konstrukce je navržena s krytem z asfaltového betonu. 
Hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2 musí být alespoň 45MPa. 

Investor požaduje zachování šířek stávající komunikace, tím, že jde o opravu – požadavek je v 
situacích splněn. Z tohoto vychází proměnné šířky komunikace v jednotlivých příčných řezech. 
Sklony příčných řezů odpovídají stávajícímu stavu. V místech místních poklesů je nutné sklony 
upravit v návaznosti na daný úsek a výškové řešení. 



Oprava komunikace je na základě diagnostického průzkumu firmy VIAKONTROL spol. s r.o. - zpráva 
č. DV-23-036 z 06/2023 – technologie opravy – Varianta 2

Předpokládá se navýšení nivelety o 30 mm. Toto navýšení je možné vzhledem k tomu, že trasa je 
vedena v extravilánu. Sanace vozovky - bude určeno při místním šetření po vizuální prohlídce – 
rozsah viz. text diagnostické zprávy.

Stavební práce je nutné realizovat ve vhodných klimatických podmínkách a za plné uzavírky vozovky. Pro 
zaručení dlouhodobé funkčnosti opravené konstrukce vozovky je zcela nezbytné a zásadní provést kvalitní a
funkční povrchové odvodnění konstrukce dle VL MD ČR, tedy na úroveň alespoň – 700 mm od nivelety 
vozovky. Je rovněž nezbytné dosypání nezpevněné krajnice na min. šířku dle ČSN EN. 

V případě, že nebude oprava realizována do 1-2 let od zpracování průzkumu, je nutné provést revizi návrhu 
s ohledem na aktuální stav komunikace.

Příčný sklon je proměnný - jednostranný i oboustranný (směr dle situace), v obloucích či v místech s 
místními poklesy také proměnný. Podélné sklony zůstanou zachovány dle trasování stávající komunikace. V 
rámci technologie opravy dojde k navýšení nivelety vozovky v ose komunikace o +30 mm. Přechody nivelety
budou provedeny 50 m napojovacími klíny. 
Nezpevněné krajnice vozovky budou provedeny v šířce 0,50 m z asfaltového recyklátu.

Materiál odkoupí zhotovitel dle zadávacích podmínek. Část vyfrézovaného materiálu bude využita ke 
zpětnému provedení krajnic. Pouze materiál na krajnice se z tohoto množství odečte, odveze a uloží se na 
mezideponii v místě stavby, pak znovu naloží a udělají se z něj krajnice.
Silniční příkopy a podélná odvodnění budou strojově vyčištěny.  Čištění příčných propustků – čištění kolem 
nátoku/výtoku cca 6m do každé strany.

Hospodářské sjezdy a příčné a podélné propustky 
Pod stávajícími hospodářskými sjezdy tam, kde se nachází stávající podélné propustky budou tyto propustky
vyčištěny jak již bylo zmíněno.

Hospodářské sjezdy budou zpevněny asfaltovým recyklátem v tl.100mm na lože ze štěrkodrti v tl.100mm a 
upraveny do nové nivelety vozovky. 

Všechny příčné propustky jsou v celém úseku vyhovující - budou pouze vyčištěny - čištění kolem 
nátoku/výtoku cca 6m do každé strany.



Ochrana podzemních inženýrských sítí, chráničky 

Stávající podzemní sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny správci a jejich poloha ověřena 
sondami. Kabely budou chráněny chráničkami (bude dodržena ČSN). 

Požární ochrana 

Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Šířky komunikací umožňují příjezd 
požárních vozidel. Odstupy od stávajících objektů vyhovují normám ČSN. 

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení opravy stávající komunikace z hlediska 
požární bezpečnosti. Rekonstrukce je posuzována podle následujících norem: 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
Vyhláška 246/2001 Sb., §41 
Vyhláška 23/2008 Sb. 

Zařízení pro protipožární zásah – Navrhovaná stavba bude vyhovovat požadavkům podle ČSN 73 0802 a je 
řešená podle ČSN 73 6100, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114, komunikace má vjezdy na okolní pozemky, nemá 
vlastní nástupní plochy. Všechny křížení a křižovatky na opravovaném úseku a v jeho okolí splňují podle 
obalových křivek průjezd nákladního vozidla (požární technika). Zásobování požární vodou – na stavbě se 
nenachází požární hydranty, zásobování vodou bude pomocí cisteren. 

Odvodnění 

Odvodnění komunikace je navrženo stávající, tj. příčným a podélným spádem do silničních příkopů. Ty 
budou strojně vyčištěny, případně reprofilovány. Všechny prvky odvodnění musí být funkční! 

Dopravní značení 

V místě stavby je navrženo nové vodorovné dopravní značení - VDZ V4 „vodící čára“ šířky 0,125 m (po obou
stranách vozovky) a VDZ V2b „podélná čára přerušovaná“ 1,5/1,5 šířky 0,125 m v místech křižovatek. VDZ 
bude provedeno retroreflexním plastem v bílé barvě. VDZ středové čáry není požadováno.

Svislé dopravní značení (SDZ) bude ponecháno stávající. 

Podél celé komunikace (řešeného úseku) budou osazeny plastové směrové sloupky ploché – á 50 m.

Svodidla 

V opravovaném úseku se nachází stávající svodidla. Svodidla nebudou stavbou dotčeny.  

Obecně:

Dopravní značení bude navrženo podle příslušných technických předpisů. Dopravní značky a zařízení se vyrobí a osadí podle platných 
norem a předpisů, především podle zákona č.361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN - 1436 Vodorovné 
dopravní značení, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (včetně dodatku č..l), TP 100 Zásady pro orientační
dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (včetně 
dodatku č..l), VL 6.1 Svislé dopravní značky, VL 6.2 vodorovné dopravní značení, PPK-SZ (Požadavky na provedení a kvalitu stálých 
svislých dopravních značek), PPK-VZ (Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení). Realizační 
projektová dokumentace dopravního značení musí být zpracována podle předpisu PPK-ZNA (Požadavky na provedení a rozsah 
projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace). 
Svislé dopravní značky budou základního rozměru. Svislé dopravní značky budou provedeny podle ČSN EN 12 899-1. Značky musí 
odpovídat podmínkám stanoveným MDS k užití na pozemních komunikacích v ČR. 
Značky musí vyhovovat podmínkám předepsaným pro zkoušky mechanických vlastností, podle zkušebního předpisu: TP 71 „ Zkoušení 
svislých dopravních značek, část 1: zkoušení mechanických vlastností". Značky musí splňovat kvalitativní podmínky 2. Třídy 
mechanické odolnosti u značek osazených na silnicích 1. třídy a minimálně 1. třídy mechanické odolnosti u značek osazených na 
silnicích nižších tříd. Každá značka musí být opatřena výrobním štítkem a nálepkou technické způsobilosti. Činná plocha všech svislých 
dopravních značek musí být provedena z retroreflexní folie třídy RA2. Značky budou celolisované z ocelového pozinkovaného plechu s 
dvojitým ztužujícím ohybem po celém obvodu včetně rohu. Spojovací materiál bude nekorodující. Sloupky budou provedeny z 
ocelových žárově zinkovaných trubek průměru 70 mm s tloušťkou stěny min. 2,5 mm. Sloupky budou uzavřeny plastovým víčkem. 
Sloupky budou uchyceny do kotvících patek z hliníkových slitin, které jsou uchyceny do betonových základů 0,4x0,4x0,8m z betonu min.
třídy C 20/25 - XF 4. V případě potřeby je možné osadit značky na stávající sloupy veřejného osvětlení. Značky budou provedeny jako 
lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy, případně hliníkové. Spojovací materiál bude nekorodující, objímky 
mohou zůstat z Al slitin. 



Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně jejich nosné konstrukce od vozovky, je 0,50 m, největší vzdálenost 
je 2,00 m. Spodní líc dopravní značky bude min. 2,2 m, max. 2,5 m nad průchozím prostorem, nebo min.1,8 m, max.2,5 m nad okolním 
terénem (pokud se značka nenachází v průchozím prostoru). Spodní líc velkoplošné značky umístěné nad vozovkou bude min. 5,0 m 
nad úrovní 
vozovky. Velikost značky bude základní dle tabulky 1 přílohy NA k ČSN EN 12 899-1. Činná plocha bude z retroreflexní folie reflexní 
třídy RA2. Zadní stěna bude matná, nejlépe šedá. 

Záruční doba na svislé značky se doporučuje 7 let. Jednotlivé části dopravního značení musí být funkční po celou dobu záruční doby. 
Záruční doba začíná převzetím díla. Funkčnost se u jednotlivých částí značení rozumí: Svislé značení - značka je funkční, pokud 
nedojde ke ztrátě optických vlastností a kolority folie, uvolňování či oddělování jednotlivých částí, korozi, atd. Záruka se vztahuje na 
celou značku tj. lícovou plochu z folie, nosnou plochu folie, nosnou konstrukci, spojovací materiál, základy. Vlastnosti folie i ostatních 
částí konstrukce musí během záruky odpovídat požadavkům ČSN 018020. Dopravní značení bude navrženo podle příslušných 
technických předpisů. 
Dopravní značky a zařízení se vyrobí a osadí podle platných norem a předpisů, především podle zákona č.361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12 899 -
1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN – 1436 vodorovné dopravní značení. 

Závěrem 

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní a to vyhl. ČÚBP 321/90
Sb. Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních 
inženýrských sítí podle vytyčeni jejich správci. O vytyčení všech sítí bude tech. dozor investora a dodavatel 
vést prokazatelnou evidenci. Návrhy konstrukcí, použité materiály a pracovní postupy musí splňovat 
soutěžní podmínky, příslušné ČSN, EN a Technické podmínky pro opravy a rekonstrukce komunikací. 

B3. Dopravní řešení 

Stavba bude prováděna za úplného omezení provozu – celkové uzavírky opravovaných úseků (rozděleno do
tří etap). Detailní řešení návrhu vedení dopravy (dopravní opatření) a jeho projednání s příslušnými orgány 
zajistí zhotovitel. 

Objízdná trasa je vedena zvlášť pro auta do 3,5t a nad 3,5t:

– do 3,5 t – je navrženo vedení přes obce Ledce (sil. 1803), Stýskaly, Kokořov (sil. 2051), sil. I/20

– nad 3,5 t – je navrženo vedení přes Třemošnou (sil. II/180), Kaznějov (sil. I/27), Loza (sil. II/204), 

Nekmíř (sil. II/205), sil. I/20

Zkresleno v situacích a popsáno v části E této dokumentace.

Dopravně inženýrská opatření budou zracována podle zásad TP 66 „Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích“ s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a
spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 

Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle TP 65 s odchylkami stanovenými těmito 
zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 60/2001 Sb., 
ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám. Všechny svislé značky k označení pracovních 
míst budou provedeny základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umísťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí 
být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím tak, aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Značky 
musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího 
dopravního značení v době realizace. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po 
instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení. 

Všechny značky a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a 
správně umístěny. 

B4. Řešení vegetace a terénních úprav 

Při realizaci stavby dojde k bouracím pracím stávajících vrstev komunikace. Kácení mimolesní zeleně není 
uvažováno, s náhradou se nepočítá. Dojde k odbornému prořezání stromů a kácení náletových dřevin a keřů
v trase komunikace. 
Zemní práce budou při výstavbě minimální, výjma sanace krajů vozovky,dojde pouze k lokální úpravě 
okolního terénu a reprofilaci silničních příkopů. Stavba nevyvolá změnu jiných staveb. 



B5. Vliv stavby na zdraví a životní prostředí 

Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci. Při realizaci stavby je nutné zajistit 
minimalizaci případných negativních účinků stavební činnosti. 

Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami - ropné látky, úkapy z 
mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám (doporučeno používat ekologické náplně). 

Při provádění stavebních prací bude zajištěna: 
Ochrana přírody 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz 
vybouraného a vytěženého materiálu a zásobování stavby. 
Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržel zásady stanovené projektem a využíval daná 
zařízení pro ty účely, pro které jsou navržena. 
Ochranu proti hluku a vibracím ze stavební činnosti 

Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. V prostoru zařízení staveniště nebudou 
žádné stacionární zdroje hluku (betonárka apod.). Veškerý stavební materiál se bude na staveniště dovážet. 
Stroje budou pracovat v různých sestavách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat potřebě 
jednotlivých strojů na daném úseku stavby. 
Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienické limity akustického 
tlaku LAeq 65 dB v době od 7 do 21 hodin, LAeq 60 dB v době od 6 do 7 hodin a LAeq 45 dB v době od 22 
do 6 hodin. 
Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění ploch a 
komunikací. 
Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích; nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů. 
Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením jinými látkami než 
odpadními vodami stanoví §39 zákona č 254/2001 Sb. - vodní zákon. Odpadní vody specifikuje §38 
uvedeného zákona. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech 
vodních zdrojů. 

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě
a odkládání látek. Škodlivé odpady budou odvezeny na skládku, která je likviduje. V následující tabulce 
je uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo možné 
odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a dále je uveden okruh 
předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou vznikat v období výstavby. Kategorizace je 
provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR Č. 541/2020 Sb. v platném znění. 

Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě 

P.č.          Kód                        Název odpadu                                  Předpokládané vvužití/zneškodnění odpadu 
1 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv Odprodej pro spálení, popř.štěpkování 
2 17 01 01 Beton Recyklace 
3 17 03 02 Asfaltové směsi – neuved. Recyklace v mobilních zařízeních 

pod č.17 03 01 využít v nejbližší stacionární obalovně živičných 
směsí. 

4 17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
5 17 04 07 Směsné kovy Recyklace 
6 17 04 11 Kabely neuvedené Recyklace 



Pod č.17 04 10 
7 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené Recyklace 

pod č.17 05 03 
8 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky Zneškodnění na zabezpečené skládce 

neuvedené pod č.08 01 11 
9 17 02 01 Odpadní stavební dřevo Odprodej pro spálení, popř. štěpkování 
10 17 06 04 Izolační materiály Uložení na zabezpečené skládce 
11 17 09 04 Směsné stavební a demol. Recyklace 

Odpady neuvedené 

pod č.17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

12 20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na zabezpečené skládce 
13 20 03 04 Kal ze septiků a žump Zneškodnění na nejbližší ČOV 

Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě 

P.č.          Kód                        Název odpadu                                  Předpokládané vvužití/zneškodnění odpadu 
1 07 03 04 Jiná organická rozpouštědla zneškodnění prostřednictvím specializované 

firmy 
2 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsah. zneškodnění uložením na zabezpečenou 

organická rozpouštědla nebo skládku nebezpečných odpadů 
jiné nebezpečné látky 

3 13 02 05 Nechlorované minerální recyklace 
motorové, převodové a 
mazací oleje 

4 15 01 10 Obaly obsahující zbytky zneškodnění uložením na 
nebezpečných látek nebo zabezpečenou skládku 

obaly těmito látkami nebezpečných odpadů 
znečistěné 

5 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační zneškodnění spálením 
materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

6 16 01 07 Olejové filtry zneškodnění spálením 

7 17 03 03 Výrobky z dehtu (odpadní zneškodnění uložením na 

lepenka, odp.bit.emulze) zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadů 

8 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nakládání podle typu a 
nebezpečné látky koncentrace škodliviny 

(biodegradace, solidifikace apod.) 
popř. uložením na zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadů 

9 17 09 03 Jiné stavební a demoliční nakládání podle typu a 
Odpady obsahující koncentrace škodliviny 

Nebezpečné látky (biodegradace, solidifikace apod.) 
popř. uložením na zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadů 



Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby. Stavební odpad, ostatní 
nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti bude nakládán na dopravní prostředky a ihned 
odvážen nebo shromaždován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k 
využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Zhotovitel odevzdá stavebníkovi veškeré 
doklady. Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní lístky) spolu se žádostí o vydání kolaudačního 
souhlasu. Doklady o odstranění odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let. Z hlediska odpadů vzniklých 
při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z platného zákona o odpadech. Oprava se týká stávající 
komunikace, která nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Hladina podzemní vody zjišťována nebyla, charakter 
stavby to nevyžaduje. Ochrana proti agresivním vodám by byla nutná pouze při hlubokých výkopech pro IS, 
což se v této PD neuvažuje. Komunikace nevyžaduje žádné protipožární zajištění. Zařízení CO nejsou 
navržena. 

B6. Obecné požadavky na bezpečnost 

Navržená oprava splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu stavby na životní prostředí, je 
stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného charakteru. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno 
zvýšenou hlučností. Během všech prací je zhotovitel povinen dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
předpisy související. 

V této PD jsou obsaženy běžné práce a technologie prováděné při stavbách, opravách a údržbách 
komunikací. Před zahájením zemních prací je nutné zajistit jednoznačné vytyčení sítí v budoucím výkopu 
za účasti jejich správců. 

Bezpečnostní zařízení nebude stavebními pracemi dotčeno a v rámci stavby se nepočítá s jeho úpravou. 
Bezpečnost dopravy je zajištěna komplexním systémem opatření vycházejícího od návrhu technického 
řešení vlastní komunikace přes prvky vybavení (svodidla, svislé a vodorovné dopravní značení) a plně 
funkčního veřejného osvětlení. Bezpečnost provozu na komunikaci je stanovena zákonem o Provozu na 
pozemních komunikacích. 

Pro veškeré úpravy platí, že případná vzrostlá okrasná zeleň kromě náletových křovin nebude kácena a 
během stavby bude chráněna. ZPF ani LPF není stavbou zasažen. Během stavby však nutně dojde k 
dočasnému omezení dopravy. Je nutno umožnit vždy vjezd pohotovostním vozidlům. 

Staveniště komunikace musí být označeno příslušnými dopravními značkami, které chodce upozorní na 
uzavřené části stavby a řádně oploceno a zajištěno proti pádu osob do 
výkopů při provádění konstrukčních vrstev vozovky. Staveniště je lemováno soukromými pozemky. Při 
stavbě je třeba dbát, aby po celou dobu výstavby byl umožněn přístup a omezeně i příjezd k objektům. Dále 
je třeba dbát, aby stavebními pracemi nebyly dotčeny zájmy soukromých vlastníků a nedošlo obecně k 
většímu trvalému a dočasnému záboru ploch než tak, jak je patrné ze situace a jak bylo vydáno 
stavební povolení. 

Vzhledem k nedokonalým zákresům stávajících inž. sítí v dokumentaci správců je bezpodmínečně nutné, 
aby všechny tyto sítě byly jednotlivými správci jednoznačně vytyčeny při předání staveniště dodavateli 
stavby, nejpozději však musí být vytyčeny před zahájením zemních prací. POZOR! na provádění prací v 
ochranných pásmech inž. sítí (ruční výkopy). Při rozebírání staré konstrukce cesty je nutné počítat s tím, že 
kabelové sítě NN, VN sdělovací kabely příp. i trubní sítě nebudou uloženy v normových hloubkách. Mohlo by
dojít i k narušení sítí, které jsou uloženy v normové hloubce a nacházejí se v bezprostřední blízkosti 
vozovky, případně jsou uloženy ve vozovce. Předpokládá se, že případné nutné místní 
přeložky budou řešeny na místě za přítomnosti příslušných správců. Přechody kabelových sítí musí být 
uloženy v chráničkách nebo žlabech (týká se i kabelů ve vjezdech). Veškeré armatury budou upraveny do 
nových výšek vozovky, příp. chodníků. Nefunkční či poškozené budou vyměněny. 

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, zásady požární ochrana, dále ČSN 
(zejména řada ČSN 3431 Pracovní a provozní elektrotechnické předpisy a ČSN 733050 Zemní práce), PN, 
provozně technická pravidla a předpisy správců zařízení. Základní vyhláška o bezpečnosti práce a 
technických zařízení na stavbách, kterou je nutno respektovat, je vyhláška ČUBP o ČBÚ č. 324/1990 Sb. ve 
znění vyhl. č. 363/2005 Sb. Dále platí od 1.1.2007 zcela nový zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky BOZ při práci. Do vydání prováděcích předpisů se postupuje dle NV č. 362/2005 Sb., 
101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb. ve znění NV č. 405/2004 Sb., 
178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 a 441/2004 Sb. 

- zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění zákona 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 
Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 91/2005 Sb., č. 134/2005 Sb., č. 186/2006 Sb. a č.
342/2006 Sb. (ochranná pásma zejména § o velikosti ochranných pásem, § o ochraně venkovních a 
kabelových vedení, § o omezeních v blízkosti ochranných pásem) 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 



- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích 
- vyhlášku č. 111/1964 Sb. zák. o provádění zákona o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů 
- vyhlášku č. 50/1978 Sb. zák. o odborné způsobilosti velektrotechnice ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., příp. 
novějších předpisů 
- výnos č. 214/1984 FMSp a FMD o zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení před 
poškozením cizími zásahy včetně směrnice k zabezpečení č.11/1985 (?) 

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 
- vyhlášku č. 52/1964 Sb. zák. o provádění zákona o drahách ve znění pozdějších předpisů 

– veškeré zákony, vyhlášky a další předpisy se rozumí dle nejnovějšího znění

Dále je třeba: 

- seznámit prokazatelně (písemně) pracovníky, jichž se to týká, s polohou podzemních vedení a upozornit na
možnost odchylky od výkresové dokumentace i od polohy určené správcem 

- vyzvat pracovníky, aby při pracích v těchto místech dbali největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí 
a mechanismy (hloubící stroje) v pásmu 1,5 m. u tras kabelových v ochranných pásmech 

- uložit pracovníkům, aby odkrytá podzemní vedení řádně zajistili proti jejich poškození 
- uložit pracovníkům, aby řádně udusali zeminu pod kabely před jejich záhozem 
- v případě telekomunikačních kabelů vyzvat přísl. správce k provedení kontroly, zda není vedení viditelně 
poškozeno 
- ohlásit neprodleně každé poškození podzemního vedení příslušnému správci a v dohodě s ním učinit 
opatření k odstranění vzniklé závady tak, aby nedošlo ke zdržení stavby ani ohrožení provozu vedení 

- proškolit pracovníky o poskytování první pomoci při úrazech 
- poskytnout pracovníkům potřebné ochranné pracovní prostředky a pomůcky 

B7. Zásady organizace výstavby 

Při realizaci stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Zařízení staveniště bude 
umístěno na ploše mimo vozovku. Při umístění a používání ZS nesmí dojít k poškození komunikace a 
ohrožení provozu na ní. Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí divokými skládkami, úniky 
ropných látek apod. Odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový materiál 
bude bez meziskládek dáván rovnou do díla. Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O
povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude použito chemické, el. přípojka uvažována není. 

B8. Dotčená ochranná pásma 

Je nutné respektovat podmínky a požadavky jednotlivých ochranných pásem při realizaci stavby a to hlavně 
ochranných pásem IS. Všechny IS je před stavbou nutné nechat vytyčit jednotlivými správci. 

Stavbou nevznikají žádná další jiná ochranná pásma, ale je nutné dodržet při stavbě stávající ochranná 
pásma, zejména O. P. inženýrských sítí. Průběh inženýrských sítí je nutné nechat vytyčit jednotlivými správci
a ověřit sondami. 

Rezervní chráničky uvažovány nejsou. Objednavatel umožní v rámci uzavírky komunikace případné 
provedení chrániček jednotlivými správci IS. 

B9. Poznámky k provádění a fakturování prací 

Práce budou provedeny za jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem. Případné změny v technologii 
opravy budou dohodnuty mezi objednavatelem a zhotovitelem před, nebo v průběhu stavby. Fakturace bude 
provedena podle skutečně provedených prací na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů. Počet a 
tloušťka podkladních vrstev v sanovaných místech bude zhotovitelem upravena při stavbě dle skutečnosti. 
Odvozní vzdálenosti, skládkovné, zatřídění zemin bude dle skutečnosti. Položky v Soupisu prací musí 
obsahovat veškeré související činnosti a dodávky nutné pro provedení. 

Vypracovala: Ing. Lenka Tišlerová, Ph.D.
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