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E.1 ZOV-DIO TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikaéni udaje o stavbé

Nazev stavby : /180 P¥iSov, oprava

Kraj : Plzensky

Misto stavby : Silnice 11/180 od kfizovatky s 1/20 do obce PfiSov
Katastralni uzemi : Chotikov (653276), PfiSov (679640)

Charakter stavby : oprava komunikace 11/180

Stupen dokumentace: PDPS

Udaje o vlastnikovi a investorovi

Objednatel:
SUS PLZENSKEHO KRAJE, p.o.
Koterovska 162
326 00 Plzen

IC: 720 53 119

Udaje zpracovatelti dokumentace

Projektant (zhotovitel projektové dokumentace):

I?etr Koubik
CKAIT 0402047

Tel.:+420 603 541 377
koubik@pkdopravni.cz

PK dopravni s.r.o.
Jilova 243

439 49 Stankovice
IC: 04166205

DIC: CZ04166205

Vypracovala: Ing. Lenka TiSlerova, Ph.D.
Projektovani dopravnich staveb
Dobfri¢any 36,
438 01 Zatec
ICO: 07906641
Tislerova.Lenka@seznam.cz
Tel.: +420 604 576 900
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VSEOBECNE UDAJE

Projekt feSi opravu komunikace 11/180 od kfizovatky se silnici 1/20 (Be€ov nad Teplou / Plzen) do obce PfiSov
— extravilan — délky 1,376 km.

Jizdni pas je proménné Sitky - v praméru 6,0 m. Je tvofen dvéma protismérnymi jizdnimi pruhy §$itky 2,80 az
3,30 m. Po obou stranach je dale nezpevnéna krajnice 0,50 m. Odvodnéni komunikace je pficnymi a
podélnymi sklony do silni¢nich pFikop( lemujicich vozovku. Povrch vozovky je z asfaltového koberce.

Povrch komunikace je zasazen kavernami a ztratou asfaltového tmelu ve vétsSiné Useku prechazejici do silné
hloubkové koroze. Na vozovce se nachazi vysoké mnoZstvi sitovych a podélnych trhlin. Misty trhliny pfiéné.
Vozovka je plosné deformovana nepravidelnym zvinénim. Vozovce se olamuji okraje, ¢asto s vyraznym

poklesem okraje (v protokolu znac¢eno jako mistni pokles) — viz. diagnosticka zprava.

Komunikace bude opravena detailné popsanym zplsobem, ktery je v souhrnné technické zpravé — za plné

uzavirky opravovanych Usek(, dle navrzenych etap. Krom opravy komunikace bude soucasti rovnéz cisténi

silni¢nich pFikopl, oprava hospodarskych sjezd(l, provedeni krajnic, VDZ a osazeni smérovych sloupku.

POUZITE PODKLADY, PREDPISY

— digitalni katastralni mapa (zdroj http://services.cuzk.cz/dgn/ku/),

— ortofotomapy (zdroj mapy.cz),

— geodetické zaméreni (vySkopis + polohopis)

— Normy a pfedpisy pouzité ke zpracovani ¢asti DIO:

—  Zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,

— vyhlaska MDS ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,

—  Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,

— vyhlaska MD ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uprava
fizeni provozu na pozemnich komunikacich,

— VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb,

— CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znadeni, Cast 1: Stalé dopravni znacky, véetné platné narodni pfilohy
NA,

— Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci: VL 6 — Vybaveni pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé dopravni
znaceni, 6.2 Vodorovné dopravni znaceni,

— TP 65 Zasady pro dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich,

— TP 66 Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,

— TP 100 Zasady pro orientacni dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich,

— TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich,

— TP 169 — Zasady pro ozna&ovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich
TECHNICKE RESENI
ZASADY DIO - obecné

Dopravné inzenyrska opatfeni jsou zpracovana podle zasad TP 66 (,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®) s pfihlédnutim na platnost vyhlasky €. 294/2015 Ministerstva dopravy, kterou

se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, souvisejicich technickych norem a technickych


http://services.cuzk.cz/dgn/ku/

podminek Ministerstva dopravy.

Veskeré provizorni dopravni zna¢eni musi byt provedeno dle zasad TP 65 s odchylkami stanovenymi
témito zasadami. Znacky uZité pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat vyhlasce €. 294/2015 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist, CSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a témto zasadam.

Svislé znacky k ozna&eni pracovnich mist budou provedeny v zakladni velikosti s folii tfidy min. RA1.
Vodorovné dopravni znageni bude provedeno z félie s textilni mfizkou nebo barvou. Material bude uréen
pfed stanovenim pfechodné Upravy provozu na komunikaci.

Provizorni dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az
bezprostfedné pred zaCatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi
byt jejich platnost doCasné zruSena zakrytim tak, aby DZ nebyly viditeIné z Zzadného jizdniho sméru. Znacky
musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovany v souladu s postupem praci a stavem stavajiciho
dopravniho znaceni v dobé realizace.

S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapo it aZ po instalaci vdech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni.

V8echny znacky, pfipadné svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve
funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt alespon 1x denné
kontrolovano. Poskozené, zni¢ené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny.
Posunuté prvky musi byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud bude pro napajeni vystraznych svétel
nebo svételné signalizace pouzito akumulatord, musi byt zajisténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné
provadéni uvedenych Cinnosti odpovida zhotovitel pfechodného znaceni, pokud prokazatelné nedohodne

udrzbu s jinou organizaci.

TECHNICKE RESENI DIO V PD

DIO je nutné pfizpusobit aktualnimu navrzenému postupu vystavby. V tomto pfipadé se jedna o plnou
uzavirku opravovanych useku silnice 11/180 od kfizovatky se silnici 1/20 do obce PFiSov.

Navrzeno je rozdéleni na tfi useky oprav - tfi etapy. Etapy jsou voleny tak, aby byl vzdy zachovan jeden ze
dvou vjezd( do mistni piskovny. Délka prvni etapy cca 156 m, druha etapa 544 m, tfeti etapa 676 m.
Rozdéleni je dano stavajicimi kfiZzovatkami a jizZ zminénymi vjezdy do piskovny.

Rozdéleni etap je zndzornéno v situaci E.2. Jednotlivé etapy a uzavieni v€etné objizdnych tras znazoruiji

situace E. 3a, 3b, 3c. Do¢asné zneplatnéné znacky jsou vyznaceny v situaci E.4.

Objizdna trasa je vedena zvlast pro auta do 3,5t a nad 3,5t:

— do 3,5t- je navrZzeno vedeni pfes obce Ledce (sil. 1803), Styskaly, Kokofov (sil. 2051), sil. /20
(délka objizdné trasy je cca 15 km)

- nad 3,5t - je navrzeno vedeni pfes Tremosnou (sil. 11/180), Kaznéjov (sil. 1/27), Loza (sil. 11/204),
Nekmif (sil. 11/205), sil. 1/20 — vedeni objizdné trasy pres Tremosnou a Kaznéjov je voleno z diivodu
odlehgeni dopravy v Plzni, kudy by byla druha moznost vést objizdou trasu. (délka navrzené
objizdné trasy je cca 40 km)

Zkresleno v situacich a popsano v ¢asti E této dokumentace.



Toto dopravné inzenyrské opatfeni je zpracovano s ohledem na vySe uvedenou planovanou akci. Vybrany
zhotovitel stavby a jeho harmonogram praci musi vzdy pfihlédnout k aktualnimu vedeni dopravy, stavu praci
na jinych komunikacich v oblasti, pfipadné inZenyrskych sitich.

V¢&as pred realizaci akce je nutné pozadat pfislusny silniéni spravni ufad o vydani DIR.

V prubéhu stavby nutné dojde k doCasnému omezeni dopravy. Je nutno umoznit vzdy vjezd pohotovostnim

vozidlam.

Béhem stavebnich praci nesmi byt stavebnim materidlem a zeminou zahazeny zdroje pozarni vody (pozarni
hydranty); bude zachovana prijezdnost a sjizdnost komunikaci alespon v jednom jizdnim pruhu pro mobilni
pozarni techniku, v pfipadé uzavirky komunikace uvédomit pfislusny Hasi¢sky zachranny sbor a to 15 dn
predem.

Podminky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnuti, které vyda pfislusny silni¢ni spravni ufad. Minimalné

4 tydny pfed zprovoznénim pozada investor o stanoveni uZiti dopravniho znaceni pfislusny spravni organ.

ZOV - vécny a ¢asovy postup praci, presun hmot, skladky materialu

Z obsahu této staté je patrné, Ze tato ¢ast bude uréena az po vybérovém fizeni zhotovitele stavebnich praci.
Podle né&j budou upfesnény i pfijezdove trasy, dovozové vzdalenosti a po dohodé s investorem i skladky
materialu. Zafizeni stavenisté bude stanoveno bud na plochach, které ur€i investor, nebo je nutné ho

posouvat po plochach stanovenych zaborem podle postupu praci na jednotlivych ¢astech stavby.

Nakladani s odpady a ostatni vlivy na zivotni prostredi

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €.106/2005 Sb. (UpIné znéni
zakona €.185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, jak vyplyva z pozdéjSich zmén).
Plavodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni do provozu
spravce komunikace. Pfi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona,
vyhlaska MZP &.541/2020 Sb. - Katalog odpadt, vyhlaska MZP &.541/2020 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady, vyhlagka MZP &.294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy, vSe v platném znéni. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu
je puvodce odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni
evidence je stanoven vyhlaskou MZP &.383/2001 Sb. Na stavbé bude vznikat jen minimalni mnozstvi
odpadl, jedna se prakticky jen o zbytky asfaltu pfi pokladce asfaltovych vozovek nebo jejich frézovani (kéd
170302 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301) - tento odpad |ze recyklovat a znovu vyuZit do
asfaltovych smési. Odpady z provozu zafizeni stavenisté (smésny komunalni odpad, odpady z chemickych
WC) budou likvidovany spolu s odpady z vystavby. Na stavbé se nepfedpoklada vznik nebezpecnych
odpadl, k jejich vzniku by mohlo dojit pouze v pfipadé havarie (rozlité ropné latky, odpadni oleje, absorbéni
¢inidla) - pro nakladani s nebezpeénymi odpady je podle zakona ¢.185/2001 Sb. nutny souhlas uzemné
pfislusného spravniho Ufadu, nebezpeéné odpady je tfeba v souladu s vyhlaskou MZ &.383/2001 Sb.
skladovat v uzavienych nepropustnych oznacenych nadobach a likvidovat osobou opravnénou k nakladani
s nebezpecnymi odpady. VSechny odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k vyuziti nebo zneskodnéni
pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona ¢.185/2001 Sb.). Do doby pfedani je za nakladani s
odpady zodpovédny plvodce odpadu. Doklady o nezavadném zne$kodnéni vSech odpadu vzniklych pfi
vystavbé budou pfedloZeny ke kolaudaénimu fizeni.

Pfi stavbé pozemnich komunikaci je zejména tfeba sledovat, aby pfedevSim hluk ze stavebni &innosti a
exhalace nepfestoupily povolené limity dané pfisluSnymi pfedpisy. Dle vyhl. hl. m. Prahy &.26/1999 Sb.
negativni UC€inky staveb a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy,
vibrace, prach, zapach, znecisfovani vod a pozemnich komunikaci nesmi pfekrocit limity uvedené v zakonu
¢.20/1966 Sb., .17/1992 Sb. , vyhl. C.13/1977 Sb., NS &.82/1999 Sb., vyhl. C.117/1997 Sb. a zékon
€.125/1997 Sb. P¥i provadéni stavebnich praci na vySe uvedené akci nebudou v chranéném venkovnim
prostoru staveb prekro¢eny hygienické limity v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A Laeq.s 65 dB v dobé
od 7-21 hod, Laeq.s 60 dB v dobé od 6-7 hod a od 21-22 hod a Laeq.s 55 dB v dobé od 22-6 hodin ve
smyslu pozadavku nafizeni vliady €.148/2006 Sb. pro provadéni stavebnich Uprav v § 11 odst. 7.



Veskeré zakony, vyhlasky a dalSi pfedpisy se rozumi dle nejnovéjsiho znéni

Lze konstatovat, Ze opravou vozovky, zejména pouzitym typem konstrukce vozovky se zlepsi vzhled,
hluénost provozu by s ohledem na pouzitou obrusnou vrstvu méla byt nizsi.
Pro veSkeré upravy plati, Ze pfipadna vzrostla okrasna zelefi kromé naletovych kfovin nebude kacena a

bé&hem stavby bude chranéna.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti stavby a ochrany zdravi pfi praci

P¥i realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpeénosti prace, zasady pozarni ochrany, dale CSN
(zejména fada CSN 3431 Pracovni a provozni elektrotechnické predpisy a CSN 733050 Zemni prace), PN,
provozné technicka pravidla a pfedpisy spravcu zafizeni.

V oblasti bezpe&nosti prace je nutné respektovat zejména zakon &.262/2006 Zakonik prace, zékon C.
309/2006 Sb., kterym se upravuiji dal$i pozadavky BOZ pfi praci a souvisici pfedpisy jako napt. NV C.
362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb. ve znéni NV / C.
405/2004 a dalsi.

Veskeré zakony, vyhladky a dalsi pfedpisy se rozumi dle nejnovéjsiho znéni.

Dale je pfi realizaci dila respektovat:

- zakon €.458/2000 Sb. (energeticky zakon) ve znéni zakona 151/2002 Sb., €.262/2002 Sb., ¢.309/2002 Sb.,
€.278/2003 Sb., €.356/2003 Sb., €.670/2004 Sb., €.91/2005 Sb., €.134/2005 Sb., ¢.186/2006 Sb. a
€.342/2006 Sb. (ochranna pasma - zejména § o velikosti ochrannych pasem, § o ochrané venkovnich a
kabelovych vedeni, § o omezenich v blizkosti ochrannych pasem)

- zakon €.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon)

- zakon €.17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi

- zakon €.151/2000 Sb. o telekomunikacich

- vyhlasku €.111/1964 Sb. zak. o provadéni zakona o telekomunikacich ve znéni pozdéjSich predpisl

- vyhlasku €.50/1978 Sb. zak. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhl. €.98/1982 Sb., pfip.
novéjsich predpisl

- vynos ¢.214/1984 FMSp a FMD o zabezpeceni podzemnich telekomunikaénich vedeni

a zafizeni pfed poskozenim cizimi zasahy véetné smérnice k zabezpeceni ¢.11/1985 (?)

- zakon €.266/1994 Sb. 9 drahach

- vyhlasku €.52/1964 Sb. zak. o provadéni zakona o drahach ve znéni pozdéjsich predpist

Veskeré zakony, vyhlasky a dalSi pfedpisy se rozumi dle nejnovéjsiho znéni.

Dale je tfeba:

- seznamit prokazatelné (pisemné) pracovniky, jichZ se to tyka, s polohou podzemnich vedeni a upozornit na
moznost odchylky od vykresové dokumentace i od polohy uréené spravcem

- vyzvat pracovniky, aby pfi pracich v téchto mistech dbali nejvétsi opatrnosti a nepouZzivali nevhodné naradi
a mechanismy (hloubici stroje) v pasmu 1,5 rn. u tras kabelovych v ochrannych pasmech

- ulozit pracovnikiim, aby odkryta podzemnni vedeni fadné zajistili proti jejich poSkozeni

- ulozit pracovnikiim, aby fadné udusali zeminu pod kabely pfed jejich zahozem

- v pfipadé telekomunikaénich kabell vyzvat pfisl. spravce k provedeni kontroly, zda neni vedeni viditelné
poskozeno

- ohlasit neprodlené kazdé poskozeni podzemniho vedeni pfislu§nému spravci a v dohodé s nim uginit
opatfeni k odstranéni vzniklé zavady tak, aby nedoSlo ke zdrzeni stavby ani ohrozeni provozu vedeni

- proskolit pracovniky o poskytovani prvni pomoci pfi urazech

- poskytnout pracovnikiim potfebné ochranné pracovni prostfedky a pomucky

ZAVER
Konkrétni DIO bude feSeno aZ vybranym zhotovitelem stavby, ktery vypracuje a projedna konkrétni navrh.
Zhotovitel zajisti provedeni navrzenych DIO tak, aby byl zaji§tén alespon omezeny pohyb vozidel dopravni

obsluhy. DIO musi byt vzdy schvaleno pfisluSnym dopravnim inspektoratem a pfisluSnym spravnim aradem.

Vypracovala: Ing. Lenka TiSlerova, Ph.D.
Cerven 2023
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