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 Identifikace stavebníka/objednatele, projektanta/zhotovitel dokumentace 

1.1 Označení stavby 

Název stavby: Most ev. č. 180-004 Ledce, přestavba 

Stavební objekt: SO 150.1 Dopravní značení 

1.2 Stavebník nebo objednatel stavby 

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

 Koterovská 462/162, 326 00, Plzeň 

 IČO: 72053119, DIČ: CZ72053119 

Zastoupeno: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

Zástupce ve věcech technických: Milan Plundrich, inspektor mostů PS 

 tel.: +420 37 300 153, mobil: +420 773 795 999 

 e-mail: milan.plundrich@suspk.eu 

1.1 Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

 IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 

Zpracovatelský útvar: Projektové středisko Plzeň 

 Husova 71, 301 00 Plzeň 

Číslo zakázky zhotovitele: 21-291.230 

Hlavní inženýr projektu Ing. Robert Zápotocký, 

 tel.: +420 371 585 307, mobil: + 420 703 462 473 

 e-mail: robert.zapotocky@sudop.cz 

Kontroloval: Ing. Lukáš Szabó, ČKAIT 0202040 

 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

 tel.: +420 373 315 424, mobil: +420 605 229 054 

 e-mail: lukas.szabo@sudop.cz 

Zpracovatel stavebního objektu: Miroslav Funda 

 tel.: +420 373 395 089 

 e-mail: miroslav.funda@sudop.cz 

 Podklady a průzkumy 

Pro účely zpracování tohoto stavebního objektu byly zajištěny následující podklady a průzkumy: 

• Rekognoskace stávajícího dopravního značení (SUDOP PRAHA a.s. - 04/2022) 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu (HRDLIČKA spol. s r.o. - 02/2022) 

 Dopravní značení 

Po dokončení stavebních prací bude probíhat demontáž a zpětná montáž stávajícího svislého 

dopravního značení (dále jen SDZ), demontáž stávajícího SDZ bez zpětné montáže, osazení nových 

SDZ a výměna stávajících tabulek k označení mostů (dále jen TOM) za nové TOM. 

mailto:lukas.szabo@sudop.cz
mailto:miroslav.funda@sudop.cz
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Při návrhu dopravního značení bylo postupováno podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 

o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

3.1 Svislé dopravní značení 

Návrh SDZ vychází z následujících zásad: 

• SDZ na silnici II. třídy budou provedeny s retroreflexní úpravou RA2 o základních rozměrech. 

• SDZ budou vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu s plnými rohy se zpevněným okrajem 

pomocí dvojitého ohybu lisováním plechu. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky 

budou z hliníkových slitin. Sloupky pro SDZ budou vyrobeny z žárově zinkovaných ocelových 

trubek o Ø 60 mm s tloušťkou stěny max. 3 mm, které budou upevněny do hliníkové patky. 

Hliníkové patky budou uchyceny kotevními šrouby do betonového základu z betonu třídy 

C 30/37-XF4. 

• Stávající SDZ typu „B13“ s textem „22 t“ doplněná o dodatkovou tabulkou typu „E5“ s textem 

„36 t“ bude demontováno a uloženo na trvalou skládku, tzn. proběhne jeho odstanovení. 

• Stávající SDZ typu „IS3a“ s textem „ŽILOV 3“, „IS3b“ s textem „2 PŘÍŠOV 180“ a „IS3c“ 

s textem „HORNÍ BŘÍZA 3“ včetně ocelového sloupku s hliníkovou patkou bude demontováno a 

uloženo na trvalou skládku. Po dokončení stavebních prací bude nové SDZ upevněno na nový 

ocelový sloupek ukotvený do nové hliníkové patky v původní poloze, tzn. proběhne jeho 

obnova. 

• Stávající SDZ typu „P2“ s dodatkovou tabulkou typu „E2b“ včetně ocelového sloupku bude 

demontováno a uloženo na trvalou skládku. Po dokončení stavebních prací bude nové SDZ 

upevněno na nový ocelový sloupek ukotvený k zábradlí mostu pomocí kotevních prvků v nové 

poloze, tzn. proběhne jeho odstanovení v původní poloze a stanovení v nové poloze. 

• Stávající SDZ typu „B13“ s textem „22 t“ doplněná o dodatkovou tabulkou typu „E5“ s textem 

„36 t“ včetně ocelového sloupku bude demontováno a uloženo na trvalou skládku, tzn. 

proběhne jeho odstanovení. 

• Stávající SDZ typu „IS5“ s textem „Fotbalové hřiště“ bude demontováno včetně ocelového 

sloupku a dočasně uloženo na skládku. Po dokončení stavebních prací bude SDZ včetně 

ocelového sloupku dovezeno zpět ze skládky a upevněno do nové hliníkové patky. SDZ bude 

umístěno v původní poloze. 

• SDZ včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí 

být schváleny Ministerstvem dopravy k užití na pozemních komunikacích v ČR. 

Kvalita provedení a umístění SDZ musí odpovídat: 

• ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky včetně národní 

přílohy NA (říjen 2008) 

• VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Svislé dopravní značky (červenec 2019) 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (srpen 2013) 

• TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (listopad 2017) 

• TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (duben 2005) 

• TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení (březen 2015) 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 

objektu (viz příloha D.1.1.2.1 Situace dopravního značení). 
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3.2 Tabulka k označení mostů 

Návrh TOM vychází z následujících zásad: 

• Stávající TOM „180 - 004“ budou demontovány a uloženy na trvalou skládku. Po dokončení 

stavebních prací budou osazeny v nové poloze nové TOM. 

• TOM budou provedeny s retroreflexní úpravou RA1. 

• TOM budou vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu s plnými rohy se zpevněným okrajem 

pomocí dvojitého ohybu lisováním plechu. Rohy podkladu kopírují zaoblení rohů činné plochy. 

Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky budou z hliníkových slitin. Sloupky pro TOM 

budou vyrobeny z žárově zinkovaných ocelových trubek o Ø 60 mm s tloušťkou stěny 

max. 3 mm, které budou připevněny k zábradlí mostu pomocí kotevních nekorodujících prvků. 

Horní část sloupku bude zakryta plastovým víčkem. 

• Činná plocha tabulky o rozměrech 500 x 150 mm bude černé barvy s bílým lemem o šířce 

10 mm umístěným těsně u kraje tabulky. Vnější rohy lemu se zaoblí poloměrem R = 30 mm. 

Písmo na tabulce, které bude bílé barvy, bude střední dle VL 6.1 (tj. DINMIT dle DIN 1451, 

díl 2) s výškou 80 mm. V případě delšího textu se použije komprese 95 %, popřípadě se sníží 

výška v kroku 5 mm. Nejmenší výšku písma lze použít 55 mm. Písmo musí být provedeno 

sítotiskem. 

• TOM včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí 

být schváleny Ministerstvem dopravy k užití na pozemních komunikacích v ČR. 

Kvalita provedení a umístění TOM musí odpovídat: 

• ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky včetně národní 

přílohy NA (říjen 2008) 

• TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení (březen 2015) 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 

objektu (viz příloha D.1.1.2.1 Situace dopravního značení). 

 Podklady, literatura 

Při projektování byly použity tyto zákony a vyhlášky: 

• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu) 

• vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Při projektování byly použity tyto normy a technické předpisy: 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (září 2018) 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (srpen 2013) 

• TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (listopad 2017) 

• TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (duben 2005) 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanovuje vyhláška ČÚBP 

č. 48/1982 Sb. Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje zákon č. 309/2006 

Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 
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V platných zněních citovaných předpisů a ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. v platném znění (o technických 

požadavcích na stavby) jsou uvedeny základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz. 

 Závěr 

Zhotovitel stavby požádá před zahájením osazování SDZ podle zákonné lhůty nejdéle 40 dní 

před zahájením prací o stanovení dopravního značení na příslušném úřadě po předchozím písemném 

vyjádření správce komunikací a příslušného orgánu Policie ČR. 

Před vydáním stanovení dopravního značení a před zasláním výrobně technické dokumentace (VTD) 

do výrobního procesu zhotovitel stavby zajistí souhlasné vyjádření (odsouhlasení) návrhu projektové 

dokumentace nového dopravního značení správcem komunikace. 

Podrobněji bude návrh dopravního značení zpracován v dalším stupni projektové dokumentace. 

Správcem svislého dopravního značení na silnici II. třídy je Správa a údržba silnic Plzeňského 

kraje, p.o. 

Správcem tabulek k označení mostů na místní komunikaci II. třídy je Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, p.o. 

 

V Plzni, květen 2022        Miroslav Funda 


