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OSA SILNICE II/180

Z LOMOVÉHO KAMENE

OPEVNĚNÍ SVAHU 

- NN NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

- PLYN STL

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

- NN PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

NAPOJENÍ NA 

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

NAPOJENÍ NA 

8007 5006007 500800

BETONOVÝ PRÁH

POTOKA

ODLÁŽDĚNÍ KORYTA

Z LOMOVÉHO KAMENE

OPEVNĚNÍ KORYTA ROVNANINOU 

400DÉLKA PŘEMOSTĚNÍ 15 600400

400ROZPĚTÍ POLE 8 200ROZPĚTÍ POLE 8 200400

3 800DÉLKA NOSNÉ KONSTRUKCE 17 2003 800

DÉLKA MOSTU 24 800

ŠÍŘKY 600 mm

REVIZNÍ SCHODIŠTĚ 

 BET. LOŽEDO

BETONOVÁ DLAŽBA 

POTOKA

ODLÁŽDĚNÍ KORYTA

BETONOVÝ PRÁH

Z LOMOVÉHO KAMENE

OPEVNĚNÍ KORYTA ROVNANINOU 

NAVIGAČNÍ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ 

ŠÍŘKY 600 mm

REVIZNÍ SCHODIŠTĚ 
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SKLUZ

JÍMKA (PO DOBU VÝSTAVBY)

DOČASNÁ ŠTĚTOVNICOVÁ 

JÍMKA (PO DOBU VÝSTAVBY)

DOČASNÁ ŠTĚTOVNICOVÁ 

JÍMKA (PO DOBU VÝSTAVBY)

DOČASNÁ ŠTĚTOVNICOVÁ 

15,00

R

3,
00

R

P1 P2 P3

VÝŠKY 1,10 m

MOSTNÍ ZÁBRADLÍ 

VÝŠKY 1,10 m

MOSTNÍ ZÁBRADLÍ 

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ STANICE

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ 
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
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ING. OTA HELLER

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

21-291.230

05/2022

Obsah změny:

Část: DOKUMENTACE OBJEKTŮ, STAVEBNÍ ČÁST

ING. EVA POHLÍDALOVÁING. EVA POHLÍDALOVÁ

Most ev. č. 180-004 Ledce, přestavba

 

DSP

Objednatel:

e-mail: posta@suspk.eu

telefon: +420 377 172 101

Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

D.1.2.1

ING. ROBERT ZÁPOTOCKÝ

SO 201 - MOST EV. Č. 180-004

MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

ING. ROBERT ZÁPOTOCKÝ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

NAVRŽENÝ STAV - PŮDORYS

8 x A41:100

LEGENDA:

NOVÝ STAV

KATASTRÁLNÍ MAPA

ODVODNĚNÍ

DEMOLICE

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PROVIZORNÍ STAV

NAVRŽENÝ STAV - PŮDORYS, M 1:100

MOST EV. Č. 180-004 LEDCE, PŘESTAVBA

- SOUVISEJÍCÍ STAVBA

NÁVRH ÚPRAVY KŘIŽOVATKY 

J2


