

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK					
NÁZEV ZAKÁZKY					
Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/98/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	5583/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000216
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10359.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55				
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, Plzeň, 301 00	IČO:	497061		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Soutner				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a nástavba objektu v Křimické ulici č. p. 94 v Plzni nově pro umístění spisových archivů a počítačových serverů Plzeňského kraje.

2 POVĚŘENÉ OSOBY

Níže uvedené osoby čestně prohlásily, že nejsou ve střetu zájmů a budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Toto stvrdily svým podpisem v Prohlášení o střetu zájmů.

Zadavatel pověřil otevíráním, formálním posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

1. Ing. Tomáš Bek, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace – administrátor VZ
2. Ing. Dana Kocová, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace – administrátor VZ

a odborným posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

1. Ing. Zuzana Třísková, OIM KÚ PK
2. Ing. Luboš Soutner, SOU Plzeň
3. Ing. Roman Dohnal, OIM KÚ PK
4. Jiří Sieber, OIT

Tyto pověřené osoby provedly otevírání nabídek a následně hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií uvedených v čl. 7 Zadávací dokumentace v souladu s § 114 zák. 134/2016 Sb.

3 SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo podáno šest elektronických nabídek. Nabídky bylo možné doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK.

Žádný z účastníků zadávacího řízení, který podal nabídku, nebyl současně poddodavatelem, kterým by jiný účastník zadávacího řízení splňoval část profesní způsobilosti či technické kvalifikace.

Seznam hodnocených nabídek:

Nabídka	Dodavatel		Doba doručení (den, čas)
E1	Název: DCI Czech a.s.		25.08.2023 08:44:58
	IČO: 04501624		
	Sídlo: Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10		
E2	Název: BIS, a.s.		25.08.2023 13:39:57
	IČO: 40526151		
	Sídlo: Plzeň, Havířská 1117/5, PSČ 30100		
E3	Název: S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.		28.08.2023 08:22:44
	IČO: 46883037		
	Sídlo: K Vejvodáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5		
E4	Název: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.		28.08.2023 09:02:59
	IČO: 26385759		
	Sídlo: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10		
E5	Název: BERGER BOHEMIA a. s.		28.08.2023 09:21:23
	IČO: 45357269		
	Sídlo: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň		
E6	Název: SILBA-Elstav s.r.o.		28.08.2023 09:52:42
	IČO: 64358844		
	Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov		

4 PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 28.8.2023 10:00. Po skončení této lhůty byly otevřeny elektronické nabídky. Jednání proběhlo korespondenční formou, když pověřené osoby komunikovaly prostřednictvím emailu, dálkového úložiště a online jednání. Nejdříve bylo provedeno hodnocení nabídek.

5 POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení:

Veřejná zakázka je hodnocena v souladu s § 114 zákona podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícími kritérii bylo:

Kritérium A = Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Výpočet hodnoty kritéria A:

$$\text{Kritérium A} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{hodnocena cena v Kč bez DPH}} * 100 * 0,7$$

Kritérium B = Hodnoceny reference nad rámec povinné technické kvalifikace - váha 30%

Výpočet hodnoty kritéria B:

$$\text{Kritérium B} = \frac{\text{přidělený počet nevážených bodů hodnocených nabídek}}{\text{nejvyšší možný počet nevážených bodů hodnocených nabídek}} * 100 * 0,3$$

Hodnocené reference účastníka zadávacího řízení spočívající v realizaci nebo účasti na zakázkách typu (obdobné bodu 3.3 D, Technické kvalifikace, v průběhu posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. Počet bodů – 20 nevážených bodů/referenci, tj. max. bodový zisk – 100 nevážených bodů (tj. max. 5 akcí/referencí), dle vzorce metody hodnocení.

Referenční zakázky musí splňovat podmínky:

- min. dvě (2) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH
- min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí klimatizace, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH
- min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby technická místnost pro účely umístění výpočetní a/nebo telekomunikační techniky (datová rozvodna, serverovna, ...) v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH
- min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby Systém plynových stabilních hasicích zařízení (GHZ) a lokální detekce požáru (LDP), v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 3 000 000,- Kč bez DPH

Celkový počet bodů hodnocené nabídky = A+B

6 VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

Pověřené osoby seřadily nabídky podle výpočtu hodnotících kritérií.

Nabídka	Hodnotící kritérium A - Nabídková cena na dílo v Kč bez DPH 70%	Body za kritérium A	Hodnotící kritérium B Hodnocené reference – celkem nevážených bodů 30%	Body za kritérium B	Body	Pořadí
E1	34673000	58,92	100	30	88,92	5.
E2	29182691	70,00	100	30	100,00	1.
E3	32750000	62,38	100	30	92,38	3.
E4	30816118	66,29	100	30	96,29	2.
E5	37175250	54,95	100	30	84,95	6.
E6	33471972	61,03	100	30	91,03	4.

Nabídka	Hodnotící kritérium B - reference za posledních 10 let		body
E1	reference č.1	Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn	20
	reference č.2	Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky Centrálních operačních sálů NČK 2020	20
	reference č.3	Rekonstrukce 5. NP Praha 7, Strojnická 935/27 - realizace stavby“	20
	reference č.4	Vybudování datového centra TSB Svážná	20
	reference č.5	Datové centrum Lucerna - stavební část a dodávka non IT technologie	20
	Celkem bodů		100

Nabídka	Hodnotící kritérium B - reference za posledních 10 let		body
E2	reference č.1	15. ZŠ – rekonstrukce školní kuchyně včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru	20
	reference č.2	Rekonstrukce herny stolního tenisu v Dobřanech	20
	reference č.3	Stavební úpravy objektu č.p. 41 Plasy a změna užívání prostor 1.NP – restaurace	20
	reference č.4	Blovice ON – oprava výpravní budovy	20
	reference č.5	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea	20
	Celkem bodů		100

Nabídka	Hodnotící kritérium B - reference za posledních 10 let		body
E3	reference č.1	Městská sportovní hala Nýřany	20
	reference č.2	Stavební úpravy, přístavba společenského sálu areálu MŽE Tachov	20
	reference č.3	Přístavba učebnového pavilonu Základní škola Mirošov	20
	reference č.4	Nové sídlo společnosti TAMA BOHEMIA, s. r. o.	20
	reference č.5	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea	20
	Celkem bodů		100

Nabídka	Hodnotící kritérium B - reference za posledních 10 let		body
E4	reference č.1	PN Dobřany – stavební úpravy a přístavba objektu čp. 464 – pavilon 32	20
	reference č.2	BD Světovar, Plzeň, ul. Sladová a související demolice původních staveb a napojení infrastruktury	20
	reference č.3	Snížení energetické náročnosti budov kolejí BCD ČZU v Praze	20
	reference č.4	KŘP PzK – Výstavba objektu OOP Horšovský Týn	20
	reference č.5	Integrovaný BD v ulici Bolevecká, Plzeň	20
	Celkem bodů		100

Nabídka	Hodnotící kritérium B - reference za posledních 10 let		body
E5	reference č.1	ASP - Sklad motocyklového zboží a příslušenství se vzorkovnou a dílnou, Letkov - skladová hala B a zastřešení parkoviště před dílnou	20
	reference č.2	Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2	20
	reference č.3	Novostavba KONPLAN s.r.o.	20
	reference č.4	Nová administrativní budova BERGER BOHEMIA a.s.	20
	reference č.5	Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace	20
	Celkem bodů		100

Nabídka	Hodnotící kritérium B - reference za posledních 10 let		body
E6	reference č.1	Nástavba objektu U Jam 23, Plzeň	20
	reference č.2	Rekonstrukce domu Klatovská 110, Plzeň	20
	reference č.3	Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov	20
	reference č.4	Rekonstrukce štábu - ŠVZ Zbiroh	20
	reference č.5	La Lorraine, a.s.	20
	Celkem bodů		100

Nabídka E1 - DCI Czech a.s.

min. dvě (2) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 1: Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn

Místo realizace: Špindlerův Mlýn

Doba realizace: 05/2020-08/2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 84 756 850,92 Kč bez DPH

Název zakázky č. 2: Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky Centrálních operačních sálů NČK 2020

Místo realizace: Český Krumlov

Doba realizace: 5/2021-09/2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 12 754 000,00 Kč bez DPH

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí klimatizace, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 3: Rekonstrukce 5. NP Praha 7, Strojnická 935/27 - realizace stavby“

Místo realizace: Praha 7, Strojnická 935/27

Doba realizace: 7/2022-04/2023

Finanční objem v Kč bez DPH: 39 570 674,51 Kč bez DPH

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby technická místnost pro účely umístění výpočetní a/nebo telekomunikační techniky (datová rozvodna, serverovna, ...) v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 4: Vybudování datového centra TSB Svážná

Místo realizace: Brno

Doba realizace: 04/2020-01/2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 28 450 887,- Kč bez DPH.

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby Systém plynových stabilních hasicích zařízení (GHZ) a lokální detekce

požáru (LDP), v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 3 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 5: Datové centrum Lucerna - stavební část a dodávka non IT technologie

Místo realizace: Praha, K Žižkovu 813/2, 190 93 Praha 9

Doba realizace: 01/2016-09/2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 180 011 039 Kč bez DPH

Nabídka E2 - BIS, a.s.

min. dvě (2) potvrzené osvědčení týkající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 1: 15. ZŠ – rekonstrukce školní kuchyně včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru

Místo realizace: 15. ZŠ, Terezie Brzkové 863, Plzeň

Doba realizace: 7. 12. 2021 – 10. 8. 2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 20 144 486,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 2: Rekonstrukce herny stolního tenisu v Dobřanech

Místo realizace: Město Dobřany, parc. č. 67/1, 67/2, 3703/67 v katastrálním území Dobřany

Doba realizace: 2. 3. 2020 – 31. 11. 2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 19 292 637,- Kč bez DPH

min. jedno (1) potvrzené osvědčení týkající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí klimatizace, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 3: Stavební úpravy objektu č.p. 41 Plasy a změna užívání prostor 1.NP – restaurace

Místo realizace: město Plasy, Plzeňská č.p. 41

Doba realizace: 24. 7. 2016 – 30. 11. 2018

Finanční objem v Kč bez DPH: 45 994 731,- Kč bez DPH

min. jedno (1) potvrzené osvědčení týkající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby technická místnost pro účely umístění výpočetní a/nebo telekomunikační techniky (datová rozvodna, serverovna, ...) v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 4: Blovice ON – oprava výpravní budovy

Místo realizace: Sýkorova 181, Blovice na pozemku č. parc. 251 v katastrálním území Blovice

Doba realizace: 3. 12. 2020 - 30. 6. 2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 10 256 603,- Kč bez DPH

min. jedno (1) potvrzené osvědčení týkající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby Systém plynových stabilních hasicích zařízení (GHZ) a lokální detekce požáru (LDP), v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 3 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 5: Rekonstrukce historické budovy Národního muzea

Místo realizace: Praha

Doba realizace: 2018 - 2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 20 319 464,- Kč bez DPH

Nabídka E3 – S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.

min. dvě (2) potvrzené osvědčení týkající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 1: Městská sportovní hala Nýřany

Místo realizace: město Nýřany

Doba realizace: 9/2021 – 9/2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 45 608 421,74 Kč

Název zakázky č. 2: Stavební úpravy, přístavba společenského sálu areálu MŽE Tachov

Místo realizace: MěÚ Tachov, Hornická 1695

Doba realizace: 10/2021 - 11/2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 69 715 236 Kč

Název zakázky č. 3: Přístavba učebnového pavilonu Základní škola Mirošov

Místo realizace: město Mirošov, Plzeňský kraj

Doba realizace: 11/2018 – 6/2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 36 423 786 Kč bez DPH

Název zakázky č. 4: Přístavba servisní haly včetně provozního zázemí společnosti STROM PRAHA, a. s. Lnáře

Místo realizace: Lnáře

Doba realizace: 03/2018 – 12/2018

Finanční objem v Kč bez DPH: 38 166 490 Kč

Název zakázky č. 5: Výstavba haly

Místo realizace: Rokycany

Doba realizace: 05/2016 – 11/2017

Finanční objem v Kč bez DPH: 74 989 034 Kč bez DPH

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí klimatizace, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 6: Přístavba učebnového pavilonu Základní škola Mirošov

Místo realizace: město Mirošov, Plzeňský kraj

Doba realizace: 11/2018 – 6/2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 36 423 786 Kč

Název zakázky č. 7: Městská sportovní hala Nýřany

Místo realizace: město Nýřany

Doba realizace: 9/2021 – 9/2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 45 608 421,74 Kč

Název zakázky č. 8: Výstavba haly

Místo realizace: Rokycany

Doba realizace: 05/2016 – 11/2017

Finanční objem v Kč bez DPH: 74 989 034 Kč bez DPH

Název zakázky č. 9: Nové sídlo společnosti TAMA BOHEMIA, s. r. o.

Místo realizace: par. č. 690/14, k. ú. Sulice

Doba realizace: 4/2019 – 6/2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 26 367 034 Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby technická místnost pro účely umístění výpočetní a/nebo telekomunikační techniky (datová rozvodna, serverovna, ...) v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 10: Nové sídlo společnosti TAMA BOHEMIA, s. r. o.

Místo realizace: parc. č. 690/14, k. ú. Sulice

Doba realizace: 4/2019 – 6/2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 26 367 034 Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby Systém plynových stabilních hasicích zařízení (GHZ) a lokální detekce požáru (LDP), v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 3 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 11: Rekonstrukce historické budovy Národního muzea

Místo realizace: Praha

Doba realizace: 2018 - 2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 20 319 464 Kč bez DPH

Nabídka E4 – MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.

min. dvě (2) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 1: PN Dobřany – stavební úpravy a přístavba objektu čp. 464 – pavilon 32

Místo realizace: Ústavní ul., Dobřany

Doba realizace: 01/2017 – 02/2018

Finanční objem v Kč bez DPH: 35 943 629,-

Název zakázky č. 2: BD Světovar, Plzeň, ul. Sladová a související demolice původních staveb a napojení infrastruktury

Místo realizace: Sladová ul., Plzeň

Doba realizace: 07/2016 – 01/2018

Finanční objem v Kč bez DPH: 97 424 250,-

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí klimatizace, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 3: Snížení energetické náročnosti budov kolejí BCD ČŽU v Praze

Místo realizace: Kamýcká ul., Praha Suchdol

Doba realizace: 01/2015 – 10/2015

Finanční objem v Kč bez DPH: 14 109 593,-

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby technická místnost pro účely umístění výpočetní a/nebo telekomunikační techniky (datová rozvodna, serverovna, ...) v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 4: KŘP PzK – Výstavba objektu OOP Horšovský Týn

Místo realizace: Horšovský Týn

Doba realizace: 11/2019 – 10/2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 12 213 277,-

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby Systém plynových stabilních hasicích zařízení (GHZ) a lokální detekce požáru (LDP), v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 3 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 5: Integrovaný BD v ulici Bolevecká, Plzeň

Místo realizace: Bolevecká ul., Plzeň

Doba realizace: 03/2020 – 08/2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 141 670 760,-

Nabídka E5 – BERGER BOHEMIA a. s.

min. dvě (2) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 1: Název zakázky č. 1: ASP - Sklad motocyklového zboží a příslušenství se vzorkovnou a dílnou, Letkov - skladová hala B a zastřešení parkoviště před dílnou

Místo realizace: Plzeň - Letkov

Doba realizace: 04/2021-09/2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 31,046 mil Kč

Název zakázky č. 2: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2

Místo realizace: Plzeň

Doba realizace: 07/2018 - 09/2019

Finanční objem v Kč bez DPH: 51,937 mil. Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí klimatizace, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 3: Novostavba KONPLAN s.r.o.

Místo realizace: Plzeň

Doba realizace: 06/2018-10/2019

Finanční objem v Kč bez DPH: 277,417 mil.Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby technická místnost pro účely umístění výpočetní a/nebo telekomunikační techniky (datová rozvodna, serverovna, ...) v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH.

Název zakázky č. 4: Nová administrativní budova BERGER BOHEMIA a.s.

Místo realizace: Plzeň

Doba realizace: 03/2019-07/2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 162,590 mil.Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby Systém plynových stabilních hasicích zařízení (GHZ) a lokální detekce požáru (LDP), v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 3 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 5: Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace

Místo realizace: Plzeň

Doba realizace: 28.02.2020-23.02.2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 64,100 mil. Kč

Nabídka E6 – SILBA-Elstav s.r.o.

min. dvě (2) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 1: Nástavba objektu U Jam 23, Plzeň

Místo realizace: Plzeň

Doba realizace: 06/2016 - 06/2017

Finanční objem v Kč bez DPH: 17 775 tis. Kč

Název zakázky č. 2: Rekonstrukce domu Klatovská 110, Plzeň

Místo realizace: Plzeň

Doba realizace: 04/2019 - 10/2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 62 415 tis. Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí klimatizace, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 3: Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov

Místo realizace: Mirošov

Doba realizace: 07/2021 - 11/2022

Finanční objem v Kč bez DPH: 23 743 tis.Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby technická místnost pro účely umístění výpočetní a/nebo telekomunikační techniky (datová rozvodna, serverovna, ...) v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 10 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 4: Rekonstrukce štábu - ŠVZ Zbiroh

Místo realizace: Zbiroh

Doba realizace: 11/2019-08/2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 84 400 tis.Kč

min. jedno (1) potvrzené osvědčení tykající se realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby Systém plynových stabilních hasicích zařízení (GHZ) a lokální detekce požáru (LDP), v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 3 000 000,- Kč bez DPH

Název zakázky č. 5: La Lorraine, a.s.

Místo realizace: Kladno, Kročehlavy

Doba realizace: 2019- trvá pro koncového uživatele - La Lorraine, a.s.

Finanční objem v Kč bez DPH: GHZ 2019 – 2023 - 1,42 MIO-EUR

7 VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

Po provedení hodnocení pověřené osoby přistoupily v souladu s § 39 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. k posouzení pro zadavatele nejvýhodnější nabídky dle výše uvedených hodnotících kritérií:

NABÍDKA	DODAVATEL	
E2 (elektronická)	BIS, a.s., IČO: 405 26 151, Sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň	
Statutární zástupce dodavatele	Ing. Tomáš Pohanka; předseda představenstva jedná a zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Nabídka nebyla elektronicky podepsaná.	
<i>Nabídka byla doručena ve lhůtě</i>	<i>Nabídka je autentická, s datovou zprávou nebylo před otevřením manipulováno</i>	<i>Nabídka je úplná, splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona vč. prokázání kvalifikace</i>
ANO	ANO	ANO

ZÁVĚR:

Dodavatel splnil podmínky účasti, nabídková cena nebyla mimořádně nízká, jeho nabídka je úplná a odpovídá požadavkům zadavatele a zákona.

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL ZPŮSOBILOST/KVALIFIKACI:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Odkaz na Obchodní rejstřík (pokud nebude v nabídce doložena kopie dokladu) - doložen

Odkaz na živnostenský rejstřík (pokud nebude v nabídce doložena kopie dokladu) - doklad o oprávnění k podnikání pro obor činnosti: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** - doložen

Profesní způsobilost je zcela doložena účastníkem, který podává nabídku - ANO

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Seznam techniků, kteří se budou osobně podílet na plnění zakázky dle 3.3 ZD písm. B. (§79 odst. 2 písm. c) osoby disponujících oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb.

Osoba, která bude zajišťovat funkci hlavního stavbyvedoucího - technik, stavitel či autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby

Jméno a příjmení: Pavel Šnajdr

Osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb. - členské číslo ČKAIT: 0201983

Autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, event. autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

Jméno a příjmení: Ing. Marcel Souček

Osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb. - členské číslo ČKAIT : 0201508

osoba disponující osvědčením v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb. (disponuje doposud platným osvědčením dle této vyhlášky) nebo disponuje osvědčením v souladu s NV 194/2022 Sb., podle zákona 250/2021 Sb., vč. doložení tohoto osvědčení, tj. osoba provádějící nebo dozorující nad prováděním elektroinstalačních prací

Jméno a příjmení: Jaroslav Harant

Osvědčení dle zákona č. 50/1978 Sb. - členské číslo S10/11-2021

Seznam referenčních zakázek na stavební práce poskytnutých za posledních 5 let dle požadavků ZD

Referenční zakázka č. 1

Realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 20 000 000,- Kč bez DPH

NÁZEV: Lékařský dům č.p. 470 Tlučná

Místo realizace: Obec Tlučná, Hlavní ulice č.p. 470

Doba předání dokončeného díla: 24. 2. 2023

Finanční objem v Kč bez DPH: 20 648 662,- Kč bez DPH

Referenční zakázka č. 2

Realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 20 000 000,- Kč bez DPH

NÁZEV: Lékařský dům – přestavba objektu č.p. 403 v Plasích

Místo realizace: Město Plasy, Babinská č.p. 403

Doba předání dokončeného díla: 7. 7. 2020

Finanční objem v Kč bez DPH: 45 316 877,- Kč bez DPH

Referenční zakázka č. 3

Realizace stavby či realizace stavebních úprav, kde byla součástí realizace stavby vzduchotechnika, v minimální celkové hodnotě stavby či realizace stavebních úprav 20 000 000,- Kč bez DPH

NÁZEV: Nástavba budovy školy s výstavbou nových tříd MŠ Kařez – stavební práce včetně bytu školníka

Místo realizace: Obec Kařez, č.p. 185

Doba předání dokončeného díla: 30. 6. 2021

Finanční objem v Kč bez DPH: 29 325 292,- Kč bez DPH

Dle ust. § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ

1. Dieselagregát

Obchodní název dodávaného dieselagregátu: 55KJY

Výrobce dieselagregátu: KJ Power Generator

Odkaz na internetové stránky výrobce: <https://kj.com.tr/>

2. Systém plynového stabilního hasicího zařízení (GHZ)

Obchodní název subdodavatele: EUROALARM spol. s r.o.

Referenční zakázka: Realizace systému plynového stabilního hasicího zařízení (GHZ)

NÁZEV: Rekonstrukce historické budovy Národního muzea

Místo realizace: Praha

Doba předání dokončeného díla: 2018 - 2021

8 VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Žádný účastník nebyl vyloučen.

9 DOPORUČENÍ

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele

BIS, a.s., IČO: 405 26 151, Sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

Nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější a vyhověla požadavkům zadavatele.

Zprávu zpracoval administrátor veřejné zakázky

Zprávu o hodnocení nabídek zpracoval administrátor v souladu s § 119 odst. 2 zákona. Pověřené osoby zprávu o hodnocení nabídek odsouhlasily písemně (mailem, který byl založen do spisu).

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace